

No. EXPEDIENTE
ADN-CCG-CP-2026-0006
No. DOCUMENTO
ADN-CCG-CP-2025-0006

26 de marzo del 2026

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0006

Objeto de la contratación: Procedimiento por Contratación Simplificada para la Construcción de Infraestructura de Drenaje Pluvial, en Diferente Puntos del Distrito Nacional en su Segunda Etapa.

Rubro: 71120000 – Servicios de Construcción y Perforación de pozos:

Planificada: No


Lote	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Estimado (RDS)
1	71122003	2.2.9.1.01	Construcción de Infraestructura de Drenaje Pluvial en los sectores: Urb. Fernandez, Los Restauradores, Los Platanitos, Carmelita, Claret, Manganagua.	UD	1	18,000,000.00
2	71122003	2.2.9.1.01	Construcción de Infraestructura de Drenaje Pluvial en los sectores: Piantini, Las Esperilla, La Julia, Los prados, Naco, el Vergel, Cacicazgos.	UD	1	20,000,000.00
3	71122003	2.2.9.1.01	Construcción de Infraestructura de Drenaje Pluvial en el Boulevard Oeste Av. Pedro Livio Cedefio.	UD	1	7,000,000.00
4	71122003	2.2.9.1.01	Mantenimiento de Infraestructura de Drenaje Pluvial en la Urbanización Fernandez y Hoyo de Bate, Ensanche Quisqueya	UD	1	25,000,000.00
						70,000,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del SECP o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

**Detalle
Tiempo de Ejecución**

LOTE	Descripción	Ejecución
1	Construcción de Infraestructura de Drenaje Pluvial en los sectores: Urb. Fernandez, Los Restauradores, Los Platanitos, Carmelita, Claret, Manganagua.	No exceder los 240 días calendario.
2	Construcción de Infraestructura de Drenaje Pluvial en los sectores: Piantini, Las Esperilla, La Julia, Los prados, Naco, el Vergel, Cacicazgos.	No exceder los 240 días calendario
3	Construcción de Infraestructura de Drenaje Pluvial en el Boulevard Oeste Av. Pedro Livio Cedeño.	No exceder los 240 días calendario
4	Mantenimiento de Infraestructura de Drenaje Pluvial en la Urbanización Fernandez y Hoyo de Bate, Ensanche Quisqueya	No exceder los 240 días calendario



Doribel Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC)

