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I. Necesidad por atender

El Instituto Dominicano de Aviacion Civil (IDAC), a través de la Direccion de Navegacion Aérea y del
Departamento de Comunicacion, Navegacion y Vigilancia (DCNS), ha identificado la necesidad de
adquirir repuestos especializados para el mantenimiento de los equipos Chillers Carrier del sistema de
climatizacion ubicados en el Edificio Norge Botello. Estos bienes resultan necesarios para asegurar la
continuidad operativa, la disponibilidad de los sistemas de soporte y la atencion oportuna de
mantenimientos preventivos y correctivos en infraestructuras criticas de la institucion.

La solicitud DINA-176-2026 remite la necesidad de adquisicion de multiples articulos eléctricos
requeridos por la Seccion de Energia y Climatizacion, dentro del PACC 2026, para el primer trimestre. La
Solicitud de Contratacion IDAC-CCC-LPN-2026-0015 recoge de dicho requerimiento nueve (9) items:
tarjetas de control auxiliar y principal, termistores, termistores tipo inmersion, transductores de descarga
alta y succion baja, variadores de frecuencia para compresores y ventiladores, y sensores termistor de
ducto, todos destinados a los equipos Chillers Carrier 30XVB1606M3-6-3 ubicados en el Edificio Norge
Botello.

En tal sentido, esta contratacion responde a una necesidad institucional de caracter preventivo y
correctivo: disponer oportunamente de repuestos criticos que permitan preservar la continuidad de los
servicios técnicos, reducir riesgos de indisponibilidad y asegurar una respuesta adecuada ante fallas en
equipos esenciales para las operaciones aeronauticas y de soporte del IDAC.

I1. Objeto de la contratacion

El objeto de la contratacion es la compra de repuestos para mantenimiento de chillers del Norge Botello,
conforme a la Solicitud de Contratacion identificada como IDAC-CCC-LPN-2026-0015, No. de
documento 15, de fecha 29 de abril de 2026.

Los bienes requeridos se orientan a cubrir necesidades operativas de mantenimiento de los equipos
Chillers Carrier del Edificio Norge Botello, mediante la adquisicion de componentes eléctricos y
electronicos para los sistemas de energia y climatizacion institucional. El rubro consignado en la solicitud
de contratacion es 32101500 - Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF).

Alcance general de los bienes:

e Tarjetas de control auxiliar y principal para Chillers Carrier.

e Termistores, sensores de ducto y termistores de inmersion para mantenimiento de sistemas de
climatizacion.

e Transductores de descarga alta y succion baja para Chillers Carrier.

e Variadores de frecuencia para circuitos de compresores y ventiladores, trifasicos, utilizados en los
sistemas de climatizacion técnica.

I11. Particularidades del mercado

La naturaleza de los bienes requeridos evidencia que se trata de repuestos y componentes técnicos
especializados, vinculados a sistemas instalados y modelos especificos de equipos existentes en la
institucion. En consecuencia, el mercado potencial se compone principalmente de suplidores
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especializados en equipos eléctricos, electronicos, climatizacion industrial y automatizacion, asi como
representantes o distribuidores autorizados para equipos de marcas especificas cuando la compatibilidad
técnica asi lo exija.

Para los repuestos relacionados con Chillers Carrier 30XVB1606M3-6-3, las fichas técnicas describen
componentes especificos como tarjetas de control, termistores, transductores de presion y variadores de
frecuencia. Estos bienes suelen tener disponibilidad a través de casas comerciales, suplidores de HVAC
industrial, distribuidores de partes originales o equivalentes compatibles, y empresas con experiencia en
mantenimiento de equipos de climatizacion de alta capacidad.

Considerando el valor estimado de la contratacion, la pluralidad de items y la necesidad de garantizar
concurrencia, transparencia y mejores condiciones para el Estado, se recomienda que el procedimiento
permita la participacion de proveedores especializados, exigiendo documentacién técnica suficiente,
fichas, catalogos, cartas de representacion o certificaciones de compatibilidad cuando apliquen, sin
introducir restricciones innecesarias que limiten la libre competencia mas alla de la justificacion técnica
de compatibilidad y seguridad operacional.

IV. Costo estimado y partidas presupuestarias

La Solicitud de Contratacion No. DINA-176-2026 establece un presupuesto total estimado de
RD$9,590,000.00, correspondiente a nueve (9) items planificados para la compra de repuestos y equipos
técnicos. La compra figura como planificada en el PACC 2026, conforme a la documentacion de respaldo.

Precio
Item Codigo Sl . Descripcion | Unidad Cantidad un.ltarlo
presupuestaria estimado
(RDS)
Tarjeta de
1 32101507 | 2.3.9.6.01 control auxiliar | UD 2 100,000.00 | 200,000.00
32GB 500 442
Tarjeta de
control
2 32101507 | 2.3.9.6.01 principal UD 2 100,000.00 | 200,000.00
(SIOB
BOARD)
3 41112218 | 2.6.5.7.01 Termistores UD 40 15,000.00 | 600,000.00
para chillers
Termistores
4 41112218 | 2.6.5.7.01 tipo inmersién | UD 2 10,000.00 | 20,000.00
10k ohmio
Transductores
5 | 41112410 | 2.6.5.7.01 dedescarga |y, 10 25,000.00 | 250,000.00
alta para
chillers
Transductores
6 41112410 | 2.6.5.7.01 de succién UD 10 25,000.00 | 250,000.00
(baja) para
chillers
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Precio
Cuenta e er . . unitario Monto
presupuestaria Descripcion  Unidad Cantidad estimado (RDS$)
(RDS)

ftem Cédigo

Variador de
frecuencia para
7 32101524 | 2.3.9.6.01 circuito de UD 2 1,500,000.00 | 3,000,000.00
compresores,
trifasico

Variador de
frecuencia para

8 32101524 | 2.3.9.6.01 circuito de UuD 2 2,500,000.00 | 5,000,000.00
ventiladores,
trifasico
Sensor

9 41114411 | 2.6.3.4.01 termistor de UD 10 7,000.00 70,000.00

ducto de 10k

Total estimado: RD$9,590,000.00

El plan de entrega estimado consigna como direccion de entrega el Instituto Dominicano de Aviacion
Civil, Santo Domingo, y la fecha de necesidad se establece conforme al pliego de condiciones. La
cantidad requerida serd entregada segun lo establecido en el pliego y las condiciones contractuales.

V. Criterios sociales, ambientales y econémicos

Desde el punto de vista social, la adquisicion contribuye indirectamente a la seguridad, continuidad y
confiabilidad de los servicios técnicos que respaldan la navegacion aérea y el funcionamiento de
instalaciones institucionales. La disponibilidad de repuestos reduce tiempos de indisponibilidad, minimiza
riesgos operacionales y fortalece la capacidad de respuesta del IDAC ante fallas en equipos esenciales.

En cuanto a criterios ambientales, se recomienda que los proveedores garanticen embalajes adecuados,
manejo responsable de residuos, cumplimiento de buenas practicas de transporte y entrega, asi como la
presentacion de bienes nuevos, compatibles y en condiciones técnicas idoneas. En caso de que los
repuestos sustituyan componentes electronicos, la institucion podra promover el manejo interno adecuado
de los componentes retirados conforme a sus politicas ambientales y de gestion de residuos electronicos.

En el aspecto econdmico, el procedimiento competitivo permitird procurar mejores condiciones de precio,
calidad, plazo de entrega y garantia para el Estado. Ademads, la contratacion planificada reduce la
necesidad de adquisiciones reactivas o fragmentadas, contribuyendo a una gestion presupuestaria mas
eficiente y alineada con el PACC.

VI. Tipo de contrato y modalidad sugerida

Atendiendo a la naturaleza del objeto, se trata de un contrato de suministro de bienes, mediante el cual el
proveedor adjudicatario deberd entregar los repuestos y equipos requeridos conforme a las
especificaciones técnicas, cantidades, plazos, garantias y demds condiciones establecidas en el pliego de
condiciones y sus anexos.
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Conforme a la Solicitud de Contratacion, el expediente corresponde al proceso IDAC-CCC-LPN-2026-
0015. En atencion al monto total estimado de RD$9,590,000.00, la pluralidad de items y el interés de
promover la mayor concurrencia posible, se sugiere mantener la modalidad de Licitacion Publica
Nacional, en observancia de la Ley num. 47-25 sobre Contrataciones Publicas y su Reglamento de
Aplicacion num. 52-26, asi como de los principios de transparencia, igualdad, libre competencia,
eficiencia y planificacion.

La adjudicacion podra estructurarse por items, cuando resulte conveniente para la institucion, a fin de
ampliar la participacion de proveedores especializados y asegurar que cada componente sea adjudicado al
oferente que cumpla técnicamente y presente la mejor condicién econdmica conforme a los criterios
definidos en el pliego. No obstante, la modalidad de adjudicacion definitiva deberd quedar expresamente
establecida en el pliego de condiciones.

VII. Riesgos previsibles

A continuacion, se presenta una matriz resumida de riesgos previsibles para la contratacion. Esta matriz
debera complementarse, si corresponde, con el anélisis de riesgos institucional y las observaciones de las
areas técnicas competentes.

Riesgo Medida de

identificado Probabilidad Impacto mitigacién Responsable
Validar fichas
. . técnicas,
Especificaciones
. modelos,
tecnicas ,
insuficientes o nimeros de Area técnica /
1 . Media Alta parte,
ambiguas que ey Compras
compatibilidad
generen ofertas -
y condiciones
no comparables. .
minimas antes
de publicar.
Realizar
. It
Limitada fl?;’il:l d?) de
disponibilidad acoy
permitir
de repuestos documentacion |
2 especializados o | Media Alta de Area técnica
de o
compatibilidad,
marca/modelo -
. representacion
especifico. o
disponibilidad.
Exigir
tal
Entrega de cataiogos,
fichas, .
repuestos certificaciones Peritos
3 incompatibles Media Alta L técnicos /
. y validacion -
con los equipos o . Recepcion
. tecnica previo
existentes. -y
a la recepcion
conforme.
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Riesgo o Medida de
q . g Probabilidad Impacto epe  os Responsable
identificado mitigacion
Definir plazos
realistas,
enalidades
Retrasos en penatic , Y
. ., obligacion de
1mportacion o .
.. . . informar Proveedor /
suministro de Media Media . o
disponibilidad; | Compras
componentes
" evaluar
criticos. .
tiempos de
entrega en la
adjudicacion.
Establecer
Fallas garantia
posteriores por técnica
garantig Baja Alta minirpq,’ Ifrovee,dor. /
insuficiente o reposicion por | Area técnica
bienes defectos y
defectuosos. condiciones de
aceptacion.
Justificar
técnicamente
. requisitos de
Restricciones qu
. s marca/modelo ‘ .
innecesarias que . . Area técnica /
o Baja Media cuando
limiten la Legal
articipacion respondan a
p ' compatibilidad
con equipos
existentes.
Confirmar
Desalineacion disponibilidad
tre PA tari . .
iﬁergta CC, ngisiuglsles 44| planificacion /
. Baja Alta gos Y Presupuesto /
presupuestaria y cuentas antes Compras
solicitud de de la p
contratacion. publicacion y
adjudicacion.

VIII. Garantias requeridas
Para este proceso se recomienda contemplar las garantias aplicables conforme a la Ley num. 47-25, su
Reglamento de Aplicacion nim. 52-26 y las condiciones que se establezcan en el pliego:

e (Qarantia de seriedad de la oferta, con el proposito de asegurar la validez y sostenimiento de la
propuesta presentada por el oferente durante el plazo establecido.

e (Qarantia de fiel cumplimiento del contrato, destinada a asegurar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el adjudicatario, incluyendo calidad, plazo, entrega y demas condiciones contractuales.

e (Garantia de buen uso del anticipo, inicamente si el pliego contempla anticipo o pago adelantado, por
el monto que corresponda al avance otorgado.
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e (Garantia técnica o de funcionamiento de los bienes, segun aplique, para cubrir defectos de fabricacion,
incompatibilidad o fallas atribuibles al proveedor durante el periodo definido contractualmente.

Las garantias deberan expresarse claramente en el pliego de condiciones, indicando porcentajes, vigencia,
forma de presentacion, oportunidad de entrega y consecuencias ante incumplimiento.

IX. Perfil de los peritos recomendados

Por la naturaleza técnica de los bienes, se recomienda la conformacion de un equipo pericial con
competencias multidisciplinarias que permita verificar la conformidad técnica, legal y financiera de las
ofertas. Los peritos deberan suscribir las declaraciones de confidencialidad, ausencia de conflicto de
interés y compromiso €tico que correspondan.

e Perito técnico en energia, climatizaciéon o mantenimiento electromecénico: responsable de validar
tarjetas, termistores, transductores, variadores de frecuencia y sensores destinados a Chillers Carrier y
sistemas asociados.

e Perito financiero: responsable de verificar la razonabilidad econémica de las ofertas y su
correspondencia con el presupuesto y cuentas presupuestarias.

e Perito legal: responsable de revisar la documentacion legal, habilitacion del oferente, garantias y
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego.

La designacién formal de los peritos debera realizarse por la autoridad competente, considerando
experiencia, formacion y ausencia de conflictos de interés respecto de los oferentes participantes.

X. Conclusion y recomendacion
De conformidad con la documentacion revisada, se evidencia la necesidad institucional de adquirir
repuestos especializados para el mantenimiento de los equipos Chillers Carrier 30XVB1606M3-6-3
ubicados en el Edificio Norge Botello, componentes criticos para la continuidad de los sistemas de
energia y climatizacion del IDAC.

El monto total estimado asciende a RD$9,590,000.00 y la compra se encuentra planificada en el PACC
2026. En consecuencia, se recomienda continuar con la estructuracion del proceso IDAC-CCC-LPN-
2026-0015 bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacional, procurando un pliego de condiciones que
asegure especificaciones claras, criterios de evaluacion objetivos, garantias adecuadas, validacion de
compatibilidad técnica y condiciones contractuales que resguarden el interés institucional.

Este estudio previo sirve como insumo para sustentar la necesidad, objeto, particularidades de mercado,
costo estimado, riesgos previsibles, garantias y perfiles periciales del procedimiento, sin perjuicio de las
validaciones presupuestarias, técnicas, legales y administrativas que correspondan previo a la publicacién
del proceso.

[

Enc. Seccion Energia y
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Edgar Paula / Perito técnico
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