



No. EXPEDIENTE
ADN-CCG-CP-2026-0027
No. DOCUMENTO
ADN-CCG-CP-2026-0027

3 de agosto del 2026

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

No. Solicitud: 0027

Objeto de la contratación: Procedimiento de Contratación Simplificada para la “Construcción y Mantenimiento de Pozos Filtrantes, Construcción de Sistemas de Drenaje Pluvial, y Remozamiento y Mantenimiento de Tanque de Tormenta”.

Rubros:

Lote 1	71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos
Lote 2	81100000	Servicios Profesional de Ingenieria
Lote 3	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Planificada: No


Lote	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Estimado (RD\$)
1	71122003	2.2.9.1.01	Construcción y Mantenimiento de Infraestructura de Drenaje Pluvial en el Distrito Nacional.	UD	1	15,000,000.00
2	81101510	2.2.9.1.01	Construcción de Infraestructura de Sistema Drenaje Pluvial con Tanque de Tormenta Pluvial en la Av. Dr. Defilló Esq. Av. Kennedy, Los Prados.	UD	1	40,000,000.00
3	72102801	2.2.9.1.01	Construcción de Infraestructura de Sistema Drenaje Pluvial con Tanque de Tormenta Pluvial en la Av. Dr. Defilló Esq. Av. Kennedy, Los Prados.	UD	1	27,000,000.00
						82,000,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del SECP o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Detalle
Tiempo de Ejecución

LOTE	Descripción	Ejecución
1	Construcción y Mantenimiento de Pozos Filtrantes - Diferentes sectores dentro del Distrito Nacional	No deberá exceder los 180 días,
2	Construcción de Drenaje Pluvial - Puntos críticos, sector Los Prados, D.N.	No deberá exceder los 240 días
3	Mantenimiento y Remozamiento de Tanque Tormenta - Urbanización Fernandez, D.N.	No deberá exceder los 240 días



Doribel Muñoz

Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas (UOCP)

