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1. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

1.1. Descripcion de la situacién actual

El Ministerio de Interior y Policia, es el érgano encargado de desarrollar las politicas publicas
relacionadas con la seguridad ciudadana, en un marco de respeto a los derechos ciudadanos,
el didlogo, la concertacion, la participacién y la inclusién ciudadang; tiene la responsabilidad
de dirigir, coordinar, apoyar y garantizar, de modo sostenible y coherente, la gestion eficiente
de la Policia Nacional.

La garantia de la seguridad ciudadana en las zonas urbanas de la Republica Dominicana
demanda un despliegue operativo continuo y altamente adaptado a la geografia del territorio.
Bajo esta premisa, el Ministerio de Interior y Policia (MIP), en estrecha coordinacién con la
Policia Nacional (PN), asume el compromiso de proteger las comunidades del pais. Estas
tareas sustantivas, si bien materializan el mandato constitucional establecido en el Articulo
255 de lo Carta Magna y en la Ley Orgénica de la Policia Nacional No. 580-16, enfrentan
actualmente desafios logisticos en su parque vehicular que restringen la capacidad de
patrullaje preventivo y respuesta delictiva en los cuadrantes de vigilancia.

Actualmente, la Policia Nacional enfrenta limitaciones de movilidad debido a la falta de
unidades vehiculares operativas a nivel nacional, lo que constituye una barrera que interfiere
con el despliegue y la correcta implementacion del nuevo sistema de patrullaje preventivo de
la Policia Nacional. Este nuevo modelo operativo, disefado para expandir la cobertura de
vigilancia en todo el territorio bajo un esquema de cuadrantes dindmicos, requiere de un
pargue moévil robusto y en éptimas condiciones de fabrica.
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De acuerdo con lo establecido en la perspectiva de servicio policial del Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2025-2028, la optimizacién del servicio preventivo de proximidad y la lucha
contra el crimen organizado requieren de una infraestructura mévil en constante renovacion.
En la préctica, el desgaste acelerado y la inactividad operativa de las unidades
convencionales impiden ejecutar con regularidad y de forma ininterrumpida las actividades
misionales de prevencion, inteligencia e investigacion criminal.

Tal como evidencia la matriz de planificacién y control de riesgos del Plan Operativo Anual
(POA) 2026 de la Policia Nacional, la no adquisiciéon de unidades vehiculares y de transporte
adecuadas para el patrullaje preventivo representa un riesgo de gestion de impacto critico,
ya que la ausencia fisica de patrullas operativas en el territorio provoca un incremento en los
factores de riesgo delictivo y afecta directamente a los indices de seguridad. Estas brechas
logisticas de movilidad se manifiestan de forma diferenciada segun las particularidades
geogrdéficas y de infraestructura vial del pais.

Esta brecha de transporte terrestre afecta directamente el aprovechamiento de los recursos
tecnolégicos de Ultima generacién de la institucion. Como se documenta en la resena de
transformacion digital del PEI 2025-2028, la Policia Nacional implementé con éxito la
plataforma tecnolégica "Constantino” para el mapeo delictivo y andlisis de datos en tiempo
real con el fin de optimizar la labor policial preventiva. Sin embargo, la deteccion geoespacial
inmediata que ofrece esta herramienta digital pierde efectividad tactica si el personal no
cuenta con los medios moéviles de transporte idéneos para trasladarse con celeridad vy
seguridad al lugar del hecho.

Esta desconexidon entre la precision de la georreferenciacion digital en tiempo real y la
capacidad de respuesta fisica se acentla de forma critica en los grandes conglomerados
urbanos y zonas metropolitanas de alta densidad. Es alli, en los entornos viales pavimentados
y de tréfico saturado, donde la respuesta oportuna frente a incidentes en flagrancia depende
de vehiculos con plantas motrices de alto desemperio, transmisiones automatizadas de
répida reaccién y sistemas de seguridad activa avanzados que mitiguen el riesgo de
colisiones y resguarden la vida de los agentes y de los ciudadanos durante desplazamientos
de emergencia.

En consecuencia, para superar de manera definitiva esta brecha de movilidad y asegurar la
continuidad operativa en la red vial urbana del pais, la institucién requiere una solucion de
transporte estandarizada que responda con absoluta precision a estas demandas
estructurales. Con este propésito, y en consonancia con el uso operativo definido en la Ficha
Técnica Estandarizada FTEB-DGCP-2026-0058, se precisa la incorporacion de camionetas
tipo pickup doble cabina equipadas con sistemas de traccion integral (4x4) real de fabrica.
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Estos activos no solo garantizan la penetracion téctica y la resistencia estructural necesarias
ante las exigencias del patrullaje de asfalto continuo, sino que se constituyen en el soporte
logistico indispensable para viabilizar el nuevo modelo de cuadrantes, asegurar la presencia
del Estado y vigilar eficazmente los centros metropolitanos y corredores urbanos de nuestro
territorio.

1.2. Justificacion institucional y vinculacién al PAC

La adquisicién proyectada de camionetas doble cabina con traccién 4x4 permitird mitigar el
riesgo de seguridad documentado en el POA de la institucidn. Esta dotacion especializada
incrementard la capacidad de respuesta tactica y operativa de las labores de patrullaje de
las unidades.

Esta iniciativa se encuentra alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028, "Un
compromiso con la calidad y confianza del servicio policial’, bajo el eje de Modernizacion
Operativa del Servicio Policial y el Objetivo Estratégico Pl: Aumentar la eficacia de los procesos
misionales de inteligencia, prevencion e investigacién criminal frente a los riesgos y delitos de
mayor impacto en la convivencia y seguridad ciudadana.

A nivel operativo, el proceso se vincula de manera directa con las metas fisicas plurianuales
de la institucién, impactando el indicador de producto del Plan Operativo Anual (POA) 2026
denominado «Cantidad de equipos de transporte adquiridos», cuyo cumplimiento es
monitoreado a través de los informes oficiales de recepcidn técnica de la Direccion General.

Asi mismo, se encuentra contemplada en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del ejercicio
presupuestario 2026, con la clasificacion UNSPSC 25101507.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. Objeto

El objeto del presente procedimiento consiste en la adquisicién de sesenta (60) camionetas
doble cabina 4x4 destinadas a fortalecer las labores del modelo de patrullaje urbano
preventivo por cuadrantes en el territorio nacional. Se trata de bienes de fabricacion en serie
comunes y estandarizados, ampliamente disponibles en el mercado nacional, cuya
adquisicién no requiere de un disefio, ingenieria o desarrollo a la medida de la institucién y
cuyas especificaciones técnicas minimas se encuentran homologadas de conformidad con
las fichas técnicas estandarizadas vigentes emitidas por el érgano rector,
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2.2. Especificaciones técnicas minimas requeridas

De conformidad con lo establecido en el Articulo 91 de la Ley No. 47-25 de Contrataciones
Publicas y el principio de libre competencia, las especificaciones detalladas a continuacion
poseen un cardcter estrictamente funcional, medible y genérico, quedando prohibida Ia
referencia a marcas, modelos, patentes o fabricantes especificos:

Tabla 1. Especificaciones técnicas minimas requeridas camionetas patrullaje urbano

No  Caracteristicas Especificaciones técnicas
1 Tipo de vehiculo Camioneta (Pick up) Doble Cabina
2 Estado Nuevo, sin uso (0 Km)

El vehiculo y los neumd@ticos no deberén tener una antigliedad superior

3 Afio de fabricacion . A
a dos (2) afos de fabricacién al momento de la adjudicacién.

4 Combustible Diesel

5 Motor Turbodiésel, minimo 4 cilindros
6 Cilindraje Minimo 1,8000 CC

7 Potencia Minimo 150 HP @ 3,800 RPM
8 Torque Minimo 350 Nm @ 2,000 RPM
9 Transmisién Automdtica

10 Traccién 4x4

El vehiculo deber& contar con un minimo de seis (8), distribuidos de
conformidad con los esténdares de seguridad aplicables, incluyendo,

n Bolsas de aire . , ) _— "

como minimo: frontales, laterales y tipo cortina de fabrica (estédndar
NHTSA o equivalente).

12 Cinturones de seguridad Para todos los ocupantes

13 Capacidad de carga Minimo 1,000 kg

14 Tanque de combustible Minimo 20 galones o su equivalente en litros

15 Cama Cama reforzada con protector de color negro

16 Garantia Minimo 3 afos o 100,000 kms (lo que ocurra primero)

Es importante destacar que las especificaciones técnicas minimas especificadas en la tabla
anterior fueron extrapoladas de la ficha técnica estandarizada para este tipo de bien emitida
por el érgano rector y codificada como FTEB-DGCP-2026-0058 - Camioneta (Pick up) - Doble
Cabina.

Adicional o los aspectos técnicos minimos especificados anteriormente, el pliego de
condiciones incorporard los siguientes elementos adicionales:

« Cilindraje: Minimo 2,000 CC.
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Cristales laterales, delantero y trasero con Idminas de control solar.

Presencia demostrable en el pais con un minimo de 10 afos, mediante copias de facturas,
6rdenes de compra y/o contrato.

Tiempo de entrega de 30 treinta a maximo 90 noventa dias calendarios.

El oferente debe proporcionar el listado de talleres autorizados para mantenimiento
preventivo y correctivo en territorio nacional.

ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Oferta disponible en el mercado nacional

De acuerdo con la investigaciéon y el andlisis de mercado realizados, se ha validado que el
mercado de la Republica Dominicana cuenta con una oferta competitiva, madura vy

diversificada de concesionarios y distribuidores oficiales con capacidad técnicaq, financiera y

logistica para suministrar los bienes objeto de esta contratacion.

El andlisis del mercado automotriz local arrojé las siguientes conclusiones operativas y de

cumplimiento:

Estructura del sector; E| mercado cuenta con un sector consolidado de concesionarios
oficiales.

Universo de proveedores: La consulta en el Portal Transaccional de la Direccion General
de Contrataciones Publicas (DGCP) se realizdé el lunes 07 de septiembre de 2026. Los
registros muestran 4,443 proveedores activos inscritos en el Registro de Proveedores del
Estado (RPE) bajo el rubro de vehiculos de motor. Esta amplia disponibilidad garantiza una
elevada concurrencia en la licitacion.,

Plazos de entrega: El pliego de condiciones fijard un plazo de entrega de 30 a 90 dias
calendario. Este periodo iniciard tras la certificacién del contrato. La institucioén considera
que este rango de tiempo es proporcional para desaduanar y adecuar los bienes.

Garantia y repuestos: Las bases del proceso exigirdn una carta de garantia del
fabricante. Este documento asegurard el suministro ininterrumpido de repuestos
originales durante el tiempo de vigencia de la garantia.

Red de soporte técnico: Los oferentes deben acreditar la propiedad de una red de talleres
autorizados en el Gran Santo Domingo y el interior del pais para salvaguardar la
disponibilidad operativa de la flota.

Pagina 7 de 14




Documento esténdar para la elaboracién Estudio Previo

3.2.Fuentes de informacion consultadas

La estimacién del presupuesto de esta adquisicion se fundamenta en un andlisis de fuentes
multiples. EI MIP recopilé informacién de caté@logos comerciales y de adjudicaciones previas
para consolidar valores justos de mercado.

Fuente 1 - Catdlogos plblicos de concesionarios oficiales: Esta fuente recopila los precios
vigentes de venta en las plataformas digitales de los distribuidores locales para el tercer
trimestre de 2026. Para una camioneta con los requerimientos técnicos del patrullaje urbano
los rangos de precios netos oscilan entre RD$ 2,379,480.00 y RD$ 3,510,000.00.

Fuente 2 - Historial de adjudicaciones de compras pablicas: Esta fuente comprende los
registros de procesos registrados en el Portal Transaccional durante el periodo 2024-2026
(FIDEICOMISO—CCC—SI—2025-0008; MIDE-CCC-LPN-2026-0002; DIGESETT-CCC-LPN-2026-0001; POLITUR-
CCC-CP-2025-0009; POLICIA NACIONAL-CCC-SI-2024-0001 y MIP-CCC-SI-2025-OO21). Para una
camioneta con los requerimientos técnicos del patrullaje urbano los rangos de precios netos
oscilan entre RD$2,573,221.00 y RD$3,718,121.00.

4. PRESUPUESTO ESTIMADO

4.1. Estimacion del costo

Con base en el estudio de mercado y el andlisis comparativo de precios de los catdlogos
publicos de los distribuidores autorizados en el territorio nacional, se determiné el precio
unitario promedio razonable para la tipologia de vehiculo requerido bajo la ficha técnica
estandarizada de homologacion. Para estructurar un presupuesto estimado que asegure la
mdéxima participacion competitiva de oferentes calificados y mitigue las fluctuaciones
comerciales, se adopta como valor de referencia oficial de la institucién el siguiente desglose
financiero:

Tabla 2. Estimacion presupuestaria
- ~ PrecioUnitario = Cantidadde  Monto estimado
Estimado (RD$)  Unidades (RD$)

Descri pciéh .
Camioneta Doble Cabina 4x4
(Patrullaje Urbano)

Presupuesto estimado total - - 192,000,000.00
Monto en letras: Ciento noventa y dos millones de pesos dominicanos con 00/100 (RDS$
192,000,000.00).

3,200,000.00 60 182,000,000.00
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4.2.Partida presupuestaria y forma de pago

La contratacién se financiard con cargo a la partida presupuestaria de Vehiculos y Equipo de
Transporte, cuenta presupuestaria 2.6.4.1.01, dentro del presupuesto institucional aprobado
para el presente ejercicio fiscal. La disponibilidad de fondos ha sido verificada con la Direccion
Financiera del MIP.

Los pagos se realizardn exclusivamente en pesos dominicanos (DOP). El MIP procederé a
realizar un Gnico pago mediante transferencia bancaria, dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la recepcién conforme de la totalidad de los bienes.

4.3. Modalidad de seleccion aplicable

De conformidad con los umbrales topes de seleccion establecidos por la Direccion General de
Contrataciones Publicas (DGCP) para el ejercicio correspondiente al afo 2026, dictados
mediante la Resolucién NaGm. PNP-03-2026 de fecha 25 de marzo de 2026 y con vigencia a
partir del primero (lero) de abril de 2026, el presupuesto estimado de RD$192,000,000.00 para
la adquisicion de estos bienes comunes y estandarizados se encuentra dentro del rango de
RD$6,436,757.51 en adelante.

Por consiguiente, esta asignacién financiera determina que el procedimiento ordinario
aplicable es el de Licitacién Pablica Abreviada (LPA). El proceso seré gestionado y adjudicado
en todas sus fases por el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y
Policia (MIP), en cumplimiento con las disposiciones juridicas y procedimentales del Articulo
60 de la Ley Nim. 47-25 de Contrataciones Pablicas.

5. RIESGOS PREVISIBLES, TIPO DE CONTRATO Y GARANTIAS

5.1. Tipo de contrato

El procedimiento se instrumentard mediante un contrato de adquisicion de bienes comunes
y estandarizados, en virtud del cual los proveedores adjudicados se obligan a suministrar al
MIP el total de los bienes que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el
pliego de condiciones. El contrato formalizaré las obligaciones de entrega de las unidades, la
cobertura de la garantia técnica de fabrica, el soporte de mantenimiento posventa en las
regiones prioritarias del pais, entre otros aspectos.
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5.2.Matriz de riesgos previsible

La identificacion y asignacién de los riesgos previsibles asociados a la ejecucion del contrato
se detalla a continuacién, definiendo los mecanismos correspondientes para su mitigacion:

Riesgo
Identificado

Demoraen la
entrega fisica

Tabla 3. Matriz de riesgos del proceso

Descripcién del Riesgo Probabilidad Impacto Asignacion

Retraso en el suministro
de las camionetas de
patrullaje urbano mas
allé de los plazos
contractuales pactados
debido a
inconvenientes
logisticos o tramites
aduanales.

Media

Alto |Contratista

Medidas de
~ Mitigacion

Inclusién en el
contrato de una
cléusula de penalidad
por mora equivalente
al 0.1% del valor total
adjudicado por cada
dia de retraso, hasta
el limite de ley

aplicable.

2 falta de
inventario

Disponibilidad o

Inexistencia de
existencias fisicas
suficientes de las
unidades homologadas
en los almacenes del

distribuidor oficial al

momento de la
adjudicacion definitiva.

Media

Alto

Contratista

Exigencia obligatoria
en el pliego de
condiciones de

presentar una carta

de compromiso de
entrega en el tiempo
establecido.

Ademads, solicitar que
el pliego de
condiciones

contemple gue el
requerimiento sed
segmentado en lotes
independientes con el
objetivo de ajustar los
volumenes solicitados
a la capacidad real
de entrega y

almacenamiento de
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Riesgo
Identificado

Entregade
bienes con
especificaciones
inferiores

Descripcion del Riesgo Probabilidad Impacto Asignacion

Intento de entrega de
vehiculos que no
cumplan con las

especificaciones de
potencig, torgque,
sistemas de seguridad
activa o equipamiento
esténdar de fabrica
exigido.

Baja

Alto

Contratista

los distribuidores
autorizados en el
mercado nacional,
incentivando a
pluralidad de
oferentes y la libre
competencia.

Medidas de

Mitigacion

Establecimiento de un
protocolo obligatorio
de validacién e
inspeccion fisica
previa a la recepcién
definitiva, verificando
los nimeros de chasis
y motor contra el
certificado de fabrica.

Variacionenel
tipo de cambio

Fluctuaciones severas
en la tasa del délar
estadounidense (USD)
que dlteren la
estructura de costos del
oferente durante el
transcurso del proceso,
afectando la entrega.

Media

Bajo

Institucién

Estipulacion
contractual de que el
precio ofertado debe

presentarse

exclusivamente en
pesos dominicanos
(DOP) y permanecerd
fijo e inalterable
durante toda la
vigencia del contrato.

Fallas
mecdnicas bajo
uso severo

Averias prematuras en
el motor, la transmisién
o el sistema de traccién
integral (4x4) debidas a
fallas de fabrica o
ensamblaje durante el
patrullaje diario en
terrenos escarpados.

Baja

Medio

Contratista

Exigencia de
presentar una
garantia técnica
integral y de
cobertura total de
fabrica, respaldada
por su propia red
nacional de talleres.
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5.3.Garantias requeridas

De conformidad con lo dispuesto en la Ley NUum. 47-25 de Contrataciones Publicas y su
Reglamento general de aplicacién, se exigiran las siguientes garantias proporcionales a la
naturaleza del proceso:

Garantia de seriedad de la oferta: Equivalente a un por ciento (1%) del monto de la
propuesta econdémica del oferente.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato: Equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor
total del contrato adjudicado, la cual debe ser entregada en un plazo no mayor de cinco
dias hdbiles posteriores a la notificaciéon de la adjudicacién y de forma previa a la firma
del contrato.

Garantia técnica de fabrica: Certificacion formal de garantia técnica del fabricante del
tipo bumper a bumper, con una cobertura de vigencia minima de tres (3) afios 0 100,000
kildbmetros (lo que ocurra primero). Esta cobertura debe garantizar la reparacién o
sustitucion de componentes mecdnicos defectuosos de fabrica sin ningln costo adicional
para el Estado dominicano.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y CONCLUSION DEL ESTUDIO

6.1. Criterios de sostenibilidad aplicables

En cumplimiento de las politicas transversales del Estado dominicano y lo establecido en el
Articulo 168 de la Ley NUm. 47-25 de Contrataciones PUblicas, el pliego de condiciones de este
procedimiento incorporard los siguientes criterios:

Criterio ambiental: De conformidad con la Ficha Técnica Estandarizada FTEB-DGCP-
2026-0058, los oferentes deberdn certificar que los vehiculos cumplen con las normativas
ambientales de emisién vigentes tanto en el pais de origen como en la Republica
Dominicana.
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+ Criterio econémico (Metodologia de evaluacién combinada): Con el propdsito de
evaluar las ofertas bajo el principio de valor por dinero, eficiencia y calidad, se utilizarad una
metodologia de evaluacién combinada, la cual consiste en la aplicacién tanto del método
cumple/no cumple como del puntaje para la evaluacién de las ofertas. Bajo este esquema,
se asignardan en el pliego ponderaciones y puntajes sobre la base de los siguientes criterios
evaluables, disefiados para optimizar el ciclo de vida Gtil del activo y la respuesta operativa
de la institucion. De acuerdo con los criterios evaluables posibles de seleccion establecidos
en la Ficha Técnica Estandarizada FTEB-DGCP-2026-0058, la institucién ha determinado
como prioritarios los siguientes criterios:

o Cobertura en el territorio nacional: Este pardmetro representa el peso principal de
la evaluacién complementaria debido a la naturaleza y el régimen de uso intensivo
(24/7) al que estarén sometidas las camionetas. Dicha operatividad requiere que
el adjudicatario demuestre una infraestructura de soporte posventa y talleres que
tenga presencia en la mayor cantidad de territorio nacional posible, de manera que
se reduzca el riesgo de pardlisis del servicio por averias mecdanicas.

o Plazo de garantia: Este criterio pondera el incremento de kilometraje en la garantia
técnica de fabrica ofertada, con el propésito de extender la proteccion patrimonial del
Estado dominicano y garantizar el respaldo mecanico del motor y tren motriz durante
el uso intensivo al que estar@n sometidas las camionetas de patrullaje.

6.2.Conclusion y recomendacion del estudio

Del andlisis técnico, econdmico y juridico realizado en el presente estudio previo, se concluye
de manera inequivoca que la adquisicién de sesenta (60) camionetas doble cabina 4x4 es la
alternativa conveniente, razonable y eficiente para corregir de forma inmediata la brecha de
movilidad preventiva en las zonas urbanas del territorio dominicano.

A su vez, la planificacién econdmica de este proceso de compra se fundamenta en los rangos
de precios actuales del mercado nacional para el tercer trimestre de 2026, asegurando un
presupuesto estimado total de RD$ 192,000,000.00. Al superar este monto el umbral minimo
legal establecido para la adquisicién de bienes comunes por la Resolucién Nam. PNP-03-
2026, se determina que el procedimiento legal correspondiente para esta contratacion es el
de Licitacién Pablica Abreviada (LPA). Bajo esta modalidad de seleccion, el pliego de
condiciones incorporard formalmente una metodologia de evaluacion combinada con un criterio
de adjudicacién basado en la mejor relacion calidad-costo de los bienes ofertados.
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Por lo tanto, se recomienda de manera formal al Comité de Compras y Contrataciones del MIP
iniciar el procedimiento de Licitacién Pablica Abreviada para la adquisicién de los bienes
descritos, sujeto a las especificaciones técnicas homologadas, plazos de entrega, matrices de
riesgos, esquemas de garantias y criterios de sostenibilidad establecidos en este estudio
previo, el cual forma parte integral del expediente administrativo del proceso.

Perito legal Pefito financiero
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:
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