COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

ESTUDIOS PREVIOS  [ie~aas

Reconstruccion de Calles en el distrito municipal
Veréon Punta Cana. provincia La Altagracia.
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Arearequirente Departamento de Ingenieria
Fecha Septiembre

INFORMACION GENERAL DESCRIPCION

Reconstruccion de Calles en el distrito municipal
Veron Punta Cana. provincia La Altagracia.

Objeto de la Compra o Contratacién

Restablecer 'y mejorar las condiciones
funcionales y estructurales de la infraestructura
vial en el distrito municipalde Verdn, Punta Cana,
mediante la reconstruccion de vias urbanas,
garantizando una circulacion segura, eficiente y
duradera para todos los usuarios.

Necesidad a atender

Obra de infraestructura vial no compleja, por ser

Naturaleza de la Compra o Contratacion de dificultad técnica estandar en cuanto a disefo
y ejecucion.
¢Estara dividido por fases o entregables? No
Modalidad la compra / contratacion Mediante proceso de Licitacion Plblica
¢Planificada? Si
Trimestre deseado Tercer trimestre 2026 (T3)
Fecha de necesidad Julio - Septiembre
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ASPECTOS TECNICOS DESCRIPCION

Trabajos generales

Senalizacion y seguridad de obra
Limpieza de lavia

Remociones pavimentos existentes
Movimiento de tierra

Base

Sub-base

Capa de rodadura

Senalizacion vial

Especificaciones técnicas
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En Republica Dominicana existen multiples
contratistas con experiencia en obras viales, lo
que permite  garantizar concurrencia y
competencia en el proceso.

Costo estimado de la obra DOP (RD$) RD$200,000,000.00 - RD$235,000,000.00

Particularidades del mercado

Los requisitos de calificacién que permitan 1. Registro en el RPE

asegurar las condiciones profesionales, 2. Capacidad financiera comprobable
contractual. técnicas y financieras para 3. Experiencia en obras similares
satisfacer el objeto 4. Personal técnico calificado
Tipo de Contrato Contrato de Obra
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DETERMINACION DE RIESGOS Y GARANTIAS DESCRIPCION
1.Retrasos por condiciones climaticas
2.Incremento en costos de materiales
La estimacion, tipificacion y asignacién de los | 3.Incumplimiento del contratista

riesgos previsibles involucrados enla

contratacion Los riesgos seran asumidos por el contratista en

lo relativo a ejecucién y por la entidad en
aspectos administrativos.

Garantia de seriedad de la oferta
Garantia de fiel cumplimiento del contrato
Garantia de buen uso del anticipo (si aplica)

Tipos de garantias requeridas

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 87 y 88 de la Ley nim. 47-25 de Contrataciones
Publicas, y su Reglamento de Aplicacién General aprobado mediante el Decreto nim. 52-26 (Art. 85,
86, 98 paf. Il y 99), todo procedimiento de contratacion debera estar obligatoriamente sustentado en
estudios previos, elaborados conforme a las politicas, manuales, guias y resoluciones emitidas por la
Direccion General de Contrataciones Pblicas (DGCP), incluyendo el Manual Metodoldgico para el
Disefio y Elaboracicén de Estudios Previos y la Guia Integral de Gestién de Riesgos del Sistema Nacional
de Contrataciones Publicas. Dichos estudios deberdn formar parte del expediente de contratacion con
caracter previo a la convocatoria, y su elaboracion, contenido y suficiencia técnica constituyen
responsabilidad exclusiva del drea requirente, como unidad competente para definir la necesidad y el
objeto contractual, sin perjuicio de las funciones de revision que correspondan conforme a la
normativa vigente.
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