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ESTUDIOS PREVIOS [

Reconstruccion De Calles En El Entorno De La
Terminal De Cruceros Taino Bay, Provincia Puerto
Plata.
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" INFORMACION GENERAL DESCRIPCION

Reconstruccion De Calles En El Entorno De La
Objeto de la Compra o Contratacion Terminal De Cruceros Taino Bay, Provincia Puerto
Plata

El deterioro progresivo de la infraestructura vial
afecta la seguridad de los usuarios, incrementa
los tiempos de traslado y limita el desarrollo
ordenado del entorno urbano.

Necesidad a atender

Obra de infraestructura vial no compleja, por ser

Naturaleza de la Compra o Contratacion de dificultad técnica estandar en cuanto a disefo
y ejecucion.
¢Estara dividido por fases o entregables? No
Modalidad la compra / contratacion Mediante proceso de Contratacion Simplificada
¢Planificada? Si
Trimestre deseado Segundo trimestre 2026 (T2)
Fecha de necesidad Abril-Junio
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ASPECTOS TECNICOS DESCRIPCION

Trabajos generales
Movimiento de tierra
Capa de rodadura
Obras complementarias
Senalizacion
Miscelaneos

Especificaciones técnicas

U o

En Republica Dominicana existen multiples
contratistas con experiencia en obras viales, lo
que permite garantizar concurrencia |y
competencia en el proceso.

Costo estimado de laobra DOP (RD$) RD$190,000,000.00 - RD$200,000,000.00

Particularidades del mercado

Los requisitos de calificacién que permitan | 1. Registro en el RPE

asegurar las condiciones profesionales, 2. Capacidad financiera comprobable
contractual. técnicas y financieras para 3. Experiencia en obras similares
satisfacerel objeto 4. Personaltécnico calificado
Tipo de Contrato Contrato de Obra
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DETERMINACION DE RIESGOS Y GARANTIAS DESCRIPCION

1.Retrasos por condiciones climaticas

2.Incremento en costos de materiales

La estimacion, tipificaciony asignacién de los | 3.Incumplimiento del contratista
riesgos previsibles involucrados en la

contratacion Los riesgos seran asumidos por el contratista en

lo relativo a ejecucion y por la entidad en

aspectos administrativos.

Garantia de seriedad de la oferta

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Garantia de buen uso del anticipo (si aplica)

Tipos de garantias requeridas

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 87 y 88 de la Ley num. 47-25 de Contrataciones
Publicas, y su Reglamento de Aplicacion General aprobado mediante el Decreto nudm. 52-26 (Art. 85,
86, 98 pdf. Il y 99), todo procedimiento de contratacion debera estar obligatoriamente sustentado en
estudios previos, elaborados conforme a las politicas, manuales, guias y resoluciones emitidas por la
Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP), incluyendo el Manual Metodoldgico para el
Disenoy Elaboracion de Estudios Previos y la Guia Integral de Gestion de Riesgos del Sistema Nacional
de Contrataciones Publicas. Dichos estudios deberan formar parte del expediente de contratacién con
cardcter previo a la convocatoria, y su elaboracion, contenido y suficiencia técnica constituyen
responsabilidad exclusiva del drea requirente, como unidad competente para definir la necesidad y el
objeto contractual, sin perjuicio de las funciones de revision que correspondan conforme a la

normativa vigente.
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