
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

 

 

 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

 

 

PROCESO DE EXCEPCIÓN POR EMERGENCIA NACIONAL 

ETED-MAE-PEEN-2026-0010 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA VEGA 138-69KV, 90-120-140 MVA Y 

TRAMOS DE LÍNEA DE 138 KV PARA INTERCONEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo, Distrito Nacional 

República Dominicana 

OCTUBRE, 2026. 



 

 

Página 2 de 64 

CONTENIDO 

SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO ................... 4 

1. ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 4 

2. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN .......................................................... 4 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ................................................................................................. 4 

3.1. Alcance de la contratación ................................................................................................ 4 

4. PRESUPUESTO BASE Y VALOR REFERENCIAL ............................................................ 7 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ............................................................................... 8 

6. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ............................................................................. 8 

7. RESULTADOS ESPERADOS .................................................................................................. 9 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................................... 9 

9. FORMA DE PRESTACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS “SOBRES 

A” Y “SOBRES B” .......................................................................................................... 10 

9.1 OFERTAS PRESENTADAS EN FORMATO PAPEL ................................................ 10 

9.2 OFERTAS PRESENTADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO VÍA EL SECP ..... 11 

10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ................................................................................ 11 

11. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA “SOBRE A” ................................................. 11 

11.1 Documentación de la oferta técnica “Sobre A” ............................................................. 11 

11.1.1 Credenciales ..................................................................................................................... 11 

12. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA “SOBRE B” .......................................... 16 

12.1 Documentos de la oferta económica “Sobre B” ............................................................ 17 

13. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ................................................................................ 17 

13.1 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica “Sobre A” ........................ 18 

13.2 Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal ........................... 18 

13.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera.................. 18 

13.4 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica ....................... 19 

13.5 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

 ........................................................................................................................................... 35 

14. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN ....................................................................................... 35 

SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN .............. 36 

1. RECEPCIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS “SOBRES A” Y OFERTAS ECONÓMICAS 

“SOBRES B” .................................................................................................................... 36 

2. APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS “SOBRES A” Y ECONÓMICAS “SOBRES B”

 ........................................................................................................................................... 36 

3. EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS “SOBRE A”, ACLARACIONES Y 

SUBSANACIÓN. ............................................................................................................. 37 

4. DEBIDA DILIGENCIA ........................................................................................................... 37 

5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS “SOBRE B” ................................... 38 

6. Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica ............................................. 39 

7. SUBSANACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ......................... 39 

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA EVALUACIÓN ................................................................. 40 

9. DESEMPATE DE OFERTAS ................................................................................................. 40 

10. ADJUDICACIÓN ................................................................................................................... 40 

11. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ........................................... 41 

12. ADJUDICACIONES POSTERIORES ................................................................................. 41 

SECCIÓN III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO ........................... 42 

1. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ...................................................... 42 

2. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO .............................................. 42 

3. GASTOS LEGALES DEL CONTRATO: .............................................................................. 42 

4. VIGENCIA DEL CONTRATO ............................................................................................... 42 

5. SUPERVISOR O RESPONSABLE DEL CONTRATO ....................................................... 42 



 

 

Página 3 de 64 

6. ANTICIPO Y GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO .............................................. 43 

7. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO .......................................................................................... 43 

8. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ........................................................................... 43 

9. EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO ................................. 43 

10. CONDICIONES DE PAGO Y RETENCIONES ................................................................. 44 

11. SUBCONTRATACIÓN ......................................................................................................... 47 

12. RECEPCIÓN DE SERVICIO ............................................................................................... 47 

13. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO ................................................................................... 48 

14. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS ............................... 48 

15. PENALIDADES POR RETRASO ........................................................................................ 49 

16. CAUSAS DE INHABILITACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL 

ESTADO ........................................................................................................................... 53 

17. CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. ...................................................................................... 53 

SECCIÓN IV: GENERALIDADES ........................................................................................... 53 

1. SIGLAS Y ACRÓNIMOS ....................................................................................................... 53 

2. DEFINICIONES ....................................................................................................................... 54 

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLIEGO ............................................................................. 57 

4. ÓRGANO Y PERSONAS RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

 ........................................................................................................................................... 58 

5. MARCO NORMATIVO APLICABLE AL PROCESO ....................................................... 58 

6. INTERPRETACIONES ........................................................................................................... 59 

7. IDIOMA .................................................................................................................................... 59 

8. DISPONIBILIDAD Y ACCESO AL PLIEGO DE CONDICIONES .................................. 60 

9. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES ...................... 60 

10. DERECHO A PARTICIPAR ................................................................................................ 60 

11. PRÁCTICAS PROHIBIDAS ................................................................................................. 61 

12. DE LOS COMPORTAMIENTOS VIOLATORIOS, CONTRARIOS Y 

RESTRICTIVOS A LA COMPETENCIA ................................................................... 61 

13. CONSULTAS, SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ENMIENDAS ............................ 62 

14. CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE ................................................................ 62 

15. FIRMA DIGITAL .................................................................................................................. 63 

16. RECLAMACIONES, IMPUGNACIONES, CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA 

PARA DECIDIRLAS ...................................................................................................... 63 

17. ANEXOS DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS ............................................................. 63 

 



 

Página 4 de 64 

SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO 

 

El objetivo de la presente convocatoria es la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA 

VEGA 138-69KV, 90-120-140 MVA Y TRAMOS DE LÍNEA DE 138 KV PARA 

INTERCONEXIÓN, de acuerdo con los requerimientos establecidos en las especificaciones 

técnicas que forman parte integral y vinculante de este Pliego de Condiciones. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana tiene como actividad programada en su Plan 

Operativo Anual (POA) del 2026, la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA VEGA 138-

69KV, 90-120-140 MVA Y TRAMOS DE LÍNEA DE 138 KV PARA INTERCONEXIÓN. Para 

cumplir con esta meta, la ETED ha consignado dicha adquisición en su Plan de Compras y 

Contrataciones (PACC) para este año 2026, por un monto presupuestado de SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 70/100 (RD$694,826,284.70). 

 

2. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

El presente documento tiene por finalidad definir el marco de disposiciones jurídicas, económicas, 

técnicas y administrativas de carácter reglamentario, mediante el cual se establecen los requisitos, 

condiciones, facultades, derechos y obligaciones que deberán observar los oferentes interesados en 

participar en el proceso de Emergencia Nacional núm. ETED-MAE-PEEN-2026-0010, 

correspondiente a la “CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA VEGA 138-69KV, 90-120-

140 MVA Y TRAMOS DE LÍNEA DE 138 KV PARA INTERCONEXIÓN”. 

 

La presente contratación se encuentra clasificada dentro del rubro 72131601, relativo a la 

Construcción de Centrales Eléctricas, en razón de lo cual los oferentes deberán contar con la actividad 

comercial 72000000, relativa a Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento, en su Registro de Proveedor del Estado. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), como operador nacional de 

infraestructuras críticas, se ha consolidado como el eje estructural del transporte eléctrico y de las 

telecomunicaciones estratégicas del sistema energético de la República Dominicana.  

 

La presente contratación para la Construcción del Proyecto Subestación 138/69 kV La Vega y Línea 

de Interconexión tiene como finalidad atender la necesidad de fortalecer y garantizar la confiabilidad 

del sistema de transmisión eléctrica en el área de influencia, mediante la ejecución de una nueva 

subestación a 138/69 kV y la línea de interconexión. 

 

La implementación de este proyecto permitirá mejorar la capacidad de transporte de energía, 

optimizar la operación del sistema eléctrico y reducir el riesgo de interrupciones del servicio, 

asegurando un suministro continuo y seguro ante el crecimiento de la demanda eléctrica. 

 

3.1. Alcance de la contratación 

 

La obra se localiza aproximadamente a 130 km al noroeste de la Capital de Republica Dominicana, 

en La Vega, Provincia La Vega, consiste en la construcción de una subestación 138/69 kV aislada en 
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aire, barra principal más transferencia en 138 kV y barra simple en 69 kV. Además, el proyecto 

contempla la construcción de las entradas de las líneas de transmisión asociadas a la subestación 

 

1.1.1 Alcance de las Líneas de Entradas a la SE 

 

Para la conexión de la subestación al Sistema de Transmisión Nacional (STN), se procederá a 

realizar la apertura de la línea existente de 138 kV Bonao II – Canabacoa, con el objetivo de 

configurar dos nuevos enlaces, a saber: 

 

• Línea LT 138 kV Bonao II – La Vega 

• Línea LT 138 kV La Vega – Canabacoa 

 

La infraestructura será ejecutada mediante torres reticuladas de acero galvanizado, en 

configuración de doble circuito, con un conductor por fase del tipo AAAC 559.5 MCM (Darién). 

Asimismo, se instalará un cable de guarda tipo OPGW de 48 fibras ópticas. 

 

Se contempla la instalación de un total de siete (7) torres, cuyos materiales, para la ejecución de 

los trabajos, se encuentran disponibles y acopiados en sitio. Cabe señalar que una de las torres 

se encuentra actualmente en Nagua, por lo que será necesario su traslado hacia el área del 

proyecto. 

 

En cuanto a la configuración de los enlaces, el tramo LT 138 kV Bonao II – La Vega tendrá una 

longitud aproximada de 300 metros, y requerirá la instalación de cuatro torres; el tramo LT 138 

kV La Vega – Canabacoa tendrá una longitud aproximada de 320 metros, y requerirá la 

instalación de tres torres. 

 

• DESVÍO PROVISIONAL 

 

Previo al inicio de los trabajos de conexión definitiva, será necesario implementar un desvío 

provisional de la línea existente, utilizando postes de madera. 

 

Este desvío será responsabilidad de ETED y tendrá como finalidad garantizar la continuidad del 

servicio y facilitar la ejecución segura de los trabajos de instalación de las torres definitivas. 

 

• DESMANTELAMIENTO 

 

Previo a la construcción de la interconexión, será necesario realizar actividades de 

desmantelamiento consistentes en: 

 

• El retiro de una torre existente que se encuentra dentro del área del proyecto. 

• El retiro de una torre correspondiente al tramo La Vega – Canabacoa que dejará de ser 

necesaria con la nueva configuración de la línea. 

 

Estas actividades forman parte del alcance de adecuación de la infraestructura existente y serán 

igualmente responsabilidad de ETED. 
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1.1.2 Alcance de la Subestación. 

 

Este proyecto forma parte del Proyecto de la Ampliación del Sistema 138 kV en la Zona Norte, 

contemplado y actualizado en la Revisión del Plan de Expansión de Transmisión 2020-2035 de 

la ETED.  

 

Los componentes principales de la subestación se muestran en la tabla siguiente: 

 

DESCRIPCION 

CANTIDAD 

PROYECTO COMPLETO ETAPA ACTUAL 

138 kV 69 kV 138 kV 69 kV 

Campos de Línea 8 4 4 4 

Campos de Transformador 2 1 1 1 

Campo de Transferencia 1 0 1 0 

Estructuras Metálicas campo de Línea1) 10 4 10 4 

Estructuras Metálicas campo de Transformador2) 2 1 2 1 

Pórtico de transformador 3) 1 1 

Edificio de Control y Administración4) 1 

Garita de Vigilante 1 

Sistema contra Incendio edificio de control 1 1 

NOTAS: 
1) En 138 kV, en los campos de líneas y de transformadores donde no se instalen equipos por 

ser futuros, se instalarán las estructuras metálicas mayores, así como las barras 

correspondientes. Ver plano LVS-15101. 

2) Ver plano LVS-15101 
3) Se refiere a pórtico al lado del transformador para la conexión a 69 kV. 
4) En el futuro se construirá un edificio de control para distribución. 
 

 

El proyecto completo consiste en el suministro y montaje de una subestación cuya descripción es la 

siguiente: 

 

• Lado de 138 kV: Trece (13) campos en total, distribuidos de la siguiente manera: cuatro (4) 

campos de línea completamente equipados, seis (6) espacios reservados para futuras líneas 

parcialmente equipados, un (1) campo de transferencia completamente equipado, un (1) campo 

de autotransformador completamente equipado y un (1) campo de transformador de potencia 

parcialmente equipado. 

 

• Lado de 69 kV: Ocho (8) campos en total, distribuidos de la siguiente manera: cuatro (4) campos 

de línea completamente equipados, tres (3) espacios reservados para futuras líneas y un (1) 

campo de autotransformador completamente equipado. 

 

• Montaje de un (1) autotransformador 138/69 kV, 90/120/140, ONAN/ONAF1/ONAF2;  

 

• Un edificio de control y una garita de seguridad. 

 

Para la etapa actual, materia del presente contrato, el equipamiento consistirá en lo siguiente: 
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• Lado de 138 kV: cuatro (4) campos de línea completamente equipados, seis (6) espacios 

reservados para futuras líneas parcialmente equipados, un (1) campo de transferencia 

completamente equipado, un (1) campo de autotransformador completamente equipado y un (1) 

campo de transformador de potencia parcialmente equipado. 

 

• Lado de 69 kV: cuatro (4) campos de línea completamente equipados, tres (3) espacios 

reservados para futuras líneas y un (1) campo de autotransformador completamente equipado. 

 

• Común a ambos niveles de tensión: edificio de control, garita de seguridad. 

 

• Adecuación de 370 metros del camino de acceso a la subestación. 

 

La instalación de los equipos será a la intemperie con un arreglo de barra principal más transferencia 

en 138 kV y barra simple en 69 kV. 

 

El proyecto incluye todas las obras civiles, incluyendo el edificio para control, garita de vigilancia, 

caminos de acceso y mantenimiento, fundaciones, drenajes, nivelaciones, cercado, terrazas y todas 

las obras conexas para la subestación. 

 

En los planos conceptuales (se muestra la topografía del terreno, diagramas unifilares, vista en planta, 

secciones, detalles, entre otros como referencia para el diseño y la construcción de la subestación. 

Esta propuesta no inhibe al Contratista a presentar otros arreglos optimizados. 

 

Las ofertas que se presentan deberán también considerar los costos de: 

 

• Diseño del proyecto completo que incluye las memorias de cálculos, planos, ingeniería civil, 

eléctrica, control y protección, mecánica, arquitectura, etc. 

• Herramientas y repuestos necesarios para la correcta operación y mantenimiento del proyecto 

respectivo. 

• Manuales de instalación y puesta en servicio del proyecto completo (en idioma español). 

• Cursos de capacitación para el personal, necesarios para la correcta operación y mantenimiento 

del proyecto según lo requerido por el Contratante. 

 

4. PRESUPUESTO BASE Y VALOR REFERENCIAL 

 

El presupuesto base para esta contratación asciende a SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS DOMINICANOS CON 70/100 (RD$694,826,284.70), incluidos los impuestos de Ley y 

cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra, valor que ha sido obtenido en el marco 

de los estudios previos realizados y que sustentan el expediente de la contratación.  

 

A continuación, se presenta el desglose por año con su valor referencial y un flujo de caja preliminar:  

 
Ítem Descripción Unidad Año Monto RD$ 

1 

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA VEGA 

138-69KV, 90-120-140 MVA Y TRAMOS DE LÍNEA DE 

138 KV PARA INTERCONEXIÓN 

UD 

2027 $403,916,939.01 

2028 $290,909,345.69 

Total RD$ $694,826,284.70 
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5. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El oferente que resulte adjudicatario deberá coordinar sus actividades con la Dirección de Ingeniería 

para la ejecución de la obra en la provincia La Vega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

La obra se ejecutará dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en este pliego (y sus 

anexos) así como en los cronogramas de trabajo presentados por el (la) proveedor (a) aprobados por 

la institución contratante.   

 

El mismo no debe exceder de un máximo de diecinueve (19) meses, contados a partir del 

cumplimiento de las formalidades requeridas para la ejecución contractual, incluyendo el registro del 

contrato ante la Contraloría General de la República y el pago del anticipo previsto. 

 

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas y horarios de acuerdo a lo requerido a 

las Especificaciones Técnicas que se adjuntan como anexo y forman parte integral del presente pliego 

de condiciones, lo que el oferente deberá expresar en su propuesta, para que la institución contratante 

realice los controles que le competen.  

 

Los aumentos de horario que disponga el proveedor no originarán mayores erogaciones para la 

institución contratante y serán asumidas exclusivamente por éste. 

 

El plazo para la ejecución de la obra propuesto por el proveedor adjudicatario se convertirá en el plazo 

contractual, siempre y cuanto se ajuste al estimado propuesto por la institución contratante en el 

presente Pliego de Condiciones Específicas. 

 

(VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS, PAG. 93 DEL PDF “CRONOGRAMA 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA”) 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

La ejecución de la obra se realizará de acuerdo con lo descrito en las especificaciones técnicas, 

durante un período de diecinueve (19) meses contados a partir del cumplimiento de las formalidades 

requeridas para la ejecución contractual, incluyendo el registro del contrato ante la Contraloría 

General de la República, cuando corresponda, y el pago del anticipo previsto. 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación del aviso de convocatoria en el SECP Jueves 8 de octubre del 2026, a las 4:30 P.M. 

2. Período para realizar consultas o aclaraciones por 

parte de los interesados. 

Hasta el lunes 12 de octubre del 2026, a las 4:30 

P.M. 

3. Plazo máximo para emisión de circulares, 

enmiendas y/o adendas 

Hasta el miércoles 14 de octubre del 2026, a las 

4:30 P.M. 

4. Presentación de las ofertas técnicas y 

económicas “Sobres A y B”.  

Hasta el lunes 19 de octubre de 2026, a las 4:30 

P.M. 

5. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A”. Martes 20 de octubre de 2026, a las 10:30 A.M. 

6. Verificación, validación y evaluación de ofertas 

técnicas “Sobres A”  

Hasta el lunes 26 de octubre de 2026, a las 5:00 

P.M. 

7. Informe preliminar de evaluación de ofertas 

técnicas “Sobres A” 

Hasta el martes 27 de octubre de 2026, a las 5:00 

P.M. 

8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 

subsanables. 

Hasta el jueves 29 de octubre de 2026, a las 5:00 

P.M. 

9. Período de subsanación para el oferente. 
Hasta el martes 3 de noviembre de 2026, a las 5:00 

P.M. 

10. Ponderación y evaluación de subsanaciones. 
Hasta el martes 10 de noviembre de 2026, a las 

5:00 P.M. 

11. Notificación de Informe Definitivo y habilitación 

para apertura de ofertas económicas “Sobres B” 

Hasta el viernes 13 de noviembre de 2027, a las 

5:00 P.M. 

12. Apertura de ofertas económicas “Sobres B” 
Martes 17 de noviembre de 2026, a las 10:00 

A.M. 

13.  Evaluación de ofertas económicas “Sobre B” 
Hasta el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 

5:00 P.M. 

14. Notificación de errores aritméticos, de solicitud de 

aclaraciones económicas y de solicitud de 

subsanación de garantía de seriedad de la oferta. 

Hasta el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 

5:00 P.M. 

15. Aceptación de correcciones de errores aritméticos 

y de respuesta a las aclaraciones. 

Hasta el martes 24 de noviembre de 2026, a las 

5:00 P.M. 

16. Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la 

oferta. 

Hasta el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 

5:00 P.M. 

17. Adjudicación 
Hasta el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 

5:00 P.M. 

18.  Notificación de adjudicación  
Hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 

5:00 P.M. 

19.  Plazo para la constitución de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. 

Hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 

5:00 P.M. 

20.  Suscripción del(los) contrato(s) y emisión de 

órdenes de compra  

Hasta el viernes 4 de diciembre de 2026, a las 5:00 

P.M. 

21.  Publicación del (los) contrato(s) en el portal 

institucional y del SECP. 

Hasta el viernes 11 de diciembre de 2026, a las 

5:00 P.M. 
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9. FORMA DE PRESTACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS “SOBRES A” 

Y “SOBRES B”  

 

De conformidad con el artículo 105 de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, los oferentes 

deberán presentar sus propuestas por vía electrónica a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones Publicas (SECP), o en formato papel ante la institución contratante, ubicada en la 

avenida Rómulo Betancourt núm. 1228, sector Bella Vista de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional, capital de la República Dominicana; en la fecha y hora fijadas en el cronograma de 

actividades del presente pliego de condiciones.  

 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren 

observadas durante el acto de apertura se agregarán para su análisis por parte de los peritos 

designados. 

 

9.1 OFERTAS PRESENTADAS EN FORMATO PAPEL  

 

En caso de optar por la presentación de la oferta en formato papel, los oferentes deberán entregar de 

manera separada los siguientes componentes: 

 

• Un (1) sobre que contenga la oferta técnica, el cual se identificará como “Sobre A”, que deberá 

incluir todos los documentos originales, debidamente marcados como “ORIGINAL” en la primera 

página de cada ejemplar; estar firmados en todas sus páginas por el oferente o su representante 

legal y llevar el sello social de la compañía. 

 

• Un (1) sobre que contenga la oferta económica, el cual se identificará como “Sobre B”, que 

deberá incluir los documentos originales, igualmente firmados en todas sus páginas por el oferente 

y llevar el sello social correspondiente. 

 

El oferente podrá incluir una memoria USB con copia digital de los documentos presentados 

exclusivamente en el Sobre A, como soporte adicional. La ausencia de dicho soporte digital no 

será motivo de descalificación. 

 

Nota: Cuando las propuestas sean presentadas en soporte papel, la oferta técnica y la oferta 

económica deberán presentarse mediante sobres separados y sellados para garantizar la 

confidencialidad. 

 

Tanto el “Sobre A” como el “Sobre B” deberán encontrarse debidamente foliados y contener en su 

cubierta la identificación que se detalla a continuación: 

 

NOMBRE DEL(LA) OFERENTE / PROPONENTE (Sello Social)  

Firma del (la) Representante Legal    

COMITÉ DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) 

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B) 

REFERENCIA: ETED-MAE-PEEN-2026-0010 

 

No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto 

anteriormente. 
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9.2 OFERTAS PRESENTADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO VÍA EL SECP  

 

Los oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, clasificarán la documentación 

requerida marcando cuál pertenece al contenido de la oferta técnica que aparecerá denominado como 

“Sobre A” y otro contentivo de la oferta económica “Sobre B”.  

 

Las ofertas presentadas en soporte electrónico deberán estar firmadas por el oferente o de ser una 

persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía. 

 

En caso de que un interesado presente oferta, tanto en formato electrónico como soporte papel, será 

considerada solamente la oferta electrónica. De existir discrepancias entre lo digitado en el SECP y 

la documentación cargada en este mismo portal, prevalecerá el documento cargado por el/la oferente, 

siempre que esté firmado por este/a oferente y además sellado cuando se trate de una persona jurídica. 

 

10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

La documentación solicitada vinculada al objeto de la contratación será analizada y evaluada por los 

peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad del 

oferente para ejecutar el contrato.  

 

El oferente /proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los documentos 

que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante sobres cerrados y sellados 

o formato electrónico cargado en el SECP deben llevar la rúbrica / firma del oferente o de su 

representante legal, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para dicho fin. 

 

Los oferentes /proponentes extranjeros deben presentar la información homóloga de conformidad con 

la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien tenga la competencia para 

hacerlo y con las traducciones al español y legalizaciones correspondientes para ser acreditados en la 

República Dominicana.  

 

11. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA “SOBRE A” 

 

Con base en el criterio de descentralización de la gestión operativa, las instituciones contratantes son 

responsables de diseñar sus pliegos de condiciones, especificaciones / fichas técnicas o términos de 

referencia y son autónomas para requerir la documentación con la que verificarán el cumplimiento 

del requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá solicitarse documento alguno que no tenga 

como objetivo acreditar una condición o el cumplimiento de un requerimiento establecido en el pliego 

de condiciones y en sus especificaciones técnicas. 

 

11.1 Documentación de la oferta técnica “Sobre A” 

 

11.1.1 Credenciales 

 

a) Documentación legal (Subsanable) 

 

1. Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042)  

 

2. Certificación de Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPYME), en los casos en que 

aplique.  
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3. Copia del certificado de Registro Mercantil vigente, expedido por la Cámara de Comercio y 

Producción correspondiente. En caso de que, dentro de la composición accionaria de la 

sociedad, figure una empresa asociada, deben de presentar el Registro Mercantil y nómina de 

accionistas de la última asamblea de esta sociedad, con la finalidad de identificar el 

beneficiario final de la sociedad. 

 

4. Copia de los Estatutos sociales vigentes, debidamente registrados en la Cámara de Comercio 

y Producción correspondiente.  

 

5. Copia de la nómina de accionistas y acta de asamblea mediante la cual se designe 

expresamente el actual gerente o consejo de administración, según aplique, que tiene potestad 

para firmar contratos a nombre de la empresa participante, debidamente registrada en la 

Cámara de Comercio y Producción correspondiente. 

 

6. Compromiso Ético de Proveedores del Estado, debidamente firmado y sellado.  

 

7. Declaración simple del oferente, manifestando que no se encuentra dentro de las 

prohibiciones en el artículo 38 y 39 de la Ley núm. 47-25. Dicho documento no requiere 

estar legalizado por notario público.  

 

8. Poder de Representación, si aplica, debidamente legalizado por notario público.  

 

9. Certificación de no antecedentes penales correspondiente al representante legal designado. 

Dicho documento no debe exceder los treinta (30) días de emisión, previo a la recepción 

de la oferta técnica “Sobre A”.  

 

10. Cédula o Pasaporte del representante legal (de ambos lados y legible).  

 

11. Declaración de Política Gestión de Cumplimiento y Antisoborno, firmada y sellada.  

 

12. Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada, debidamente completado.  

 

Nota: Como parte de la debida diligencia que realizará la Entidad Contratante, el oferente deberá: 

 

• Estar al día con sus obligaciones fiscales por ante la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII).  

• Estar al día con sus obligaciones de la Seguridad Social por ante la Tesorería de la Seguridad 

Social (TSS).  

• Estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) emitido por la Dirección General 

de Contrataciones Públicas, que debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC, la 

actividad comercial requerida para esta contratación en el acápite 2 de la Sección I, y tener 

incluido su correspondiente Registro de Beneficiario. No debe presentar la constancia de 

inscripción, la misma será consultada en línea. 

 

Para los consorcios: En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán 

presentar un Acuerdo o Promesa de Consorcio, el cual debe incluir:  

 

- Las generales actualizadas de los(as) consorciados(as); 

- El objeto del consorcio; 

- Las partes que lo integran; 

- Identificar la empresa líder; 



 

Página 13 de 64 

- Las obligaciones de las partes;  

- La capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como la solvencia económica y 

financiera y la idoneidad técnica y profesional;  

- Designación del(la) representante o gerente único(a) del consorcio;  

- Reconocer la responsabilidad solidaria de los(as) integrantes por los actos practicados en el 

consorcio, tanto en la fase de selección, como en la de ejecución del contrato;  

- Hacer constar que las personas físicas y/ o jurídicas que lo componen no presentarán ofertas en 

forma individual o como integrantes de otro consorcio, siempre que se tratare del mismo objeto 

de la contratación.   

 

Nota: En caso de presentar propuesta de un consorcio a través del SECP, esta debe formalizarse 

mediante el usuario del consorcio, no de una de las empresas que conforman el mismo 

 

Disposiciones especiales para las empresas y/o personas extranjeras: 

 

Registro provisional. Como excepción a lo establecido sobre la inscripción en el Registro de 

Proveedor del Estado, para presentar ofertas de bienes, servicios u obras en los procedimientos de 

compra y contratación, los consorcios y las personas físicas o jurídicas extranjeras no tendrán que 

estar inscritos definitivamente en el Registro de Proveedores del Estado, sino que podrán presentar 

ofertas con un registro provisional. Las condiciones y requisitos para obtener el registro provisional 

de Proveedores del Estado serán establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas.  

 

Las personas físicas o jurídicas extranjeras con domicilio en la República Dominicana, no podrán 

optar por el registro provisional, sino que deberán obtener su registro definitivo para participar en los 

procedimientos de contratación pública.  

 

Inscripción definitiva. En caso de que un consorcio o una persona física o jurídica extranjera con 

registro provisional resulte adjudicataria, previo a la suscripción del contrato o la formalización de la 

orden de compra o de servicio, deberá solicitar y presentar la constancia de inscripción definitiva en 

el Registro de Proveedores del Estado, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles a partir de 

la fecha de notificación de adjudicación. Las condiciones y requisitos para obtener el registro 

definitivo de Proveedores del Estado serán establecidos por la Dirección General de Contrataciones 

Públicas. 

 

Nota: En caso de empresas extranjeras, deben remitir los documentos constitutivos equivalentes a su 

país de origen. Estos documentos deberán estar en idioma español y apostillados conforme al 

Convenio de La Haya o por el Consulado Dominicano del país de procedencia, según corresponda. 

En caso de venir en un idioma distinto al español, deberán acompañarse de una traducción realizada 

por un intérprete judicial autorizado.  

 

b) Documentación financiera (Subsanable). 

 

1. Copia de las Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto Sobre la Renta de Sociedades y 

Personas Físicas presentadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (Formularios 

IR-1 e IR-2, según aplique).  

 

2. Referencias bancarias que demuestren solvencia y respaldo económico con máximo treinta 

(30) días de emitidas; y sesenta (60) días para las líneas de crédito. La comunicación emitida 

por la entidad bancaria debe estar dirigida a la ETED.  
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3. Estado(s) Financiero(s) de los últimos tres (3) años de ejercicio(s) contable(s) consecutivo(s) 

certificado(s) por una firma de auditores o un CPA (contador público autorizado), con sus 

IR2 y anexos. El período contable más antiguo presentado no podrá ser anterior al año 2022.  

 

En caso de que el Oferente/Proponente participe bajo la modalidad de consorcio o promesa de 

consorcio, la acreditación de los indicadores de capacidad financiera se realizará mediante la suma 

de las partidas contenidas en los estados financieros de las empresas integrantes, de forma ponderada, 

conforme al porcentaje de participación que corresponda a cada una de ellas, según lo establecido en 

el Acuerdo de Consorcio. 

 

Nota: La presentación de los Estados Financieros es subsanable. No obstante, no aplica subsanación 

si el oferente no cumple con los valores óptimos requeridos en el presente Pliego de Condiciones. 

Este incumplimiento dará lugar a su descalificación. 

 

c) Documentación técnica:  

 

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034), debidamente completado, debidamente 

firmado y sellado por el oferente. (Subsanable). 

 

2. Formulario de Experiencia como Contratista (SNCC.F.049 (Subsanable). 

 

3. Licencia o permiso ambiental que certifica el origen legal de los agregados utilizados en 

los proyectos de obras públicas, proveniente del proveedor de agregados (arena, grava, 

gravilla, piedra y otros agregados), de acuerdo con lo establecido en la Circular Conjunta 

Medio Ambiente-DGCP de fecha 21 de julio de 2025. (Subsanable). 

 

4. Los últimos dos informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de proyectos anteriores de la 

empresa de agregados que utilizará para ejecutar el proyecto adjudicado en el presente 

procedimiento de contratación pública. (Subsanable). 

 

5. Mínimo 3 certificaciones de termino de obra y copias de dichos contratos. que acrediten 

una experiencia mínima de tres (3) proyectos en la ejecución de obras similares, entiéndase: 

diseño/ suministro/ montaje/ puesta en servicio de subestaciones eléctricas a voltaje de 69 kV 

o mayor. De estos proyectos, mínimo uno debe ser con más de un campo de línea y los mismos 

construidos en los últimos 15 años. Se aceptarán ampliaciones de subestaciones: construyendo 

una bahía de transformación o de línea. Las obras que no cumplan con este nivel de tensión 

no serán tomadas en cuenta para evaluación. (No subsanable). 

 
6. Experiencia del Personal Clave. El personal clave deberá presentar certificaciones de las 

obras presentadas como experiencia, emitidas por parte de la entidad contratante. A la vez, 

se requiere constancia del grado adquirido (copia del título universitario, 

tarjeta/certificación del CODIA o equivalente. Ver Especificaciones Técnicas). 

(Subsanable: la documentación que acredita los requisitos del personal originalmente 

propuesto, siempre que dichos requisitos se cumplieran al momento de presentar la oferta. 

No subsanable: la incorporación o sustitución de personal para corregir el incumplimiento 

de los perfiles mínimos exigidos). 

 

7. Experiencia de los fabricantes de equipos. (Formulario No. B10.3) El licitante deberá 

presentar el certificado/declaraciones notarizadas sobre las informaciones presentadas. 

(Subsanable). 
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8. Autorización de Fabricante, emitida por el fabricante que identifique al oferente autorizado 

y los equipos objeto de la autorización. (Subsanable). 

 

9. Certificación ISO 9001 vigente cuyo titular sea el fabricante de esos equipos y cuyo alcance 

comprenda su fabricación. (Subsanable). 

 

10. Tabla de Datos Garantizados Digital Editable. (No subsanable). 

 
11. Catálogos. el oferente deberá presentar los catálogos de los equipos y herrajes a ofertar para 

la construcción de la Obra, los cuales deben corresponder con las informaciones requeridas 

en la Tabla de Datos Garantizados, y con las autorizaciones de los fabricantes. (Subsanable). 

 
12. Planos preliminares (esquemáticos) y memoria de cálculo de un proyecto similar, realizado 

por el oferente. (No subsanable). 
 

13. Plan de Trabajo. (No subsanable). 

 

14. Cronograma de Ejecución de Obra (físico y en formato digital y editable en Microsoft 

Project) (No subsanable) 

 

15. Tabla de Datos Técnicos Garantizados (físico y en formato digital editable). (No subsanable) 

 

Nota 1: La empresa ETED se reservará el derecho de comprobar la autenticidad de la documentación 

suministrada. 

 

Nota 2: Todos los documentos deben estar completamente legibles para poder realizar la evaluación 

técnica de manera apropiada. 

 

Nota 3: Ante cualquier duda sobre la información presentada, la Empresa de Transmisión Eléctrica 

Dominicana, (ETED) podrá comprobar, por los medios que considere adecuados, la veracidad de la 

información recibida. 

 

Nota 4: En caso de que proveedor de agregados se encuentre en proceso de obtención de su licencia 

o permiso ambiental, podrá presentar una certificación en la que conste el estatus de su solicitud de 

licencia o permiso para la extracción del material y una copia de su última autorización provisional 

que haya sido emitida a favor de la empresa, de conformidad con la Resolución núm. 0009/2021, que 

contiene el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones ambientales para las operaciones 

de minería no metálica en todo el territorio nacional. 

 

11.2 Forma de presentación de los documentos contenidos en la Oferta Técnica (Sobre A). 

 

Los documentos que integran la Oferta Técnica (“Sobre A”) deberán presentarse debidamente 

organizados, segmentados e identificados según el tipo de documentación requerida en el presente 

Pliego de Condiciones. En ese sentido, el Oferente/Proponente deberá estructurar su oferta en una 

carpeta que contenga tres (3) secciones, conforme al siguiente detalle: 

 

Sección Documentos a presentar 

1 Documentación legal 

2 Documentación financiera 

3 Documentación técnica 

 



 

Página 16 de 64 

Los documentos contenidos en cada sección deberán presentarse en el mismo orden secuencial en 

que se encuentran requeridos en el numeral 10.1.1, Sección I del presente Pliego de Condiciones, 

debidamente identificados mediante separadores, pestañas, índices o cualquier otro mecanismo 

equivalente que facilite su ubicación, revisión y evaluación. 

 

En caso de presentación de ofertas en formato electrónico a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas (SECP), los documentos deberán ser cargados e identificados conforme a 

la numeración y denominación establecidas en el presente Pliego de Condiciones, indicando de 

manera clara el número y nombre del documento correspondiente, a los fines de garantizar la 

correcta organización, trazabilidad y evaluación de la oferta presentada. 

 

12. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA “SOBRE B” 

 

a) Precio de la oferta 

 

Los precios cotizados por el oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán 

ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. No deberán presentar alteraciones ni 

correcciones, ni tachaduras.  

 

El oferente/proponente cotizará el precio de la obra de manera individual y global, según corresponda. 

Este precio deberá expresarse en dos decimales (XX.XX), inclusión de todos los gastos, tasas, divisas 

e impuestos transparentados y explícitos según corresponda. El oferente será responsable y pagará 

todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades 

municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados 

con los servicios a ser suministrados.   

 

El precio cotizado deberá ser el precio total de la oferta, lo cual debe estar acorde con el presupuesto 

base o valor referencial. 

 

b) Moneda de la oferta 

 

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional (pesos dominicanos RD$).  

 

c) Plazo mantenimiento de oferta 

 

Las ofertas presentadas por los oferentes deben estar vigentes hasta el 3 de febrero del 2027.  

 

Se podrá solicitar a los(as) oferentes/proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de 

validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los(as) oferentes / proponentes podrán rechazar dicha 

solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas. Aquellos(as) que la consientan no 

podrán modificar sus ofertas y deberán ampliar el plazo de la garantía de seriedad de oferta 

oportunamente constituida. 

 

d) Garantía de seriedad de la oferta 

 

Con la finalidad de garantizar que los oferentes y eventuales adjudicatarios no retiren sin causa 

justificada las ofertas presentadas en el procedimiento de selección y para proteger a la EMPRESA 

DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) ante dicho incumplimiento, los 

oferentes / proponentes deberán constituir una garantía de seriedad de su oferta, que esté vigente hasta 

la fecha de suscripción del contrato, o hasta veinte (20) días después de dicha fecha; y que cumpla 

con las siguientes características: 
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1) Garantía de seriedad de la oferta por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la 

oferta a presentar. Si se trata de un oferente certificado como MIPYME esta garantía no le será 

requerida, conforme al el artículo 175 de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas. 

2) En la misma moneda de la oferta, dígase en pesos dominicanos, RD$. 

3) En beneficio de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). 

4) Incondicional, irrevocable y renovable. 

5) Con una vigencia hasta el día 3 de febrero del 2027. 

 

e) Devolución y ejecución de garantía de seriedad de la oferta 

 

Las garantías de seriedad de las ofertas presentadas por los oferentes serán devueltas en un plazo no 

mayor de diez (10) días hábiles contados de la manera siguiente: 

 

1) A los oferentes descalificados en la etapa de evaluación técnica, a partir de la notificación del acto 

administrativo de descalificación; 

2) A los oferentes que no fueron adjudicados, a partir de la notificación del acto administrativo de 

adjudicación; 

3) Al adjudicatario, a partir de la recepción de su garantía de fiel cumplimiento. 

 

12.1 Documentos de la oferta económica “Sobre B” 

 

Los oferentes deberán presentar en su oferta económica “Sobre B”, los siguientes documentos: 

 

1) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), presentado en un (1) original 

debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la oferta, la cual deberá estar 

firmada en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el 

sello social de la compañía.  

 

2) Garantía de la Seriedad de la Oferta, con los requisitos y condiciones establecidos en el 

numeral 11, literal d), Sección I, del presente pliego de condiciones.   

 

3) Declaración jurada debidamente notariada o certificación de oferta libre de colusión 

debidamente notariada, en la que el oferente certifique que la oferta presentada es auténtica, se 

ha realizado de buena fe y con la intención de aceptar la adjudicación del contrato con la entidad 

contratante, declarando que dicha oferta se encuentra exenta de cualquier tipo de conducta o 

práctica colusoria.    

 

Nota: El principio de subsanación de la garantía de seriedad de la Oferta, solo aplica si la garantía de 

seriedad de oferta contiene errores materiales o en la moneda solicitada. La no presentación de la 

garantía o que la misma sea insuficiente en tiempo o monto, no es subsanable. 

 

13. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar la documentación solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen 

sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, los 

peritos designados aplicarán la metodología y criterios de evaluación establecidos en esta sección y 

así determinar la oferta más conveniente para fines de adjudicación, suscripción y ejecución del 

contrato. 
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13.1 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica “Sobre A” 

 

Las ofertas técnicas deberán contener toda la documentación requerida en el numeral 11.1 sobre 

“Documentos de la oferta técnica “Sobre A” de este pliego, de manera que los peritos designados 

al momento de evaluar puedan examinar detenidamente la documentación presentada y asegurarse de 

la veracidad de la información proporcionada por los oferentes /proponentes y determinar si una oferta 

cumple o no con lo requerido, bajo la siguiente metodología: 

 

OFERTA TÉCNICA “SOBRE A” METODOLOGÍA 

Documentación Legal Cumple/No cumple 

Documentación Financiera Cumple/No cumple 

Documentación Técnica 
Combinado (Cumple / No 

Cumple y Puntaje) 

 

De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente / proponente quedará 

descalificado y en consecuencia su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en 

el correspondiente informe de evaluación técnica emitido por los peritos evaluadores designados. La 

institución agotará el proceso de debida diligencia conjuntamente con las fases de evaluación. 

 

13.2  Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal  

 

La documentación legal deberá contener todos los documentos solicitados en el numeral 11.1.1, 

literal a), los cuales permitirán validar la elegibilidad del oferente/proponente, es decir, que las 

personas física o jurídica está legalmente autorizado y habilitado para realizar las actividades 

comerciales solicitadas en el país, y su vez, para presentar ofertas. Esta documentación solo podrá ser 

evaluada bajo la metodología CUMPLE / NO CUMPLE. 

 

13.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera  

 

La documentación financiera debe permitir validar que el oferente /proponente cuenta con 

estabilidad financiera para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. En tal sentido, el Oferente 

/Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los documentos requeridos en el numeral 

11.1.1, literal b) sobre “documentación financiera” del presente pliego de condiciones que solo 

podrá ser evaluada bajo la metodología CUMPLE / NO CUMPLE.  

 

El oferente deberá cumplir con los criterios de solvencia financiera requeridos. Para determinar el 

cumplimiento de este criterio, el perito financiero realizará la evaluación tomando como base 

exclusivamente la información correspondiente al último período fiscal contenido en los Estados 

Financieros presentados, sobre el cual se calcularán los siguientes indicadores financieros: 

  

▪ Índice de solvencia =    ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL  

Límite establecido: Mayor a 1.20   

▪ Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE  

Límite establecido: Mayor a 0.90  

▪ Índice de endeudamiento =   PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO  

Límite establecido: Menor a 1.50   

 

El oferente deberá cumplir con los tres (3) indicadores financieros establecidos en el presente Pliego 

de Condiciones, conforme a los resultados obtenidos para el último período fiscal evaluado. En 

caso de que el Oferente/Proponente no cumpla con cualquiera de los indicadores financieros exigidos, 

su oferta no será habilitada para continuar a la fase de evaluación económica. 



 

Página 19 de 64 

Nota: Los Estados Financieros correspondientes a los últimos tres (3) períodos fiscales se requieren 

con el propósito de permitir al perito financiero observar y analizar la tendencia del comportamiento 

financiero del oferente durante dicho período. No obstante, para fines de determinar el cumplimiento 

de los indicadores financieros establecidos en el presente Pliego de Condiciones, se tomarán en 

consideración exclusivamente los resultados correspondientes al último período fiscal presentado, sin 

que los resultados de los períodos anteriores incidan en la determinación del cumplimiento o 

incumplimiento de dichos indicadores. 

 

13.4 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica  

 

Las ofertas deberán contener la documentación técnica solicitada en el numeral 11.1.1, literal c), 

sobre “documentación técnica” para demostrar los requerimientos exigidos en las especificaciones 

técnicas y este pliego, la cual será evaluada bajo la metodología combinada: CUMPLE / NO 

CUMPLE y PUNTAJE, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26.  

 

En la metodología de evaluación, todos los documentos referidos se convierten en habilitantes y 

obligatorios de la oferta y deberán ser cumplidos totalmente para que los oferentes puedan resultar 

habilitados para la segunda etapa, es decir, para la apertura y evaluación de las ofertas económicas.  

 

Los criterios de evaluación serán divididos en dos (2) partes: 

 

a) Elegibilidad preliminar por calificación bajo la modalidad Cumple / No Cumple de los aspectos 

legales, financieros y credenciales (experiencia de la empresa y experiencia del personal clave); y 

b) Elegibilidad Técnica definitiva: Puntaje. 

 

Experiencia de la empresa (Cumple/No cumple) 

 

El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) proyectos en la ejecución 

de obras similares, entiéndase: diseño/ suministro/ montaje/ puesta en servicio de subestaciones 

eléctricas a voltaje de 69 kV o mayor. De estos proyectos, mínimo uno debe ser con más de un campo 

de línea y los mismos construidos en los últimos 15 años. Se aceptarán ampliaciones de subestaciones: 

construyendo una bahía de transformación o de línea. Las obras que no cumplan con este nivel de 

tensión no serán tomadas en cuenta para evaluación. 

 

Los proyectos deberán traer las certificaciones de termino de obra, emitidas por parte de la entidad 

contratante (incluir descripción y alcance del proyecto) y copias de los contratos de dichos proyectos, 

los cuales deberán estar notarizados (esto no aplica para los proyectos construidos para la ETED). 

 

Los proyectos presentados deberán guardar relación con las certificaciones de termino de obra (incluir 

descripción y alcance del proyecto) y los contratos notarizados. De haber discrepancias entre ellos, los 

mismos no serán considerados para evaluación. 

 

La experiencia debe ser completada y presentada en el formulario SNCC. D.049. 

 

Los proyectos internacionales, las certificaciones de termino de obra (incluir descripción y alcance del 

proyecto) deberán estar apostilladas. 

 

La ETED se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las credenciales de experiencia de la 

empresa presentada por los oferentes. 
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Experiencia del personal clave (Cumple/No cumple) 

 

El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales técnicos que se encargarán de la 

dirección/ ejecución de los trabajos cuenten con la experiencia y capacidad necesarias para llevar la 

adecuada administración de los trabajos en obras similares, entiéndase: diseño/ montaje/ puesta en 

servicio de subestaciones eléctricas a voltaje de 69 kV o mayor. Las obras que no estén dentro de este 

rango no serán tomadas en cuenta para evaluación. 

 
DIRECTOR DE OBRA REQUERIMIENTOS 

Grado 
Ingeniero con experiencia en construcción de subestaciones 

eléctricas a voltaje de 69 kV o mayor. 

Experiencia en Obras Similares 
Mínimo cuatro (4) subestaciones eléctricas a voltaje de 69 

kV o mayor. 

Años de Graduado 12 (mínimo) 

 

ENCARGADO DE DISEÑO DE OBRAS 

CIVILES 
REQUERIMIENTOS 

Grado 

Ingeniero Civil con experiencia en trabajos de movimiento de 

tierra, diseño de estructuras de hormigón y metálicas; y obras 

de drenaje. 

Experiencia en Obras Similares 

(Diseño) 

Mínimo tres (3) proyectos de subestaciones eléctricas a 

voltaje de 69 kV o mayor. 

Años de Graduado 8 (mínimo) 

Cursos y Normativas 
Adaptarse a los criterios de diseño de la República 

Dominicana. 

ENCARGADO DE EJECUCION DE 

OBRAS CIVILES 
REQUERIMIENTOS 

Grado 

Ingeniero Civil con experiencia en trabajos de movimiento 

de tierra, construcción de estructuras de hormigón y 

metálicas; y obras de drenaje. 

Experiencia en Obras Similares 

(Construcción) 

Mínimo tres (3) proyectos de subestaciones eléctricas a 

voltaje de 69 kV o mayor. 

Años de Graduado 8 (mínimo) 

 

ENCARGADO DE DISEÑO DE OBRAS 

ELECTROMECÁNICAS 
REQUERIMIENTOS 

Grado Ingeniero Eléctrico / Electromecánico 

Experiencia en Obras Similares 

(Diseño) 

Mínimo tres (3) subestaciones eléctricas a voltaje de 69 kV 

o mayor. 

Años de Graduado 8 (mínimo) 

 

ENCARGADO DE EJECUCION DE 

OBRAS ELECTROMECÁNICAS 
REQUERIMIENTOS 

Grado Ingeniero Eléctrico / Mecánico / Electromecánico / Civil 

Experiencia en Obras Similares 

(Construcción) 

Mínimo tres (3) subestaciones eléctricas a voltaje de 69 kV 

o mayor. 

Años de Graduado 8 (mínimo) 

 

ENCARGADO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO, Y GESTION 

AMBIENTAL 

REQUERIMIENTOS 

 

Grado 

Profesional con experiencia en seguridad y salud en el 

trabajo, y gestión ambiental. 

Experiencia en Obras Mínimo tres (3) proyectos, implementando el plan de 
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(Obras de seguridad) manejo ambiental, o haber ocupado el puesto de gestor de 

seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. 

Años de graduado 8 (mínimo) 

 

INGENIERO DE GESTION DE 

PROYECTOS 
REQUERIMIENTOS 

Grado Ingeniero 

Experiencia en Obras 
Mínimo tres (3) proyectos de construcción, ocupando el 

cargo de planificador o gestor de proyectos. 

Años de graduado 8 (mínimo) 

Maestría / Post Grado / Especialidad / 

Diplomado / Curso / Taller / Certificaciones 
Presentar constancia de la capacitación realizada. 

 

El personal clave deberá presentar certificaciones de las obras presentadas como experiencia, 

emitidas por parte de la entidad contratante. A la vez, se requiere constancia del grado adquirido 

(copia del título universitario, tarjeta/certificación del CODIA o equivalente). 

 

Nota: Si durante el periodo de ejecución de la obra, el contratista requiere cambiar algún Personal 

Clave de los que fueron evaluados en su oferta, el mismo deberá ser reemplazado por uno con las 

mismas exigencias requeridas al Personal Clave Sustituido, y justificar el cambio ante la ETED para 

fines de aprobación. 
 

La ETED se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las credenciales de experiencia 

presentada por los oferentes. 
 

Notas: 

 

El día que se celebre la reunión de inicio del proyecto, el oferente que haya resultado adjudicado de 

este proyecto deberá presentarse junto con todo el Personal Clave que presento en su oferta y que 

fue evaluado y aprobado por la ETED. 

 

Durante la etapa de aprobación de la ingeniería, así como a lo largo de la ejecución del proyecto 

habrá una interacción exclusiva con el Personal Clave. 

 

El oferente que no califique en la elegibilidad financiera y credenciales (experiencia de la empresa 

y experiencia del personal clave), no será objeto de habilitación para la evaluación de elegibilidad 

técnica. 

 

Experiencia de los fabricantes de equipos (Cumple/No cumple) SUBSANABLE 

 

El licitante deberá presentar el certificado/declaraciones notarizadas sobre las informaciones 

presentadas. 

 

SE Y SUS COMPONENTES 138/69 kV 

Años de 

Experiencia 

Fabricando 

Número de años de 

la fábrica donde se 

fabricará el equipo 

para esta obra 

Formulario 

B10.3 

Interruptor en SF6 138,69 kV ≥25 ≥15 B10.3.2 

Seccionador de tres posiciones 138, 69 kV ≥25 ≥15 B10.3.3 

Transformador de corriente 138, 69 kV ≥25 ≥15 B10.3.6 

Transformador de tensión 138, 69 kV ≥25 ≥15 B10.3.7 
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Otros equipos 

Años de 

Experiencia 

Fabricando 

Número de años de la 

fábrica donde se 

fabricará el equipo para 

esta obra 

Formulario 

B10.5 

Relés de protección ≥15 ≥15 B10.4.1 

Pararrayos 138 kV 

Paneles PC&M 

≥15 

≥15 

≥15 

≥15 

B10.3.8 

B10.4.3 

 

Formulario No. B10.3 

 

Sub-Contratistas Fabricantes de Equipos 138 kV 

 

Razón social del Licitante:   

  Fecha:  

  PEEN No.:    

  Página:     

 

El Licitante deberá presentar certificaciones notarizadas sobre las informaciones presentadas. 

 

B10.3.1 

Suministro propuesto: Interruptor SF6 138-69 kV 

Nombre del Fabricante propuesto:  

Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  

Años que fabrica: 

Interruptores ≥69 kV ≤ 138 kV 

 

……… años 

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo 

para esta obra 

……… años 

 

B10.3.2 
Suministro propuesto: Seccionador tres posiciones 138-69 kV 

Nombre del Fabricante propuesto:  

Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  

Años que fábrica: 

Seccionadores ≥69 kV ≤ 138 kV 

 

……… años 

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo 

para esta obra 

……… años 

 

B10.3.3 
Suministro propuesto: Seccionador de aterrizaje 138-69 kV  

Nombre del Fabricante propuesto:  

Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  

Años que fábrica: 

Seccionadores de aterrizaje rápido   ≥69 kV ≤ 138 kV  

 

……… años 

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo 

para esta obra 

……… años 

 

B10.3.4 
Suministro propuesto: Transformador de Corriente 138-69 kV 

Nombre del Fabricante propuesto:  
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Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  

Años que fábrica: 

Transformadores de corriente ≥69 kV ≤ 138 kV 

 

……… años 

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo 

para esta obra 

……… años 

 

B10.3.5 
Suministro propuesto: Transformador de Tensión 138-69 kV 

Nombre del Fabricante propuesto:  

Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  

Años que fábrica: 

Transformador de tensión ≥69 kV ≤ 138 kV 

 

……… años 

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo 

para esta obra 

……… años 

 

B10.3.6 

Suministro propuesto Pararrayos 138-69 kV uso exterior 

Nombre del Fabricante propuesto:  

Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  

Años que fabrica: 

Pararrayos ≥69 kV ≤ 138 kV 

 

 

……… años 

………  

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo 

para esta obra 

……… años 

 

Formulario No. B10.4 

Sub-Contratistas Fabricantes de Otros Equipos 

Razón social del Licitante:   

  Fecha:  

  PEEN No.:    

  Página:     

 

El Licitante deberá presentar certificaciones notarizadas sobre las informaciones presentadas. 

 

B10.4.1 
Suministro propuesto: Relés de protección 

Nombre del Fabricante propuesto:  

Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  

Experiencia en fabricación: Relés de protección de 

subestaciones 

……… años 

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo para 

esta obra 

……… años 

 

B10.4.2 
Suministro propuesto: Paneles de PC&M 

Nombre del Fabricante propuesto:  

Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  
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Experiencia en fabricación: 

Paneles PC&M para subestaciones 

 

……… años 

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo para 

esta obra 

……… años 

 

B10.4.3 
Suministro propuesto: Sistema de telecomunicaciones 

Nombre del Fabricante propuesto:  

Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  

Experiencia en fabricación Telecomunicaciones para 

subestaciones 

……… años 

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo para 

esta obra 

……… años 

 

B10.4.4 

Suministro propuesto: Paneles de PC&M 

Nombre del Fabricante propuesto:  

Dirección/teléfono:  

Países en que posee fábricas  

Experiencia en fabricación: Paneles PC&M para subestaciones ……… años 

Número de años de la fábrica donde se fabricará el equipo para 

esta obra 

……… años 

 

 

El oferente deberá presentar la Autorización de Fabricante y la Certificación ISO-9001. 

 

Elegibilidad Técnica: Puntaje. NO-SUBSANABLE 

1RA ETAPA 

Conceptos De Evaluación 

Criterios 

Puntajes 

Máximos 

Puntajes 

Mínimos 

PROPUESTA TÉCNICA 

NO-SUBSANABLE 
  

Evaluación de la elegibilidad 

técnica 

 

a) Cumplimiento con las 

especificaciones   técnicas de los 

suministros: Puntaje. 

70  

b) Cronograma: Puntaje. 20  

c)  Plan de Trabajo: Puntaje. 10  

PUNTAJE TÉCNICO TOTAL 

(MÁXIMO/MÍNIMO) 
100 70 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Será evaluada de acuerdo con 

lo establecido en el Pliego de 

Condiciones. 

CALIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN FINAL 

Será evaluada de acuerdo con 

lo establecido en el Pliego de 
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Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar 

los siguientes aspectos, los cuales serán evaluados bajo la modalidad de “PUNTAJE”: 

 

Propuesta Técnica: El oferente que obtenga una puntuación total por debajo de la puntuación 

mínima (70 puntos), será descalificado. 

 

Propuesta Económica: Será evaluada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 

Evaluación Final: Los oferentes deberán obtener una puntuación mínima de 80 puntos total 

combinada (Oferta Técnica y Oferta Económica). 

 

Los oferentes deben obtener una puntuación mínima de 80 puntos total combinada (oferta 

técnica y oferta económica), para poder ser evaluados para fines de adjudicación.  

 

Los oferentes que no alcancen la puntuación mínima total combinada de 80 puntos quedan 

descalificados para ser considerados para fines de adjudicación. 

 

● Evaluación técnica: 

 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los suministros. 

 

La evaluación se realizará como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Descripción Puntuación 

Tabla de Datos Garantizados (Ver anexo) 60 

Planos preliminares (esquemáticos) y memoria de cálculo de un proyecto 

similar, realizado por el oferente. 
5 

Catálogos 5 

Total 70 

 

● Tabla de Datos Garantizados: Ver Anexo. 

 

Se compararán las tablas de datos garantizados ofertadas, contra lo requerido, y se otorgara la 

puntuación máxima de sesenta (60) puntos a los licitantes que cumplan al 100% las condiciones 

requeridas. El oferente debe completar todos los campos requeridos en cada una de las tablas de 

datos garantizados. Se contrastará la información presentada en las tablas de datos garantizados con 

la información de los catálogos del fabricante. En caso de discrepancias, la tabla de datos 

garantizados del equipo en cuestión no será considerada para fines de puntuación. 

 

Los ítems no completados, así como los ítems completados con características inferiores a las 

requeridas, obtendrán cero puntos en dicho ítem. 

 

El oferente deberá remitir la Tabla de Datos Garantizados Digital Editable.  

Condiciones. 
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Distribucion de la Puntuacion para Tabla de Datos Garantizados: 60 puntos.
Valor en 

porcentaje

 Valor en 

puntos 

1.0 ESTRUCTURAS METÁLICAS 4.00%              2.40 

1.1    Estructuras metálicas138 KV 2.80%              1.68 

1.2    Estructuras metálicas 69 KV 1.20%              0.72 

2.0 EQUIPOS Y COMPONENTES EXTERIORES 30.00%            18.00 

Aisladores 138 kV 0.50%              0.30 

Aisladores 69 kV 0.50%              0.30 

Conductor Desnudo para Barra 138 kV 0.50%              0.30 

Conductor Desnudo para Barra 69 kV 0.50%              0.30 

Conductores de interconexión 69 y 138 kV (campo de transformador) 0.50%              0.30 

Conductores de interconexión 69 kV y 138kV campos de lineas 0.50%              0.30 

Cable de guarda 0.50%              0.30 

Cable de Control, Proteccion y Medicion 1.00%              0.60 

Red de tierra 4.00%              2.40 

Interruptor 138 kV campo de líneas y transferencia 3.00%              1.80 

Interruptor 138 kV campo de transformador 3.00%              1.80 

Interruptor 69 kV tanque muerto con CT integrados 3.50%              2.10 

Pararrayos 138 kV con contador de descarga 0.50%              0.30 

Pararrayos 69 KV  con contador de descarga 0.50%              0.30 

Seccionadores de linea con PAT 138 kV 1.00%              0.60 

Seccionadores sin PAT 138kV 0.50%              0.30 

Seccionadores de linea con PAT 69 kV 1.00%              0.60 

Seccionadores sin PAT 69 kV 0.50%              0.30 

Transformador de Tensión 138 kV 1.00%              0.60 

Transformador de Tensión 69 kV 1.00%              0.60 

Transformador combinado CT/PT 138kV 2.00%              1.20 

Transformador de tesnión para sistema de barra 138kV (PVT) 2.00%              1.20 

Transformadores de Corriente 138  kV 2.00%              1.20 

3.0 EQUIPOS Y COMPONENTES INTERIORES 23%            13.80 

3.1  Armarios para Equipos de Control, Medición y Protección 1.00%              0.60 

3.2  Unidades de PCM para tableros de la sala de control (controlador Bahia) campo de 

transferencia
3.00%              1.80 

3.3  Unidad Digital de Protección del Transformador 3.00%              1.80 

3,4 Unidad de proteccion de Barra 3.00%              1.80 

3.5 Proteccion Diferencial de Linea (87L) (principal),  Proteccion de Distancia con controlador de 

bahia  (21) (respaldo) y proteccion de linea 69kV principal y de respaldo controlador de bahia 
4.00%              2.40 

3.6  Cargador de Baterías 2.50%              1.50 

3.7  Banco de Baterías Níquel-cadmio (Nicad ) 2.50%              1.50 

3.8  Armario de Sistemas Auxiliares – Corriente Alterna 2.00%              1.20 

3.9 Armario de Sistemas Auxiliares – Corriente direccta 2.00%              1.20 

4.0 AUTOMATIZACIÓN 5%              3.00 

5.0 CIBERSEGURIDAD 5%              3.00 

6.0 TELECOMUNICACIONES 8%              4.80 

7.0 ACCESORIOS AUTOTRANSFORMADOR 5%              3.00 

                 -   

8.0 OBRAS CIVILES 5%              3.00 

9.0 ACCESORIOS LINEAS DE ENTRADAS 15%              9.00 
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● Planos Preliminares y memorias de cálculo 

 

El licitante deberá presentar planos preliminares (esquemáticos) y memorias de cálculo de un 

proyecto similar, realizado por el oferente, como se detalla a continuación: 

 

● Sistema de AT 138 kV y 69 kV 

▪ Esquema unifilar de AT simplificado y de protección. 

▪ Disposición de equipos exteriores. 

▪ Memorias de cálculo:  edificio de control, servicios auxiliares, red de tierra, apantallamiento. 

▪ Sistema auxiliar de CA/CD. 

● Automatización 

▪ Diagrama de conexiones (arquitectura SCADA) 

▪ Diagrama de funciones sistema de control 

▪ Documentación hardware, parámetros y general 

● Telecomunicaciones 

▪ Diagrama de la red de fibra óptica 

▪ Esquema de telecomunicaciones y protección 

 

Se considerarán los siguientes planos/memorias, y esquemas: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN  

 
PLANOS PUNTUACIÓN 

Diagrama Unifilar de AT simplificado (0.50 puntos) y de protección (0.50 

puntos). 
1.0 

Disposición de equipos exteriores (0.60 puntos), vista en planta (0.60 

puntos). 
1.20 

Memorias tipo de cálculo de:  función (0.30 puntos), Servicios Auxiliares 

(0.30 puntos), red de tierra (0.30 puntos), Apantallamiento (0.30 puntos). 
1.20 

Diagrama de conexiones: arquitectura SCADA (0.2666 puntos), diagrama 

de funciones sistema de control (0.2666 puntos), documentación hardware 

(0.2666 puntos). 

0.80 

Diagrama de la red de fibra óptica (0.2666 puntos), Esquema de 

telecomunicaciones (0.2666 puntos) y protecciones (0.2666 puntos). 
0.80 

Total 5.00 

 

PARA FINES DE PUNTUACIÓN, SÓLO SE CONSIDERARÁN LAS 

DOCUMENTACIONES PRESENTADAS. 

 

De no presentar algún ítem de la tabla anterior, el oferente obtendrá cero puntos en dicho ítem. Así, 

si omite algún sub ítem. 

 

● Catálogos 

 

En este punto el oferente deberá presentar los catálogos de los equipos y herrajes a ofertar para la 

construcción de la Obra, los cuales deben corresponder con las informaciones requeridas en la Tabla 

de Datos Garantizados, y con las autorizaciones de los fabricantes. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN  

 
PRESENTACIÓN DE CATÁLOGOS PUNTUACIÓN 

EVALUACION 5 PUNTOS 

Catálogos de equipos de alta tensión. Sus componentes: transformadores 

de tensión (0.7 puntos), transformadores de corriente (0.7 puntos), 

seccionadores (0.7 puntos), interruptores (0.7 puntos), cables 138 kV (0.7 

puntos). 

3.5 

Catálogos de equipos de protección. 0.75 

Catálogos equipos automatización (0.375 puntos) y teleprotección (0.375 

puntos) 
0.75 

 

● Cronograma para la ejecución de obra 
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La evaluación se realizará en base a lo mostrado en la siguiente tabla: 

 

En lo adelante, se describen las consideraciones que el oferente deberá tomar en cuenta para 

elaborar su cronograma de trabajo y lo que se tomará en cuenta para la evaluación de este. 

 

Se realizará un análisis al cronograma (digital y editable) presentado en Microsoft Project por el 

oferente; en el cual se validará que los tiempos presentados no tengan errores de programación. De 

ser así, los tiempos que se tomarán en cuenta para otorgar la puntuación, serán los corregidos en 

dicho proceso de análisis; sin modificar las duraciones presentadas por actividad (solo se agregaran 

las duraciones si el oferente omitiera los tiempos de gestión de pase y autorización de la 

interconexión que se solicitan en este documento, ver detalles abajo en caso que apliquen), y se 

harán modificaciones  donde los errores sean de vinculación de tareas resumen o programación de 

ITEM DESCRIPCION PUNTUACION

1 Tiempo de ejecución:

1.1
Ejecución total: entre 17 meses  a 18 meses.

Subestación y Líneas
10

1.2
Ejecución total: entre 18 meses y fracción a 19 meses. 

Subestación y Líneas
6

1.3
Ejecución total:  Menor que 17 meses y mayor a 19 meses.

Subestación y Líneas
0

2
Presentación de las actividades de la tabla de cronograma adjunta en las tablas de 

cantidades.
3

De estar incompleta. 0

3 Presentación/asignación de los recursos requeridos:

Presentación de todo el Personal Clave Propuesto. 1

De estar incompleto 0.5

De no presentar el personal clave. 0

4
Presentación Personal de trabajo complementario (brigadas, obreros, trabajadores, 

maquinarias).
1

De estar incompleto o no presentar Personal de trabajo complementario 0

5 Recursos presentados asignados por actividad, sin sobre asignación. 2

Si algún recurso no está asignado o está sobre asignado menos o igual del 30% de los 

recursos.
1

Si está sobre asignado mas o igual de 31% de los recursos. 0

6
Establecimiento del calendario de trabajo con los días y horario de trabajo y sus 

días festivos. 
1

De no cumplir con lo anterior. 0

7 Configuración del Microsoft Project en la parte de programación 

Configuración de las horas de trabajo por día y por semana, y los días de trabajo al 

mes en relación al calendario del proyecto planificado, con la hora de inicio y fin de 

trabajo. 

2

De no estar alineado el calendario de trabajo y la programación,  las horas de 

trabajo por día y por semana, y los días de trabajo al mes  
1

De no cumplir con el horario mínimo solicitado para la medición, de 44 horas de 

trabajo semanal, 24 días de trabajo al mes,  8 horas de trabajo de lunes a viernes y 4 

horas de trabajo los sábados.

0

PUNTUACION 20.0
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la hoja de Project, el tiempo que se tomara en cuenta para puntuar la duración del proyecto 

presentada, serán los meses que transcurren desde el mes de inicio al mes del fin del 

cronograma, sin tomar en cuenta las fracciones de semana, en caso que se comentan los 

errores antes mencionados. 

 

Los recursos presentados en el cronograma, tanto de capital humano como de trabajo, deben 

coincidir con el personal clave solicitados en la sección Experiencia del Personal Clave, tal como 

se resalta en la tabla de cantidades, en la hoja con el nombre de cronograma; además debe incluir 

el personal de trabajo complementario (brigadas, obreros, trabajadores) y equipos de trabajo 

(maquinarias, camiones, grúas, etc.) para cumplir con el tiempo de ejecución presentado, estos 

recursos deben estar asignados, nivelados a nivel de actividades (no se acepta asignación de 

recursos a nivel de tareas resúmenes o subtareas). 

 

El oferente debe presentar el cronograma de proyecto subdividiendo los entregable de ingeniería, 

suministros e instalación, como se muestra en la tabla de cronograma anexa, que deberán transportar 

a Microsoft Project. 

 

Los plazos propuestos deberán estar debidamente justificados por el cronograma de trabajo 

(detallado y racional), utilizando las actividades adjunta en las tabla de cantidades, en la hoja con el 

nombre de cronograma,  utilizando Microsoft Project, y debe ser entregado en formato digital, 

editable e impreso, para lo cual se requiere: la presentación de un gráfico de barras (Gráfico de 

Gantt) que se visualicen todas las actividades, vinculadas entre sí a nivel de tareas, que se propone 

realizar el licitante para llevar a cabo el proyecto, la línea base establecida y la asignación de 

recursos en cada tarea (nivelados). El calendario de trabajo del proyecto será verificado, por lo 

cual debe ser actualizado con sus días laborables, no laborables y festivos. 

 

Nota 1: El personal encargado de hacer las pruebas a los equipos a instalar por parte del contratista, 

deberá estar presente en la puesta en marcha de la subestación junto con el personal de la ETED.  

 

Nota 2: El contratista deberá hacer dos pruebas antes de la entrega del proyecto; una prueba de 

Integración y Operación; la cual deberá resultar en un informe que será utilizado como referencia 

para la segunda prueba, la cual será una validación para la aceptación del cliente. 

 

A continuación, se especifica cómo deberá ser el calendario de trabajo estándar para el 

proyecto a configurar en Microsoft Project: 

 

o Lunes a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm 

 

o Sábado de 8:00 am - 12:00 pm. 

 

o Domingo, no laboral. 

 

Las actividades deben tener la duración configurada en días, al igual que la configuración de la hoja 

de trabajo, si el oferente planifica trabajos de lunes a viernes se tomará como base de medición 

20 días de trabajo al mes, si trabaja de lunes a sábado se tomarán 24 días de trabajo al mes, y 

si trabaja de domingo a domingo se fijarán 30 días de trabajo al mes. 

 

Se deben establecer los días festivos fijados por el Ministerio de Trabajo de la República 

Dominicana para el año 2026, 2027 y 2028; si fuese necesario. 

 

Bajo este horario laboral, serán medidos los tiempos del cronograma, para verificar si el oferente 
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cumple o no cumple, con la solicitud de tiempo de ejecución en meses, y será verificado en el 

cronograma remitido por el oferente en digital/editable e impreso. El oferente debe configurar en 

la parte de programación del Microsoft Project, las horas por días, horas por semana y días 

por mes, referenciado al calendario de trabajo establecido. Esta última parte es crucial porque 

afecta la duración del proyecto. 

 

Esta jornada laboral es la mínima solicitada, el oferente puede decidir trabajar domingos y días 

feriados para reducir el tiempo de ejecución del proyecto. Este calendario de trabajo será parte de 

la oferta técnica del oferente y el mismo no podrá pedir sobre costos si fuese adjudicado. 

 

La línea de tiempo presentada en el cronograma será la que prevalecerá para decidir la 

cantidad de meses del proyecto, esto quiere decir del mes que inicia al mes que finaliza sin 

tomar en cuenta las fracciones de días o semanas, si existiera un error de programación en el 

documento presentado por el oferente o se omitieran lapsos de tiempo solicitados. 

 

A continuación, se muestra la tabla para el calendario de trabajo, la cual deberá ser 

completada por el oferente: 

 

CALENDARIO DE TRABAJO  
Días Hora de Inicio: Hora de Fin: 

Lunes   
Martes   
Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Sábado   
Domingo   
    
Días Festivos Fecha de Inicio Fecha de Fin: 

(Día No Laborable)   
(Día No Laborable)   
(Día No Laborable)   
(Día No Laborable)   
(Día No Laborable)   
(Día No Laborable)   
(Día No Laborable)   
(Día No Laborable)      

 

Consideraciones para el cronograma y proceso de ejecución de obra. 

 

Para la subestación se considera que, el tiempo de elaboración de la ingeniería total del proyecto 

de (civil y electromecánica) es de sesenta (60) días hábiles y del proyecto de las líneas de 

transmisión es de veinte (20) días hábiles. Queda a discreción del oferente, planificar su inicio 

previamente, pero no se le aceptara extensión de estos tiempos.  

 

El primer entregable, con el cual debe iniciar el contratista, después de recibir el anticipo, el 

estudio topográfico y de suelos de la subestación, y la ingeniería del proyecto, remitiendo en primer 

lugar las curvas de nivel, disposición de equipos, planta de la subestación y catálogos y fichas 

técnicas de materiales.  
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El resto de la ingeniería se debe remitir en conjunto, en un plazo no mayor a los 60 días, el 

desplazamiento de esta entregable cuenta para penalidades contractuales. En este periodo, el 

contratista podrá consultar y validar datos con la Gerencia de Planificación y Diseño. Una vez 

remitida la ingeniería total, la primera aprobación será las tablas de datos garantizados, a los cinco 

(5) días calendario (después de remitida), con excepción de los equipos para protección y control, 

los cuales serán aprobados en conjunto con la ingeniería de detalle, sino existiese observaciones ni 

correcciones por parte de la ETED. Para la parte civil, se emitirá la primera aprobación, que será los 

planos de las curvas de nivel, los primeros diez (10) días después de haber remitido la ingeniería. 

Las demás ingenierías se irán aprobando según cronograma, con un tiempo máximo de aprobación 

de cincuenta (50) días calendario, si todo está según lo solicitado.    

 

El primer entregable de la línea, después de ejecutar el replanteo y estudios de suelos, actividades 

que deben iniciar justo después de pagado el anticipo, es la entrega de la ficha técnica de materiales 

y distribución de apoyos con las coordenadas georreferenciadas y la identificación de los caminos 

de acceso, los demás se deberá entregar en un plano no mayor a 20 días, incluyendo la ingeniería 

anterior y la faltante, el tiempo máximo para aprobación de la línea es de 15 días hábiles.  

 

Para los derechos de pase, el oferente debe incluir una holgura de cuarenta (40) días hábiles para 

el inicio de las notificaciones de liberaciones de los primeros apoyos, después de entregado y 

aprobado el replanteo (estaqueo por apoyo), las coordenadas georreferenciadas y la distribución de 

apoyo con los planos actualizados (este tiempo debe estar contenido en su oferta económica). El 

oferente debe planificar el trabajo fuera de serie, en la etapa de obras civiles y montaje, dado 

que las liberaciones no siempre se dan en apoyos continuos (uno tras otro), al mismo tiempo 

el adjudicatario debe iniciar las labores con los primeros permisos que le sean entregados, no 

hay mininos de entrega para el inicio.  

 

En relación con la programación de los trabajos en campo, se establece lo siguiente: 

 

Se deberá iniciar con la remoción de la torre existente dentro de los terrenos de la subestación, 

como actividad previa para la conformación de la terracería. 

 

Los trabajos de movimiento de tierra deberán organizarse mediante la subdivisión en zonas de 

trabajo, con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y permitir el desarrollo de actividades 

en paralelo. La secuencia recomendada es la siguiente: una vez concluida la excavación en la Zona 

1, se dará inicio al pedraplén en dicha zona, mientras se continúa simultáneamente con la excavación 

en la Zona 2. Posteriormente, al finalizar el pedraplén en la Zona 1, se iniciarán los trabajos de 

relleno en esa misma zona. Este esquema deberá repetirse de manera secuencial/solapada entre las 

distintas zonas, permitiendo la ejecución paralela de las actividades de excavación, pedraplén, 

relleno y bote. 

 

El oferente podrá presentar su cronograma incluyendo esta subdivisión de zonas dentro del 

entregable de Movimiento de Tierra, detallando las actividades mencionadas para cada zona 

(excavación, pedraplén, relleno y bote). En caso de no incluir este nivel de detalle en la oferta, el 

mismo deberá ser presentado posteriormente si resulta adjudicado. 

 

Una vez finalizada la terracería (el relleno), el oferente deberá programar la ejecución de las 

siguientes actividades de forma paralela. 

 

Fundación del autotransformador y fosa de aceite. 

 

• Fundaciones de los pórticos de 138 kV. 
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• Bases de equipos de 138 kV. 

• Construcción de la caseta de control. 

• Ejecución de la verja perimetral. 

 

Al concluir las fundaciones de los pórticos de 138 kV, la brigada correspondiente deberá 

movilizarse para iniciar los trabajos en el campo de 69 kV. De igual manera, una vez finalizadas las 

labores de caseta de control y verja perimetral, las brigadas deberán trasladarse a la ejecución de 

drenajes, canales y ductos exteriores, por lo mismo se solicitan varias brigadas por 

entregables. 

 

En cuanto a la parte electromecánica (EM), se deberá contemplar que la instalación de la red de 

tierra inicie durante la fase de obras civiles. Para el montaje de equipos, el oferente deberá 

considerar al menos dos brigadas de instalación, dedicadas a este entregable e independientes del 

resto de actividades electromecánicas que se ejecutarán de manera paralela con este montaje. 

 

Respecto a la línea de transmisión, los trabajos podrán iniciar una vez se disponga de los permisos 

de pases correspondientes. Ambas líneas deberán estar completamente finalizadas antes del inicio 

de las pruebas de nivel 0 de la subestación. 

 

El oferente deberá remitir evidencia documental de las órdenes de compra de los suministros, así 

como de la salida de fábrica de dichos suministros, como parte del seguimiento del proyecto. 

 

Finalmente, se enfatiza que la optimización del tiempo en la elaboración de la ingeniería es un 

factor crítico, dado que este entregable habilita tanto el inicio de la ejecución como la gestión de 

compras. La programación anteriormente descrita constituye el mínimo requerido; no obstante, el 

oferente podrá proponer optimizaciones. En caso de no presentar una programación detallada, la 

ETED podrá solicitarla cuando lo considere necesario. 

 

Dentro de las consideraciones, también deben presentar como recursos mínimos los siguientes 

equipos y brigadas de trabajo, los cuales fueron contemplado dentro de los trabajos en paralelos 

solicitados, si el contratista no presenta estos recursos y resulta adjudicado, la empresa podrá 

solicitar estos recursos en campos si los considera necesarios, por lo que deberán estar dentro de su 

oferta económica. 

 

Actividad Equipos principales 

Corte 5 retropalas 

Pedraplén 1 retropala 

Relleno 2 retropalas + 2 rodillos 

Fundaciones  2 brigadas mínimo  

Caseta de control y Verja perimetral 2 brigadas (1 mínimo para cada entregable) 

Montaje de equipos 2 brigadas mínimo 

 

En cuanto a la interconexión del proyecto (puesta en marcha), el oferente debe contemplar el tiempo 

para la emisión del permiso de interconexión emitido por la Superintendencia de Electricidad (SIE), 

estipulado en la Resolución SIE-061-2015-MEM. Para estos trámites se necesita que el contratista 

haya remitido las pruebas de la subestación. Después de esto, se tarda aproximadamente setenta y 

cinco (75) días para obtener el permiso de interconexión (este permiso será solicitado durante el 

proceso de ejecución). El oferente deberá contemplar el equipo de gestión del proyecto y el 
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equipo de interconexión hábil hasta que se cumpla este periodo para realizar la puesta en 

servicio de la subestación. Los seguros del proyecto también deben ser considerados. 

 

Se especifica que el oferente será responsable de la fuente de energía para realizar las pruebas de 

aceptación y las especificadas en la Resolución SIE-061-MEM-2015 correspondiente al proceso de 

energización de la Subestación. 

 

Tabla base precio de insumo 

 

Con el objetivo de establecer un criterio uniforme para la evaluación y eventual reconocimiento del 

equilibrio económico del contrato, el oferente deberá completar la Tabla Base de Precios de 

Insumos incluida dentro de la tabla de cantidades de su oferta económica. 

 

En dicha tabla, el oferente deberá consignar los precios unitarios de los principales insumos 

considerados en la preparación de su oferta, conforme a las fuentes de referencia indicadas. Estos 

valores servirán como línea base para la determinación de variaciones significativas en los costos 

durante la ejecución contractual. 

 

Los precios declarados deberán corresponder a valores vigentes al momento de la presentación de 

la oferta y deberán estar debidamente sustentados en fuentes verificables, tales como publicaciones 

oficiales, índices de mercado o cotizaciones formales si fuese necesario. 

 

La tabla deberá ser presentada como parte integral de la oferta económica, debidamente completada. 

No obstante, en caso de omisión de los precios de uno o más insumos, la entidad contratante podrá 

requerir su subsanación. 

 

El porcentaje de variación establecido en la tabla indicará el umbral a partir del cual se considerará 

la procedencia de un ajuste por equilibrio económico, conforme a las condiciones contractuales 

aplicables. 

 

 
 
NOTA: El oferente adjudicado deberá realizar las correcciones al Cronograma, de acuerdo 

con las observaciones indicadas producto de la Evaluación. 

 

 



 

Página 35 de 64 

Plan de trabajo 

 

Presentación de la metodología de trabajo (1.00 puntos) y metodología 

del tendido (1.00 puntos). 

  

 10 

2 
   

Presentación de un plan de seguridad y medioambiente, que contenga los 

mecanismos de seguridad del proyecto en cada paquete de trabajo a 

ejecutar y el programa de capacitación al personal (inducciones) (1.50 

puntos), y el plan de gestión ambiental que contemple las medidas a 

implementar en el medio físico, natural y social, incluyendo la gestión de 

residuos peligroso y no peligrosos (1.50 puntos). 

  

3 

Presentación del plan de riesgos del proyecto, que incluya: 

• Un listado de riesgos identificados (0.8333 puntos).  

• Un análisis cualitativo para cada uno (0.8333 puntos).  

La presentación de una matriz resumen, donde se visualicen los riesgos 

identificados (0.8333 puntos), la probabilidad de ocurrencia (0.8333 

puntos) y la escala del impacto (0.8333 puntos), con una categorización 

de estos por actividad a ejecutar en el proyecto (0.8333 puntos). 

  

5 

 

Se les otorgará la puntuación máxima a los licitantes que presenten y cumplan con cada uno de los 

ítems requeridos en la tabla anterior. La omisión de cada ítem tendrá una puntuación de (0 puntos).  

 

13.5  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA  

 

La evaluación de las ofertas económicas será bajo la metodología CUMPLE / NO CUMPLE, 

conforme se indica en el siguiente recuadro:  

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

CRITERIO A EVALUAR 
DOCUMENTO A 

EVALUAR 

CUMPLE  

/ 

NO CUMPLE 

Garantía de la Seriedad de la Oferta correspondiente por un 

monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la oferta 

presentada. La vigencia de la garantía deberá ser hasta el 3 de 

febrero de 2027. Esta deberá ser presentada mediante póliza 

expedida por una compañía de seguros autorizada por la 

Superintendencia de Seguros a operar en la República 

Dominicana o garantía bancaria. 

Garantía de 

seriedad de la oferta 

presentada 

 

 

Oferta económica presentada en pesos dominicanos (RD$). Los 

precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que 

tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos 

que correspondan, transparentados e implícitos según 

corresponda y en la unidad de medida establecida en el 

Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 sin alteraciones ni 

correcciones. 

Formulario de 

Oferta Económica 

SNCC.F.033 

presentado 

 

El precio ofertado está dentro del rango del presupuesto o valor 

referencial, indicando en el numeral 4, Sección I del presente 

documento. 

  

 

14. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 

El criterio de adjudicación para determinar la oferta más conveniente para este procedimiento de 

contratación es: basada en mejor relación calidad-costo, en la cual se adjudicará la oferta cuyo 
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puntaje final sea el más elevado, luego de totalizadas las ponderaciones de los puntajes técnico y 

económico, según se haya definido en el pliego de condiciones. 

 

La adjudicación se hará a favor del Oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación 

combinada.  

 

SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 

1. RECEPCIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS “SOBRES A” Y OFERTAS ECONÓMICAS 

“SOBRES B” 

 

Conforme a las disposiciones establecidas en la Ley núm. 47-25, su Reglamento de aplicación 

aprobado mediante el Decreto núm. 52-26, y las directrices emitidas por el órgano rector, el presente 

procedimiento, así como la recepción, apertura y evaluación de las ofertas se llevará a cabo en dos 

etapas: 

 

Primera etapa. Para la presentación y recepción de las ofertas técnicas y las ofertas económicas y la 

apertura y evaluación de las ofertas técnicas y; 

 

Segunda etapa. La apertura y evaluación de las ofertas económicas. 

 

Las ofertas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria en el SECP hasta el 25 de 

noviembre de 2026, a las 4:30 P.M. 

 

Cuando se trate de ofertas electrónicas recibidas por el SECP, se registrará de forma la fecha y hora 

de la recepción de las ofertas, manteniéndolas encriptadas, sin posibilidad de que se conozca su 

contenido hasta que la institución contratante realice la apertura, en la fecha y hora fijadas en el 

cronograma de actividades previsto en el presente pliego de condiciones. 

 

Cuando se trate de ofertas en formato o soporte papel, la Unidad Operativa de Compras y 

Contrataciones (UOCC) será responsable de recibirlas, custodiarlas y de elaborar y llevar registro de 

oferentes con nombre, fecha y hora. Cada oferente tendrá derecho a recibir un conduce de recepción 

de oferta entregada. 

 

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los sobres de los oferentes /proponentes, no 

se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie en la fecha 

y/o en la hora señalada en el pliego de condiciones. 

 

División de las propuestas. Las propuestas deberán contener una oferta técnica y una oferta 

económica. Estas ofertas deberán presentarse por separado a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas (SECP), el cual garantizará la encriptación de las ofertas presentadas, 

o en soporte papel en el lugar y fecha establecidos en el pliego de condiciones. Cuando las 

propuestas sean presentadas en soporte papel, la oferta técnica y la oferta económica deberán 

presentarse mediante sobres separados y sellados para garantizar la confidencialidad. 

 

2. APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS “SOBRES A” Y ECONÓMICAS “SOBRES B” 

 

La apertura de las ofertas técnicas “Sobres A” recibidas ya sea en formato papel o electrónico se 

realizará en acto público en presencia del Comité de Contrataciones Públicas; del Notario Público 

actuante y de los oferentes que deseen participar para quienes la asistencia será voluntaria y nunca 

obligatoria, en la fecha, lugar y hora establecidos en el cronograma de actividades; y a través de 
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Microsoft Teams, mediante enlace que se les proporcionara vía mensaje en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas, (SECP). 

 

Concluido el acto de apertura, el Notario Público actuante dará por cerrado el mismo, indicando la 

hora de cierre. Las actas notariales deberán ser publicadas en el SECP a los fines de que estén 

disponibles para consulta de todos los interesados. 

 

3. EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS “SOBRE A”, ACLARACIONES Y 

SUBSANACIÓN.  

 

Los peritos designados para la evaluación procederán a la validación y verificación de los documentos 

de la oferta técnica “Sobre A”, evaluando conforme a la metodología y criterios establecidos en el 

numeral 12.1, Sección I del presente Pliego de Condiciones. 

 

Cuando existan dudas razonables sobre la información presentada, o resulte necesario confirmar el 

alcance de algún documento o dato aportado, los peritos podrán solicitar, antes de la emisión del 

informe definitivo, aclaraciones a los oferentes/proponentes, a través de la Unidad Operativa de 

Compras y Contrataciones (UOCC), conforme a la normativa vigente, garantizando el principio de 

igualdad de trato, transparencia e integridad del procedimiento. 

 

Los peritos emitirán un informe preliminar de evaluación en el cual se indicará si las ofertas cumplen 

con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones o si existen desviaciones, reservas, 

omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables, de conformidad con la normativa aplicable. 

 

En los casos en que se identifiquen omisiones o errores subsanables, la institución, mediante 

comunicación formal y dentro del plazo previsto en el cronograma del procedimiento, requerirá a los 

oferentes/proponentes la correspondiente subsanación, sin que dicha subsanación implique 

modificación sustancial de la oferta ni alteración de los elementos esenciales del procedimiento. 

 

Este informe también será publicado en el SECP y notificado a todos los oferentes participantes y 

contendrá los elementos a subsanar y el resultado de la ponderación preliminar. 

 

Concluido el plazo otorgado para subsanar, los peritos emitirán un informe definitivo de evaluación, 

el cual describirá de manera pormenorizada la evaluación realizada a las ofertas recibidas, su nivel 

de cumplimiento, el agotamiento (si aplica) de la fase de subsanación y la recomendación de 

habilitación técnica, conforme a los criterios establecidos en el presente pliego. 

 

El Comité de Contrataciones Públicas aprobará, si procede, el informe definitivo de evaluación 

mediante el correspondiente acto administrativo debidamente motivado, el cual indicará los oferentes 

habilitados y no habilitados desde el punto de vista técnico, a los fines de continuar con las siguientes 

fases del procedimiento y, en caso de adjudicación, la formalización contractual. 

 

Todos los informes de evaluación, actos administrativos, notificaciones de aclaraciones/subsanación 

y subsanaciones realizadas dentro de plazo se harán constar en el SECP, aun cuando la oferta haya 

sido recibida en soporte físico. 

 

4. DEBIDA DILIGENCIA  

 

Para reducir la exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, 

financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de 

lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación 
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técnica, la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) llevará a cabo la debida diligencia a los 

oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos riesgos asociados con el 

procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este. 

 

En ese sentido, la ETED se reserva la facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del 

marco de la presente contratación, a fin de: 

 

1) Comprobar y verificar la identidad del proveedor sobre la base de documentos, datos o 

informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes; 

2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora; 

3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la 

administración pública, lavado de activos y otro; 

4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes empresas 

en el procedimiento de contratación; 

5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores tales 

como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros: 

6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de entidades competentes como Dirección 

General de Impuestos Internos o las Cámaras de Comercio y Producción, que administran el 

Registro Mercantil, entre otros; 

7) Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, establecido en 

la Ley núm. 47-25; 

8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios públicos de la organización 

para gestionar posibles conflictos de interés; 

9) Identificar propuestas identificas en el procedimiento de contratación; 

10) Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socio de una persona 

jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento. 

11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de contratación, 

que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se asocian a un mismo 

proponente. 

 

Si durante la realización de la debida diligencia se determina que el oferente está sujeto a 

inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha manipulado o falsificado documentos, así 

como participado en prácticas de colusión, coerción u obstrucción, la entidad contratante deberá 

comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo de tres 

(3) días hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos y evidencias que 

demuestren que no existe lo alegado. 

 

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo solicitado o 

no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedará descalificado. En 

consecuencia, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente 

informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás acciones civiles, administrativas y penales 

que pudieran corresponder. 

 

5. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS “SOBRE B” 

 

La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar un puntaje de 100 establecido a la 

Oferta Económica de menor monto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la siguiente 

fórmula: 

 

Pi = Om x PMPE 

                 Oi 
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Donde: 

i                  = Propuesta 

Pi                  = Puntaje de la Propuesta Económica  

Oi                  = Propuesta Económica  

Om                        = Propuesta Económica más baja 

PMPE                   = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica. 

 

El puntaje de la Propuesta Económica se calculará tomando en consideración el puntaje máximo para 

la Propuesta Económica de 100 puntos. 

 

6. Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica 

 

El Criterio de evaluación para las Ofertas Combinadas es el siguiente: 

 

Oferta Técnica---------------[100] puntos (C1) x 100 

Oferta Económica-----------[100] puntos (C2) X100  

 

Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluación Técnica y Económica se procederá a 

determinar el puntaje de las mismas. 

 

Tanto la evaluación Técnica como la evaluación Económica se califican sobre cien (100) puntos. El 

puntaje total de la Propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 
PTPi        = c1PTi + c2PEi 

 

Dónde: 

 

PTPi       = Puntaje Total del Oferente  

PTi         = Puntaje por evaluación Técnica del Oferente  

PEi         = Puntaje por evaluación económica del Oferente  

c1  =Coeficiente de ponderación y/o reducción para la evaluación técnica 

c2  =Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 

 

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones siguientes: 

 

1. La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00). 

2. El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser mayor de 0.5 

3. Los valores que se aplicarán para los coeficientes de ponderación son: 

 

C1 = 0.60 

 

C2 = 0.40 

 

Posteriormente, luego de aplicar la fórmula precedente, se procederá a la Adjudicación del Oferente 

que haya presentado la Propuesta que obtenga el mayor puntaje. 

 

7. SUBSANACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

La garantía de seriedad de la oferta podrá ser subsanada únicamente en los casos siguientes: 
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1) Cuando contenga errores materiales (por ejemplo, error de digitación, denominación, 

beneficiario, referencia del procedimiento, o cualquier otro error formal que no afecte la 

naturaleza y finalidad de la garantía), o cuando se hubiere emitido en una moneda distinta a la 

solicitada; y 

 

2) Cuando el monto resultare insuficiente como consecuencia de una corrección aritmética aplicada 

a la oferta económica, conforme a lo previsto en el presente pliego. 

 

Verificada cualquiera de estas situaciones, los peritos, antes de emitir el informe definitivo de 

evaluación de ofertas económicas, solicitarán al oferente la subsanación correspondiente dentro del 

plazo establecido en el cronograma del procedimiento, a través de la UOCC y por los canales oficiales 

(incluyendo SECP cuando aplique). 

 

En caso de no presentarse la subsanación en el plazo otorgado, la oferta será desestimada, lo cual 

deberá constar debidamente motivado en el informe de evaluación correspondiente. 

 

No será subsanable la omisión total de la Garantía de Seriedad de la Oferta, constituyendo dicha 

omisión causal de descalificación. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA EVALUACIÓN  

 

La información relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, solicitudes de aclaraciones y 

las evaluaciones realizadas por los peritos tendrá carácter confidencial y no será revelada a los 

oferentes ni a terceros ajenos al procedimiento, hasta tanto el Comité de Contrataciones Públicas haya 

aprobado los informes de evaluación correspondientes. 

 

Una vez aprobados, dichos informes deberán ser publicados en el SECP y notificados a todos los 

oferentes participantes, conforme a la normativa vigente y a los principios de transparencia, debido 

proceso e igualdad de trato. 

 

9. DESEMPATE DE OFERTAS 

 

En caso de empate entre dos (2) o más oferentes/proponentes en la calificación final del proceso, la 

adjudicación se decidirá aplicando como criterio de desempate la preferencia a la oferta que incluya 

el compromiso de subcontratar a una empresa clasificada como MIPYME, MIPYME mujer, 

MIPYME industrial u otros sectores priorizados, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del 

Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, aprobado mediante Decreto núm. 52-26. 

 

A los fines de la aplicación de este criterio, los oferentes deberán presentar, dentro de su oferta, 

documentación verificable que evidencie dicho compromiso de subcontratación. 

 

En caso de que ninguno de los oferentes empatados haya presentado el compromiso indicado, o que 

no se haya acreditado de manera verificable, la adjudicación se decidirá mediante sorteo público 

(selección al azar) entre los oferentes empatados, acto que será realizado en presencia del Comité de 

Contrataciones Públicas, de los oferentes interesados y de un Notario Público, quien levantará acta 

del mismo. 

 

10. ADJUDICACIÓN 

 

El Comité de Contrataciones Públicas de la ETED, luego del proceso de verificación y validación del 

informe de evaluación y recomendación de adjudicación emitido por los peritos designados y tras 
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constatar que la evaluación se haya realizado con base en los criterios y condiciones establecidos en 

el presente pliego de condiciones, aprueba el referido informe y emite el acto administrativo 

contentivo de la adjudicación. 

 

Tanto el informe de evaluación de los peritos como el acto administrativo de adjudicación emitido 

por el Comité de Contrataciones Públicas deberán ser publicados en el SECP, conforme a la normativa 

vigente. 

 

La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC) deberá notificar el acto de adjudicación 

y sus anexos, si los hubiere, incluido el informe de evaluación de los peritos, a todos los oferentes 

participantes, conforme al procedimiento y plazos establecidos en el cronograma de actividades del 

presente pliego. 

 

En el evento de que el adjudicatario se negase de forma injustificada a presentar la garantía de fiel 

cumplimiento o a suscribir el contrato, la institución podrá ejecutar la garantía de seriedad de la oferta, 

conforme al procedimiento previsto en la normativa vigente y en el presente pliego. 

 

11. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

 

Para poder suscribir el contrato el(la) o los(las) adjudicatarios(as) deberán constituir previamente una 

garantía de fiel cumplimiento de contrato en favor de la ETED, para asegurar que cumplirá con las 

condiciones y cláusulas establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato; y que la obra sea 

entregada de acuerdo con las condiciones y requisitos previstos en pliego de condiciones, las 

especificaciones técnicas, la oferta adjudicada y el propio contrato. 

 

En esos casos, corresponderá al adjudicatario(a) presentar en un plazo no mayor de cinco (5) días 

hábiles una garantía ya sea bajo la modalidad de Póliza de Fianza o Garantía Bancaria, por el 

equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto de la adjudicación. Si se trata de un 

adjudicatario certificado como MIPYME, el equivalente será uno por ciento (1%) del monto de 

la adjudicación y solo le será exigida la fianza de seguro. Si se trata de un adjudicatario extranjero, 

el plazo para presentar la garantía es de diez (10) días hábiles. 

 

La vigencia de la garantía será de mínimo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la 

constitución de la misma y hasta el fiel cumplimiento y liquidación del contrato. 

 

Si el(la) o los(las) adjudicatarios(as) no presenta la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el 

plazo señalado, se considerará una renuncia a la adjudicación que dará paso a que la institución 

contratante ejecute su garantía de seriedad de la oferta y proceda a realizar una adjudicación posterior 

al oferente que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de lugares ocupados.  

 

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta luego de la recepción conforme de la obra, incluidas 

las obligaciones de seguridad social y tras ser constituida y presentada la garantía de vicios ocultos a 

favor de la institución contratante. 

 

12. ADJUDICACIONES POSTERIORES 

 

En caso de incumplimiento del(la) oferente adjudicatario, de no presentar la garantía de fiel 

cumplimiento o de rechazar suscribir el contrato, se procederá a solicitar, mediante “Carta de 

Solicitud de Disponibilidad”, al oferente en segundo lugar, de conformidad con el reporte de lugares 

ocupados, que certifique si está en capacidad de ejecutar el objeto contractual. Dicho 

Oferente/Proponente contará con un plazo de siete (7) días para responder la referida solicitud. En 
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caso de respuesta afirmativa, el Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato conforme es requerido en el presente pliego de condiciones para suscribir 

el contrato. 

 

En caso de que el oferente en segundo lugar no acepte ejecutar el contrato, así como sucesivamente 

ninguno de los demás oferentes del reporte de lugares, el CCP declarará el procedimiento desierto 

mediante acto administrativo debidamente motivado e iniciará la convocatoria a un nuevo 

procedimiento de selección, conforme a la normativa vigente. 

 

SECCIÓN III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO 

 

1. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato entre la ETED y el(la) adjudicatario(a) deberá ser suscrito en la fecha que establece el 

cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, que no deberá ser mayor a diez (10) 

días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación. 

 

2. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

El contrato será válido cuando para su suscripción se haya cumplido con ordenamiento jurídico y 

cuando el acto definitivo de adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

contrato hayan sido satisfechas.  

 

El contrato se considerará perfeccionado una vez se publique por el SECP y en el portal institucional 

de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 

luego de su suscripción y, además, en el caso de las instituciones sujetas a la Ley núm. 10-07 del 

Sistema Nacional de Control Interno, se haya registrado en la Contraloría General de la República. 

 

3. GASTOS LEGALES DEL CONTRATO:  

 

En este procedimiento de contratación los gastos de la legalización de firmas del contrato resultante 

por parte del notario serán asumidos por la entidad contratante. 

 

4. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

La vigencia del contrato será por un tiempo mínimo de veinticuatro (24) meses contados a partir de 

la fecha de suscripción del mismo ante la Contraloría General de la República y hasta su fiel 

cumplimiento y liquidación, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte 

integral y vinculante del mismo. 

 

La ejecución de la obra se realizará en un período no mayor a diecinueve (19) meses, contados a 

partir del cumplimiento de las formalidades requeridas para la ejecución contractual, incluyendo el 

registro del contrato ante la Contraloría General de la República, cuando corresponda, y el pago del 

anticipo previsto. El período adicional de vigencia contractual tendrá como finalidad cubrir aspectos 

administrativos, tales como la recepción final, facturación, pago y cierre del contrato. 

 

5. SUPERVISOR O RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ha designado como miembros del equipo 

responsable de la gestión del contrato a las siguientes personas: 
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- Marlin Sánchez, quien se desempeña como Coordinadora de Licitaciones de la Gerencia de 

Compras y Contrataciones (GCC) de la Dirección Administrativa (DA) de la Empresa de 

Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). 

 

- Elide Polanco, quien se desempeña como Gerente de Gestión y Control de Proyectos de la 

Dirección de Ingeniería y Proyectos (DIP) de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 

(ETED). 

 

- Marcer Castillo, quien se desempeña como Oficial Administrativo de Seguimiento de 

Contratos de la Consultoría Jurídica (CJUR), de la Empresa de Transmisión Eléctrica 

Dominicana (ETED). 

 

6. ANTICIPO Y GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO 

 

El anticipo que le será otorgado a la adjudicataria como parte de las condiciones de pago, previstas 

en el numeral 10, sección III, que asciende a un veinte por ciento (20%) del valor total, se hará en 

un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario a partir de la firma del Contrato, la certificación 

del contrato y contra presentación de una garantía de buen uso de anticipo de tipo Póliza de Seguro 

o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del avance inicial. 

 

En caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña o Mediana empresa (MIPYME), se pagará 

un anticipo de un treinta por ciento (30%) del valor del contrato, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 174 de la ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas, sin necesidad de presentación de 

factura.  

 

La garantía de buen uso de anticipo será devuelta cuando el(la) contratista demuestre que cumplió 

con todas las obligaciones del contrato. El monto máximo que será devuelto debe ser igual al monto 

dado como anticipo.  

 

7. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  

 

La ETED podrá ordenar la suspensión temporal del contrato mediante acto administrativo 

debidamente motivado, suscrito por la máxima autoridad y notificado al(la) contratista, por las causas 

previstas en la Ley núm. 47-25 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 

52-26. 

 

La DGCP, también podrá ordenar la suspensión del contrato como resultado de una medida cautelar 

impuesta en el marco del conocimiento de un recurso, investigación o inhabilitación. 

 

8. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS  

 

Toda modificación del contrato sea unilateral o prevista en el pliego de condiciones, se formalizará a 

través de una enmienda, con el contenido y formalidades previstas en la Ley núm. 47-25 y el 

Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 52-26. Previo a realizarse cualquier 

prestación sustentada en la modificación, dicha enmienda deberá ser publicada en el SECP. 

 

9. EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

La ETED adoptará todas las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas, económicas 

y financieras del contrato durante su ejecución. En el evento de que estas condiciones no se 

mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato, que 
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afecte al contratista o a la institución, siempre que se origine por razones no imputables a la parte que 

reclama la afectación y que no tenía la obligación de soportar. La forma de aplicación y condiciones 

se encuentran en el contrato tipo adjunto a este proceso. 

 

La afectación puede dar paso al derecho tanto al contratista como a la Empresa de Transmisión 

Eléctrica Dominicana (ETED) a procurar el restablecimiento del equilibro económico y financiero 

del contrato con sus correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que 

provocan la ruptura del equilibrio económico se materialice, no significa que, automáticamente, se 

ha podido comprobar el daño económico para quien lo invoque. 

 

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibro económico y financiero del contrato, quien lo 

invoque deberá demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto en la 

Ley núm. 47-25 y el Reglamento de aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 52-26. 

 

10. CONDICIONES DE PAGO Y RETENCIONES  

 

La forma de pago acordada por la realización de los trabajos será de la manera siguiente: 

 

ETED procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será de un veinte por 

ciento (20%) del valor del Contrato, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario contados a 

partir de la firma del Contrato, su registro ante la Contraloría General de la República y contra 

presentación de la garantía de buen uso del anticipo. 

 

En caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña o Mediana empresa (MIPYME), el anticipo 

será de un treinta por ciento (30%) del valor del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 

de la ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas, sin necesidad de presentación de factura.  

 

El restante, según aplique, del valor total de la Obra será pagado AL CONTRATISTA de la siguiente 

manera: 

 

Para el montaje y obra civil en moneda local. 

 

Mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la supervisión. Estos pagos 

se harán en un periodo no mayor de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la recepción de la 

factura definitiva. 

 

El monto de la primera cubicación realizada por EL CONTRATISTA, deberá exceder o por los menos 

alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del anticipo. 

EL CONTRATISTA presentará cubicaciones cada treinta (30) días que deben corresponderse con los 

Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados. 

Las cubicaciones presentadas por EL CONTRATISTA serán pagadas luego de su aprobación por la 

supervisión y la instancia de LA ENTIDAD CONTRATANTE autorizada para tal asunto, cuya 

aprobación no deberá exceder los veintiún (21) días laborables. 

 

Para el Suministro en moneda extranjera de la Subestación: 

 

El 60%, será pagado contra recepción de facturas, documentos de embarque y un informe de las 

pruebas en fabrica de los técnicos que envíe la ETED. 

El 20%, será pagado contra recepción de los materiales en los almacenes del Contratista en obra 

(terreno del proyecto), previa verificación de cantidades y que los mismos cumplan con las 
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especificaciones técnicas requeridas con factura según proforma entregada al Contratista por la 

Dirección Financiera. 

 

El 10%, será pagado una vez los equipos estén debidamente montados en sus posiciones 

correspondientes, esto incluye los armarios de control y protecciones y comunicaciones (posicionados 

en la caseta de control). Para este pago se presentará un informe de avance firmado por el supervisor 

designado del área de ejecución de proyectos y de la Gerencia de Gestión y Control de Proyectos 

(GGCP). 

 

El 5%, será pagado una vez los equipos estén debidamente probados (pruebas de instalación) y 

entregado a DIP el reporte de dichas pruebas por parte del contratista (protocolo de pruebas e informe 

correspondiente). 

 

El 5%, será pagado una vez finalicen las pruebas SAT debidamente certificadas y aprobadas por la 

ETED, mediante el informe de resultados remitido por el contratista. 

 

Para el Suministro en moneda extranjera de la Líneas 138-69 kV:  

 

El 65%, será pagado contra recepción de facturas, documentos de embarque y un informe de las 

pruebas en fabrica de los técnicos que envíe la ETED, en caso de que aplique; 

 

El 35% final, que será pagado contra recepción de los materiales puesto en los almacenes del 

Contratista, ya sea en obra, previa verificación de cantidades y que los mismos cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas con factura según proforma entregada al Consorcio por la 

Dirección Financiera. 

 

 Imprevistos 

 

Dentro de las tablas de cantidades del proyecto, se considera tres puntos cinco por ciento (3.5%) de 

imprevisto para el proyecto. El mismo solo podrá ser utilizado después de que haya pasado el proceso 

de aprobación del Comité de Gestión Integrado de Cambios. La introducción para uso de este 

imprevisto debe ser soportado mediante un informe conjunto a documentos de apoyo a dicha solicitud 

(hojas de campos, comunicaciones etc.). 

 

Luego de aprobado por el Comité de Gestión Integrado de Cambios, podrán ser ejecutado los trabajos 

incluidos en esa solicitud por parte DEL CONTRATISTA, previa una entrega de carta de autorización 

por parte de la [ENTIDAD CONTRATANTE], 

 

LA ENTIDAD CONTRATANTE retendrá las siguientes tasas por concepto de: 

 

Veinte por ciento (20%) de todos los pagos tanto de suministros como de obras civiles e instalaciones 

para la amortización del Avance Inicial; 

 

Diez por ciento (10%) de los pagos realizados por el total del proyecto. Dicho monto retenido será 

entregado en un periodo no superior a los treinta (30) días laborables, una vez sea remitida una Fianza 

de Vicios Ocultos, válida por un año, luego que LA ENTIDAD CONTRATANTE emita su 

"Certificado de Aceptación Provisional"; 

 

Un uno por ciento (1%), del valor de la obra, en virtud de lo establecido en la Ley 6-86, de fecha 04 

de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCON). 
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Uno por mil (1x1000) sobre el costo de las construcciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, 

Arquitectos y Agrimensores (CODIA), de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 3 19-98, 

de fecha 25 de agosto de 1998; 

 

Cinco por ciento (5%) en virtud de lo establecido en la Ley núm. 253-12, de fecha 02 de mes de 

noviembre del 2012 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la 

Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible y lo especificado en la circular no. 8 emitida por la 

DGII en fecha 15 de octubre del 2013, donde establece como base una renta neta presunta del veinte 

por ciento (20%) del valor bruto pagado de manera que a dicho monto se le aplicará la retención. Es 

decir, un cinco por ciento (5%) del veinte por ciento (20%) del total de la cubicación. (si aplica). 

 

Párrafo I: El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar EL 

CONTRATISTA los documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y 

prestaciones laborales. 

 

Párrafo II: Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones 

que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los 

trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios. 

 

Párrafo III: La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizará los pagos contra 

factura, producto de las obligaciones que generen el conjunto documental, en un plazo de treinta (30) 

días calendario a partir de la recepción de factura definitiva. 

 

ENTREGA DE BIENES Y DOCUMENTOS 

 

Documentos requeridos para bienes importados: 

Una vez realizado el embarque, el CONTRATISTA notificará a ETED y a la compañía de seguros, 

mediante correo electrónico, los detalles completos del embarque, incluidos el número del contrato, 

una descripción de los Bienes, la cantidad, la embarcación, el número y la fecha del conocimiento de 

embarque, el puerto de carga, la fecha del embarque, el puerto de descarga, etc. El CONTRATISTA 

enviará por correo los siguientes documentos a ETED con copia a la compañía de seguros: 

 

(i) Factura original del Proveedor en que se indiquen la descripción de los Bienes, la cantidad, el 

precio unitario y el monto; 

(ii) Original y cinco copias del conocimiento de embarque negociable, limpio y a bordo con 

indicación de que el flete ha sido pagado, junto con 5 copias el conocimiento de embarque no 

negociable; 

(iii) Copia de la lista de embalaje, con indicación del contenido de cada paquete; 

(iv) Certificado de seguro; 

(v) Certificado de Garantía del Fabricante 

(vi) Certificado de inspección emitido por la entidad autorizada e informe de inspección de la fábrica 

del Fabricante, en caso requerido; 

(vii) Certificado de monto a pagar emitido por el Contratante 

(viii) Los documentos enumerados deberán llegar a poder del Contratante con por lo menos una 

semana de antelación a la llegada de los Bienes a puerto; de no ser recibidos, el Proveedor será 

responsable por los gastos que ello ocasione. 

 

Documentos requeridos para bienes nacionales (si aplica): 

 

(i) Factura original del Proveedor con una descripción de los Bienes, indicación de su cantidad, 

precio unitario y monto total; 
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(ii) Nota de entrega/recibo de la empresa de transporte local si los hubiere; 

(iii) Certificado de Garantía de Fabricante 

(iv) Certificado de Inspección emitido por la entidad autorizada para hacer inspecciones e informe de 

inspección de la fábrica del Proveedor, en caso requerido; y 

(v) Certificado de seguro. 

 

11. SUBCONTRATACIÓN 

 

El(la) contratista podrá subcontratar la ejecución de hasta el cuarenta y cinco por ciento (45%) del 

monto de las tareas comprendidas en este pliego de condiciones, con la previa y expresa autorización 

de la institución contratante, de conformidad con el artículo 152 de la Ley núm. 47-25. 

 

De manera especial, el porcentaje de subcontratación permitido podrá alcanzar hasta el cincuenta 

por ciento (50%) cuando las empresas subcontratadas sean MIPYMES, conforme al artículo 176 de 

la Ley núm. 47-25. 

 

12. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

Concluida la ejecución de la obra, el personal designado por la ENTIDAD CONTRATANTE como 

responsable del Contrato procederá a completar un acta de recepción provisional donde determine, a 

partir de las especificaciones técnicas, si obra cumplió o no con lo pactado.  

 

Párrafo I: Si la ejecución de la obra fue acorde con los términos de referencia, LA ENTIDAD 

CONTRATANTE deberá formalizarla mediante la recepción conforme en un plazo de diez (10) días 

hábiles, a partir del día siguiente de la visita a obra. EL CONTRATISTA tiene derecho de intimar a 

LA ENTIDAD CONTRATANTE la emisión de la recepción conforme, sino lo realiza en el referido 

plazo. 

 

Párrafo II: De existir cualquier anomalía con la ejecución de la obra, y se tenga tiempo suficiente 

para que EL CONTRATISTA corrija las faltas antes de que se cumpla el período en que se necesita, 

LA ENTIDAD CONTRATANTE deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles, a EL 

CONTRATISTA para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a cinco (5) días 

hábiles, a la corrección de los errores detectados. 

 

Párrafo III: En los casos donde EL CONTRATISTA no haya cumplido con la obra y la corrección 

no fue posible antes del período en que LA ENTIDAD CONTRATANTE lo requería, LA 

ENTIDAD CONTRATANTE deberá notificar en un plazo de siete (7) días hábiles, el acta de no 

conformidad con la ejecución de la obra y, conforme con el debido proceso, puede iniciar las medidas 

administrativas correspondientes por la falta de EL CONTRATISTA. 

 

Una vez entregada la Garantía de vicios ocultos, para la emisión de la recepción provisional, y 

transcurrido un (1) año a partir de la fecha de recepción provisional, el contratista puede solicitar la 

recepción definitiva. 

 

Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el 

Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de recepción definitiva y remitirá una 

copia del mismo a la ENTIDAD CONTRATANTE con indicación de la fecha en que EL 

CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. El 

Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva a más tardar quince (15) días laborables, 

después de que expire el período arriba mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como 

se haya terminado a satisfacción del Supervisor toda obra ordenada.  
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 La Obra no se considerará concluida hasta que un certificado de recepción definitiva haya sido 

firmado por el Supervisor y enviado a la ENTIDAD CONTRATANTE, con una copia para EL 

CONTRATISTA. 

 

13. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato finalizará por una de las siguientes condiciones que acontezca en el tiempo:  

 

a) Cumplimiento del objeto;  

b) por mutuo acuerdo entre las partes o;  

c) por las causas de rescisión previstas en el artículo 157 de la Ley núm. 47-25. 

 

14. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Se considerará incumplimiento del contrato las siguientes situaciones, sin perjuicio de aquellas 

contempladas en la normativa: 

 

a) La mora del proveedor por causas imputables a este por más de siete (7) días hábiles.  

b) El incumplimiento de la calidad en relación con las especificaciones técnicas previstas en este 

pliego; 

c) El suministro, prestación o ejecución parcialmente de lo adjudicado y contratado. 

 

El incumplimiento del contrato por parte del(la) proveedor podrá suponer una causa de rescisión del 

mismo, de conformidad con el artículo 157 de la Ley núm. 47-25, y además el(la) contratista ser 

pasible de las sanciones administrativas aplicables conforme a la Ley núm. 47-25 y el Reglamento 

aprobado mediante el Decreto núm. 52-26, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que 

correspondan. 

 

A los fines de la presente contratación se tipifican los incumplimientos como faltas leves, graves y 

gravísimas, según el siguiente detalle: 

 

Incumplimiento leve:  

 

1) Incumplimiento en el horario;  

2) Incumplimiento en la presentación de informes en la fecha indicada;  

3) Falta de comunicación acertada y moderación;  

4) Incumplimiento a la vestimenta apropiada a la profesión.  

5) Incumplimiento en la entrega de la documentación, planes, planos y memorias según 

los plazos establecidos en los documentos integrales del proceso.  

 

Incumplimiento grave:  

 

1) Incumplimiento a la realización de informes de resultados tangibles según lo 

establecido en los términos de referencia (TDR); 

2) Falta de suministro de insumos y materiales;  

3) Falta de asesoramiento al personal por enfermedad ocupacional;  

4) Incumplimiento del cronograma del proyecto con desvíos mayores a quince (15) días 

calendario. 

5) Incumplimiento a la verificación periódica de los riesgos laborales en el trabajo de los 

empleados, según lo establecido en los términos de referencia (TDR).  
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Incumplimiento gravísimo:  

 

1) Falta de confidencialidad en la documentación sobre la salud de los empleados;  

2) Falta de asistencia de las especialidades médicas sin comunicarlo a la empresa;  

3) Sustitución del médico ocupacional, así como las obras de especialistas sin 

comunicación previa a la empresa;  

4) Falsedad en la información de diagnósticos de la salud de los empleados.  

5) Falta de información sobre salud colectiva que pudieran afectar la organización;  

6) Incumplimiento del cronograma del proyecto con desvíos mayores a treinta (30) días 

calendario. 

7) Maltrato verbal y trato impropio hacia los empleados. 

 

15. PENALIDADES POR RETRASO  

 

Las penalidades serán de naturaleza pecuniaria y se aplicarán por incumplimiento de las obligaciones 

como se describen en el contrato en el presente documento, correspondiente al procedimiento de 

Proceso de Emergencia Nacional núm. ETED-MAE-PEEN-2026-0010, En este entendido, las 

penalidades aplicables durante la ejecución del presente documento son las siguientes: 

 

 EL CONTRATISTA se compromete ante LA ENTIDAD CONTRATANTE a la ejecución de la 

obra objeto del presente Contrato, en las condiciones y tiempo indicado. En caso de retrasos en la 

entrega de los trabajos atribuidos a EL CONTRATISTA, éste se compromete a pagar una astreinte 

por cada día de retraso, excepto en los Casos Fortuitos y de Fuerza Mayor, debidamente comprobados 

por la ENTIDAD CONTRATANTE.  

  

El monto de compensación será descontado del retenido de la obra y/o pago de cubicaciones. Para 

los fines de aplicación del presente artículo se agotará el siguiente proceso:  

  

• Cuando se identifique retrasos que superen los quince (15) días durante cualquier fase del 

proyecto, estos serán notificado mediante comunicación formal EL CONTRATISTA por parte 

de LA ENTIDAD CONTRATANTE a través de la Dirección de Ingeniería y Proyectos (DIP), 

para fines de creación de un plan de recuperación por parte del CONTRATISTA consensuado y 

aprobado con la Gerencia de Gestión y Control de Proyectos, el cual no podrá sobrepasar el tiempo 

acordado para ejecución del contrato.  El CONTRATISTA deberá responder en un tiempo no 

mayor a los cinco (5) días laborables.  

 

• Una vez recibida la primera notificación, se le dará un límite de quince (15) días calendarios, para 

la recuperación del atraso, contado a partir de cinco (5) días para respuesta mencionado en el 

párrafo anterior, que serán verificados en campo por  la Gerencia de Gestión y Control de 

Proyectos, en caso de no recuperar el desvío en tiempo o se verifiquen avances significativos, se 

procederá a emitir una comunicación formal a través de la consultoría jurídica con la Aplicación 

de la compensación. Si los atrasos son iguales a treinta (30) días (según calendario de trabajo), se 

aplicará un porcentaje del monto adeudado a toda cubicación sometida hasta completar el monto 

adeudado o a través del retenido, la forma en que se realizará el descuento queda a discreción de 

la obra de LA ENTIDAD CONTRATANTE.  

  

• La ENTIDAD CONTRATANTE hará un máximo de tres (3) notificaciones de atrasos, en caso 

de verificar que luego de dichas notificaciones EL CONTRATISTA sigue presentando atrasos, 

se procederá a realizar un acto de intimación vía consultoría jurídica.Una vez notificado mediante 

acto de intimación se iniciará el proceso para la aplicación de una (1) de las cinco (5) sanciones 

pasibles, a las cuales se enfrentan los proveedores del estado, según se establece en la ley  47-25, 
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y se ejecutaran las garantías presentadas de fiel cumplimiento de contrato y buen uso del anticipo 

si quedara anticipo por amortizar. 

  

•  Si EL CONTRATISTA supera el tiempo desvío iguales a treinta (30) días, y no presenta en 

campo ninguna acción que responda a la conclusión del proyecto, se elaborará un expediente para 

ser remitido a la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), con el fin de aplicar 

las sanciones de la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas. 

    

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios no exonerará a EL CONTRATISTA de su 

obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás obligaciones ni responsabilidades 

emanadas de este Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en 

mora por el sólo vencimiento del plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo 

a la ley.  

  

Si los trabajos del presente Contrato presentan desvíos en tiempo irrecuperables mayores a treinta 

(30) días calendarios del tiempo contractual, por razones imputable a 

la ENTIDAD CONTRATANTE, fuera de lo estipulado en el Artículo 28- Fuerza mayor y caso 

fortuito, este compensará a EL CONTRATISTA, como justa indemnización, de todos los costos 

ocasionados de: mayor tiempo de permanencia de almacenes, mayor tiempo de permanencia de 

estructura de obras (capital humano) y estructura central, solo se reconocerán los costos asociados a 

las estructuras locales, para el reconocimiento deberán remitir una matriz con la relación de los 

proyectos activos y el porcentaje de incidencia de cada proyecto en los gastos de la oficina central. 

Esta compensación será evaluada entre las partes, para fines de acuerdo o desacuerdo, y será acorde 

a lo establecido en el Artículo 34 Restablecimiento del equilibrio económico y financiero del 

contrato.  

 

- Penalidades por incumplimiento del cronograma de entregas: 

 

a) LA ETED aplicará una penalidad de un uno por ciento (1%) del monto total del contrato por 

cada día o fracción de día en que EL PROVEEDOR incumpla con los plazos establecidos para 

el suministro de los bienes y/o servicios y ejecución de los servicios requeridos, de conformidad 

con el cronograma de entrega contenido en el artículo 6, numeral 6.1 del presente contrato. 

 

b) LA ETED aplicará una penalidad de un uno por ciento (1%) del monto total del contrato por día 

o fracción de día en que EL PROVEEDOR incumpla con el plazo establecido para poner en 

conocimiento a LA ETED de cualquier incidencia que se produjere o afectare directamente LA 

CONTRATACIÓN. 

 

- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales: 

 

a) En caso de que LA ETED compruebe que La obra no fue ejecutada, según el orden establecido, 

esta procederá a notificarle dicha situación a EL PROVEEDOR, a través de medios electrónicos 

o físicos, otorgándoles hasta un plazo de tres (3) días hábiles para que proceda a la subsanación 

correspondiente. Si EL PROVEEDOR no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo 

adicional otorgado, se le aplicará una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total 

contratado por cada día o fracción de día en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el 

incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de cinco (5) días luego del requerimiento de LA 

ETED, la penalidad aplicable será calculada a razón del uno punto cinco por ciento (1.5%) del 

monto total del contrato por cada día o fracción de día, a partir del día cinco (5), en que se haya 

requerido la subsanación; y, por último, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de 

diez (10) días y EL PROVEEDOR no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable será 
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equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato por cada día o fracción de día en 

que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opción de LA ETED, se 

proceda a la terminación del contrato por dichos incumplimientos. 

 

b) En caso de que LA ETED compruebe que el personal empleado por EL PROVEEDOR no se 

encuentra capacitado para la ejecución del objeto contractual, esta procederá a notificarle dicha 

situación a EL PROVEEDOR, a través de medios electrónicos o físicos, otorgándoles hasta un 

plazo de tres (3) días hábiles para que proceda a la subsanación correspondiente. Si EL 

PROVEEDOR no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le 

aplicará una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total contratado por cada día o fracción 

de día en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha subsanado 

en un plazo de cinco (5) días luego del requerimiento de LA ETED, la penalidad aplicable será 

calculada a razón del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada 

día o fracción de día, a partir del día cinco (5), en que se haya requerido la subsanación; y, por 

último, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de diez (10) días y EL 

PROVEEDOR no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable será equivalente al dos por ciento 

(2%) del monto total del contrato por cada día o fracción de día en que no se haya corregido 

dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opción de LA ETED, se proceda a la terminación 

del contrato por dichos incumplimientos. 

 

c) En caso de que LA ETED compruebe que no ha designado al coordinador responsable, esta 

procederá a notificarle dicha situación a EL PROVEEDOR, a través de medios electrónicos o 

físicos, otorgándoles hasta un plazo de tres (3) días hábiles para que proceda a la subsanación 

correspondiente. Si EL PROVEEDOR no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo 

adicional otorgado, se le aplicará una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total 

contratado por cada día o fracción de día en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el 

incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de cinco (5) días luego del requerimiento de LA 

ETED, la penalidad aplicable será calculada a razón del uno punto cinco por ciento (1.5%) del 

monto total del contrato por cada día o fracción de día, a partir del día cinco (5), en que se haya 

requerido la subsanación; y, por último, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de 

diez (10) días y EL PROVEEDOR no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable será 

equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato por cada día o fracción de día en 

que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opción de LA ETED, se 

proceda a la terminación del contrato por dichos incumplimientos. 

 

d) En caso de que LA ETED compruebe que la obra muestre vicios de construcción o desperfectos, 

esta procederá a notificarle dicha situación a EL PROVEEDOR, a través de medios electrónicos 

o físicos, otorgándoles hasta un plazo de tres (3) días hábiles. para que proceda a la subsanación 

correspondiente. Si EL PROVEEDOR no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo 

adicional otorgado, se le aplicará una penalidad del dos por ciento (2%) del monto total 

contratado por cada día o fracción de día en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el 

incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de cinco (5) días luego del requerimiento de LA 

ETED, la penalidad aplicable será calculada a razón del tres por ciento (3%) del monto total del 

contrato por cada día o fracción de día, a partir del día cinco (5), en que se haya requerido la 

subsanación; y, por último, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de diez (10) 

días y EL PROVEEDOR no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable será equivalente al 

cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato por cada día o fracción de día en que no se 

haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opción de LA ETED, se proceda a 

la terminación del contrato por dichos incumplimientos. 
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e) En caso de que LA ETED compruebe que las características descritas en el presente documento, 

no se corresponden con las especificaciones técnicas detalladas en las especificaciones técnicas 

y en el presente contrato, esta procederá a notificarle dicha situación a EL PROVEEDOR, a 

través de medios electrónicos o físicos, otorgándoles hasta un plazo de tres (3) días hábiles para 

que proceda a la subsanación correspondiente. Si EL PROVEEDOR no obtempera con lo 

requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicará una penalidad del dos por 

ciento (2%) del monto total contratado por cada día o fracción de día en que no se hayan 

subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de cinco (5) 

días luego del requerimiento de LA ETED, la penalidad aplicable será calculada a razón del tres 

por ciento (3%) del monto total del contrato por cada día o fracción de día, a partir del día cinco 

(5), en que se haya requerido la subsanación; y, por último, si el incumplimiento no se ha 

subsanado en un plazo de diez (10) días y EL PROVEEDOR no ha rectificado su falta, la 

penalidad aplicable será equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato por 

cada día o fracción de día en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio de 

que, a opción de LA ETED, se proceda a la terminación del contrato por dichos incumplimientos. 

 

f) En caso de que LA ETED compruebe que EL PROVEEDOR no ha entregado las garantías 

correspondientes a los bienes y/o servicios y/o servicios, con vigencia de un (1) año a partir de 

la fecha de recepción definitiva, LA ETED procederá a notificarle dicha situación a EL 

PROVEEDOR, a través de medios electrónicos o físicos, otorgándoles hasta un plazo de tres (3) 

días hábiles para que proceda a la subsanación correspondiente. Si EL PROVEEDOR no 

obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicará una 

penalidad del dos por ciento (2%) del monto total contratado por cada día o fracción de día en 

que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha subsanado en un 

plazo de cinco (5) días luego del requerimiento de LA ETED, la penalidad aplicable será 

calculada a razón del tres por ciento (3%) del monto total del contrato por cada día o fracción de 

día, a partir del día cinco (5), en que se haya requerido la subsanación; y, por último, si el 

incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de diez (10) días y EL PROVEEDOR no ha 

rectificado su falta, la penalidad aplicable será equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto 

total del contrato por cada día o fracción de día en que no se haya corregido dicho 

incumplimiento, sin perjuicio de que, a opción de LA ETED, se proceda a la terminación del 

contrato por dichos incumplimientos. 

 

g) En caso de que LA ETED compruebe que EL PROVEEDOR no ha brindado el soporte en los 

casos que hayan sido requeridos por LA ETED, esta procederá a notificarle dicha situación a EL 

PROVEEDOR, a través de medios electrónicos o físicos, otorgándoles hasta un plazo de tres (3) 

días hábiles para que proceda a la subsanación correspondiente. Si EL PROVEEDOR no 

obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicará una 

penalidad del dos por ciento (2%) del monto total contratado por cada día o fracción de día en 

que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha subsanado en un 

plazo de cinco (5) días luego del requerimiento de LA ETED, la penalidad aplicable será 

calculada a razón del tres por ciento (3%) del monto total del contrato por cada día o fracción de 

día, a partir del día cinco (5), en que se haya requerido la subsanación; y, por último, si el 

incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de diez (10) días y EL PROVEEDOR no ha 

rectificado su falta, la penalidad aplicable será equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto 

total del contrato por cada día o fracción de día en que no se haya corregido dicho 

incumplimiento, sin perjuicio de que, a opción de LA ETED, se proceda a la terminación del 

contrato por dichos incumplimientos. 
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16. CAUSAS DE INHABILITACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

 

La institución contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas el inicio 

de un procedimiento administrativo sancionador contra el oferente o contratista que haya cometido 

alguna de las infracciones administrativas previstas en los artículos 227 y 228 de la Ley núm. 47-25.  

 

El procedimiento administrativo sancionador podrá ser iniciado de oficio o por denuncia interpuesta 

ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, conforme al artículo 231 de la Ley núm. 47-

25, cuando en el cumplimiento de sus funciones identifique indicios de que han sido cometidas 

infracciones administrativas. 

 

17. CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 162 y 163 de la Ley núm. 47-25, así como 

las reglas especiales previstas en el artículo 175 de la referida Ley, para las MIPYMES, las garantías 

exigidas en los procedimientos de contratación pública deberán contener las siguientes condiciones:  

 

• Incondicionales: Esto implica que debe ser ejecutada sin mayores condiciones que la falta cometida 

o el incumplimiento por parte del contratista; el pago de la garantía no debe estar sujeto a condiciones 

adicionales impuestas por el emisor. 

 

• Irrevocables: La garantía no puede ser cancelada ni modificada unilateralmente por el emisor 

durante su vigencia, entendiéndose que solo con el cumplimiento de la obligación sería que la 

vigencia queda sin efecto. 

 

• Renovables: Esto indica que la obligación o el compromiso puede extenderse por un período 

adicional al plazo original previsto, para lo cual las garantías deben coincidir como mínimo con el 

tiempo que corresponda al estado de ejecución del procedimiento de contratación. 

 

Las modalidades de garantías permitidas son las previstas en la Ley núm. 47-25, debiendo ser 

incondicionales, irrevocables y renovables. Tratándose de contrataciones con Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES), las instituciones contratantes solo podrán exigir como garantías 

fianzas prestadas a través de compañías aseguradoras, y no se requerirá la garantía de seriedad de la 

oferta, conforme al artículo 175 de la Ley núm. 47-25. 

 

SECCIÓN IV: GENERALIDADES 

 

1. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

CAP Certificado de Apropiación Presupuestaria  

CCPC Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer  

CCP Comité de Contrataciones Públicas 

ETED 

DGCP 

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana  

Dirección General de Contrataciones Públicas  

PACC Plan Anual de Compras y Contrataciones  

MAE Máxima Autoridad Ejecutiva  

SECP Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas  

SNCCP Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas 

SIGEF Sistema de Información de la Gestión Financiera  

UOCC Unidad Operativa de Compras y Contrataciones 



 

Página 54 de 64 

2. DEFINICIONES 

 

Para la implementación e interpretación del presente pliego de condiciones estándar, las palabras y 

expresiones que se citan tienen el siguiente significado: 

 

1) Adjudicación: Es el acto administrativo a través del cual la institución contratante selecciona al 

proveedor que haya presentado la mejor propuesta, de conformidad con los criterios de 

evaluación y los criterios de adjudicación fijados en un procedimiento de contratación pública. 

 

2) Bienes: Son los objetos de cualquier Índole, incluyendo las materias primas, los productos, los 

equipos, otros objetos en estado sólido, liquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al 

suministro de esos bienes, siempre que el valor de los servicios no exceda del de los propios 

bienes. 

 

3) Bienes comunes y estandarizados: Son aquellos bienes que pueden ser objetivamente definidos 

por el mercado, de forma sencilla y corriente debido a que son regularmente comprados y 

utilizados por el sector privado, o que tienen especificaciones técnicas y patrones de desempeño 

y calidad objetivamente definidos. 

 

4) Bienes no comunes ni estandarizados: Son aquellos bienes que por sus características 

especificaciones especiales no pueden ser considerados como comunes y estandarizados. 

 

5) Cedente: Es el proveedor que efectúa la cesión de contrato. 

 

6) Cesión de contrato: Es el mecanismo a través del cual se sustituye un proveedor que cede a un 

tercero la ejecución de prestaciones vinculadas a un contrato, bajo las condiciones previstas en 

la presente ley. 

 

7) Cesionario: Es el tercero a favor de quien se cede la ejecución de prestaciones vinculadas a un 

contrato. 

 

8) Comité de Contrataciones Públicas: Es la máxima instancia de la actividad contractual de las 

instituciones contratantes sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley.  

 

9) Consorcios: Son los acuerdos temporales que suscriben dos o más personas físicas o jurídicas 

con el objetivo común de participar en un procedimiento de contratación pública para realizar 

una obra o prestar servicios o suministrar bienes.  

 

10) Contratación pública: Son los procedimientos administrativos que consisten en la celebración 

de contratos públicos adjudicados a personas físicas o jurídicas mediante procedimientos de 

selección para ejecutar obras y servicios o entregar bienes a los entes y órganos del Estado en 

ejercicio de una función administrativa.  

 

11) Contrato: Es el documento jurídico vinculante que recoge el acuerdo de voluntad generadora 

de obligaciones, celebrado con los particulares por los entes y órganos del Estado en ejercicio de 

una función administrativa, para la realización de obras, suministro de bienes o prestación de 

servicios.  

 

12) Convocatoria: Es el llamado público y formal a participar en un procedimiento de contratación 

pública. 
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13) Criterios de evaluación: Son las pautas, parámetros o directrices según las cuales la institución 

contratante valora y selecciona la propuesta más conveniente para la ejecución del contrato.  

 

14) Dirección General de Contrataciones: Es el órgano rector del Sistema Nacional de 

Contrataciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda.  

 

15) Especificaciones técnicas: Son aquellas que describen los objetos a contratar atendiendo 

estrictamente a lo requerido por la institución contratante para satisfacer una necesidad, con 

fundamento en estudios previos realizados, sin incluir características que tiendan a favorecer a 

una marca o a un tipo de oferente en particular, buscando generar la más amplia competencia 

posible entre oferentes de diversas marcas y productos que puedan satisfacerla.  

 

16) Estudios previos: Son los procedimientos que fundamentan la adecuada planificación del 

procedimiento de contratación a ser realizado y permite delimitar de manera preliminar el objeto 

y el presupuesto estimado del bien, servicio y obra a contratar.  

 

17) Etapas contractuales: Son las distintas etapas en las que se desarrollan los procedimientos de 

contratación pública de conformidad con la organización y las especificaciones previstas en la 

presente ley.  

 

18) Excepciones a los procedimientos ordinarios: Son las contrataciones que, por las 

circunstancias del caso o la naturaleza especial de éstas, justifican exceptuar la aplicación de los 

procedimientos ordinarios de selección, ya sea mediante una reducción de los plazos previstos o 

mediante una limitación de la competencia.  

 

19) Fondos públicos: Son los recursos obtenidos a través de la recaudación de las personas físicas 

o jurídicas que tributan en la República Dominicana, del Presupuesto General del Estado, de 

financiamientos nacionales o internacionales, o cualquier otra modalidad lícita de obtención de 

fondos por parte de la Administración Pública, con un propósito o finalidad de carácter estatal.  

 

20) Fraccionamiento: Es cuando en un lapso menor de tres (3) meses, contados a partir del primer 

día de la convocatoria, se realice otra convocatoria dentro del mismo año presupuestario para la 

compra o contratación de bienes, servicios u obras pertenecientes a un mismo rubro-clase.  

 

21) Institución contratante: Es el ente, órgano, organismo o dependencia del sector público que 

lleva a cabo procedimientos de contratación en el uso de fondos públicos.  

 

22) Máxima autoridad: Es el titular o representante legal de la institución contratante o quien tenga 

la autorización para suscribir en su representación contrataciones.  

 

23) Objeto contractual: Consiste en el bien, servicio u obra mediante el cual la institución 

contratante busca satisfacer una determinada necesidad. 

 

24) Obra: Es toda construcción, fabricación, recuperación o ampliación de un bien público que exija 

diseño.  

 

25) Obra adicional o complementaria: Es aquella no considerada como parte del alcance físico 

inicial del objeto contractual; pero cuya realización resulta indispensable o necesaria para dar 

cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.  
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26) Obra Compleja: Es aquella obra que posee diseño conceptual o definitivo y conlleva una 

construcción de infraestructura a gran escala con dificultad técnica y que, dadas las prestaciones 

necesarias para su realización, requiere especial coordinación para su ejecución e involucrar 

múltiples disciplinas de ingeniería y tipologías de construcción, así como un seguimiento de 

especificaciones especiales, de forma que se garantice la correcta ejecución prevista del bien 

público.  

 

27) Obra de menor cuantía: Es aquella que su construcción es de naturaleza común y es de una 

cuantía menor en comparación con las obras complejas y no complejas, la cual se encuentra por 

debajo del umbral específico para este tipo de contratación establecido en la presente ley, estas 

se refieren a construcciones menores, reconstrucciones, mejoramientos de obras existentes o 

adecuaciones correctivas, pudiendo ser de naturaleza vial, edificaciones, sanitarias, eléctricas o 

cualquier otra índole, lo cual debe implicar un proceso más simplificado en términos de 

procedimiento de selección y ejecución.  

 

28) Obra no compleja: Es aquella que su construcción es de naturaleza regular u ordinaria, posea o 

no diseño definitivo y no requiere coordinación especial ni alta especialización técnica.  

 

29) Oferente: Es la persona natural o jurídica que participa presentando propuesta en un 

procedimiento de selección para la contratación de bienes, obras y servicios.  

 

30) Orden de compra o servicio: Es el documento mediante el cual la institución contratante 

formaliza, según corresponda, una contratación que deberá ser entregada debidamente firmada 

al proveedor para solicitar los bienes o servicios adjudicados.  

 

31) Plan Anual de Contrataciones: Es el documento en el que se consignan los objetivos del 

proceso de formulación en la planificación, dando como resultado un programa detallado de todo 

lo que se requiere contratar durante un ejercicio presupuestario en las instituciones contratantes.  

 

32) Pliego de condiciones: Es el documento que contiene las bases de los procedimientos de 

contratación, en el cual se indican los antecedentes, objetivos, alcances, requerimientos, planos 

para el caso de obras, especificaciones técnicas para el caso de bienes, servicios y obras, o 

términos de referencia para el caso de contratación de consultorías y de servicios profesionales, 

los requisitos de calificación y criterios de evaluación, así como las demás instrucciones y 

condiciones que guían a los interesados para la presentación de sus ofertas.  

 

33) Prácticas colusorias: Son las actuaciones a través de las cuales dos o más proveedores 

conciertan voluntariamente alterar un escenario competitivo en un procedimiento de 

contratación, obteniendo beneficio de ello.  

 

34) Presupuesto estimado de la contratación: Es el presupuesto identificado por la institución 

contratante, que incluye todos los gastos que se derivan del contrato, y que se expresan en precios 

unitarios de bienes, obras o servicios, el cual debe responder a un análisis que refleje la realidad 

del mercado y los resultados de los estudios previos correspondientes al proceso de contratación 

de que se trate.  

 

35) Propuesta más conveniente: Es aquella que mejor satisfaga las necesidades de la institución 

contratante, dado que es la que ofrece una mejor relación calidad-costo, un menor costo del ciclo 

de vida o menor precio, de conformidad con los criterios de evaluación aplicados.  
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36) Proveedor: Es toda persona física o jurídica o consorcio a los que potencialmente se le pueda 

adjudicar un contrato y ejecutarlo.  

 

37) Registro de Proveedor del Estado: Es la base de datos donde se registran documentos e 

informaciones de las personas físicas y jurídicas que tengan interés en presentar ofertas al Estado 

y también de aquellas que hayan resultado adjudicadas.  

 

38) Reparaciones menores: Consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas 

filtraciones, arreglos de baños, restauración de pintura, reparación de instalaciones eléctricas, 

entre otras destinadas a la conservación del inmueble, siempre y cuando el monto total de las 

reparaciones no supere el umbral tope fijado por la Dirección General de Contrataciones Públicas 

para las contrataciones menores.  

 

39) Servicios: Son aquellos consistentes en la prestación de actividades o serie de actividades como 

solución de problemas y necesidades de la institución contratante o del interés general, y que van 

dirigidas a la obtención de un resultado distinto a una obra o contrato de bienes.  

 

40) Servicios comunes y estandarizados: Son aquellos que pueden ser objetivamente definidos por 

el mercado, de forma sencilla y corriente debido a que son regularmente adquiridos y utilizados 

por el sector privado, o que tienen especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad 

objetivamente definidos.  

 

41) Servicios de consultoría: Son aquellos en los cuales la prestación consiste en un servicio no 

común ni estandarizado que tiene por objeto la elaboración de estudios para la identificación, 

planificación, realización y evaluación de proyectos, en sus niveles de prefactibilidad, 

factibilidad, diseño u operación; además de los contratos de consultoría, la supervisión y 

fiscalización de proyectos.  

 

42) Servicios profesionales: Son aquellos en los cuales la prestación consiste en un servicio no 

común ni estandarizado cuyo objeto implica el desarrollo de prestaciones identificables e 

intangibles que demandan un conocimiento intelectual cualificado, propio de los profesionales 

especializados en el área, y que implican la ejecución de actividades continuas tendentes a 

satisfacer necesidades de los entes y órganos relacionados con el normal cumplimiento de su 

función administrativa, bien sea acompañándolos, apoyándolos o asesorándolos.  

 

43) Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas: Es la herramienta tecnológica oficial y 

obligatoria para la implementación, gestión, monitoreo y control de los procedimientos de 

contratación pública, desde la planificación hasta el pago y liquidación de los contratos.  

 

44) Subcontrato: Es toda contratación efectuada por el proveedor con un tercero y cuyo objeto es 

la ejecución de una parte de las obligaciones derivadas de un contrato, de conformidad con las 

condiciones previstas en la presente ley.  

 

45) Tienda Virtual: Es la plataforma tecnológica administrada y gestionada por la Dirección General 

de Contrataciones Públicas, en la cual se indicarán los bienes y servicios disponibles como 

consecuencia de su inclusión en un convenio marco.  

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

El presente pliego establece un conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y 

administrativas, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de 
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las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el procedimiento 

de Proceso de Emergencia Nacional para la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA 

VEGA 138-69KV, 90-120-140 MVA Y TRAMOS DE LÍNEA DE 138 KV PARA 

INTERCONEXIÓN, convocado por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) con la 

referencia núm. ETED-MAE-PEEN-2026-0010, así como el debido proceso que será llevado a cabo 

para la recepción, evaluación y determinación de la oferta más conveniente para fines de adjudicación 

y suscripción del contrato. 

 

El pliego de condiciones se encuentra organizado en función de las instrucciones que debe 

suministrarse a los oferentes para que puedan elaborar sus ofertas, conozcan cómo serán evaluados y 

las características y condiciones del contrato a suscribir. 

 

4. ÓRGANO Y PERSONAS RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Para la “CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA VEGA 138-69KV, 90-120-140 MVA 

Y TRAMOS DE LÍNEA DE 138 KV PARA INTERCONEXIÓN”, referencia núm. ETED-MAE-

PEEN-2026-0010, el órgano responsable de la organización, conducción y ejecución es el Comité de 

Contrataciones Públicas, que debe ser conformado dentro de la institución, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley núm. 47-25 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 52-26.  

El CCP designará a los peritos que evaluarán las ofertas, considerando los criterios de competencia, 

experiencia en el área y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos del instructivo para la 

selección de peritos emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas1. Los peritos 

designados no podrán tener conflicto de interés potencial ni real con los oferentes ni con el objeto de 

la contratación. 

 

Los peritos designados deberán suscribir, previo a evaluar las ofertas, una declaración de que no 

tienen conocimiento de ningún hecho que genere un conflicto de interés real, potencial o aparente 

conforme al Código de Pautas de Ética e Integridad del SNCCP.  

 

Si se comprueba la existencia de un conflicto de interés, la EMPRESA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) podrá determinar si el conflicto no puede evitarse, 

neutralizarse, mitigarse o resolverse de otro modo, en cuyo caso el perito designado mediante acto 

motivado deberá ser sustituido y notificarse a los proponentes mediante circular del CCC mediante 

el SECP. 

 

Todas las comunicaciones y solicitudes que realicen los oferentes serán dirigidas al CCC como órgano 

deliberativo y decisorio de la compra o contratación de que se trate. 

 

5. MARCO NORMATIVO APLICABLE AL PROCESO 

 

Este procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución para la aplicación de la 

normativa vigente en contrataciones públicas, su interpretación o resolución de controversias e 

investigaciones, se aplicará el siguiente orden de prelación: 

 

1) Constitución de la República Dominicana (2024). 

2) Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-

CAFTA). 

3) Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas. 

 
1 Consultar instructivo emitido por la DGCP vigente, disponible en el enlace: https://www.dgcp.gob.do, sección 
“Sobre Nosotros”, apartado “Marco Legal”, “Instructivos”. 

https://www.dgcp.gob.do/
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4) Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y 

de Procedimiento Administrativo de fecha 08 de agosto de 2013. 

5) Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, aprobado mediante Decreto núm. 52-26. 

6) Pliego de condiciones específicas, especificaciones técnicas, enmiendas y circulares; 

7) Las ofertas y las muestras que se hubieren acompañados; 

8) La adjudicación; 

9) El contrato y;  

10) La orden de compra. 

 

De igual modo, les serán aplicables todas las normas, resoluciones, circulares, instructivos, guías u 

orientaciones emitidas por esta Dirección General, según corresponda. 

 

6. INTERPRETACIONES 

 

Para la interpretación del presente pliego y sus anexos, se siguen las siguientes reglas: 

 

1) Cuando los términos están definidos en la normativa vigente o en el contrato, se interpretará en 

su sentido literal. 

2) Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, 

cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera. 

3) El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción, acuse de 

recibido o realizada a través de la plataforma SECP. 

4) Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende 

referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones, salvo indicación expresa 

en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a 

efectos indicativos y no afectarán su interpretación. 

5) Las referencias a días se entenderán como días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, 

domingos y feriados, de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del artículo 20 de la Ley núm. 

107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de 

procedimientos administrativos, salvo que expresamente se utilice la expresión de “días 

calendario”, en cuyo caso serán días calendario. 

 

7. IDIOMA 

 

El idioma oficial del presente procedimiento es el castellano o español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y el 

CCC deberán ser presentados en este idioma. 

 

En ese sentido, se aclara para el oferente que los documentos que acompañan sus ofertas deben 

presentarse en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por la 

autoridad competente, ya sea del país de procedencia o de la República Dominicana.  

 

Cuando un oferente no haya presentado la información traducida al idioma castellano, deberá 

aportarla durante la fase de subsanación. 

 

Nota: En caso de que algún oferente presente los documentos constitutivos equivalentes a su país de 

origen, así como los documentos que componen su oferta técnica y económica, estos documentos 

deberán estar en idioma castellano o español y apostillados conforme al Convenio de La Haya o por 

el Consulado Dominicano del país de procedencia, según corresponda. En caso de venir en un idioma 

distinto al castellano o español, deberán acompañarse de una traducción realizada por un intérprete 

judicial autorizado. 
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8. DISPONIBILIDAD Y ACCESO AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El pliego de condiciones, así como los documentos que lo conforman (anexos, formularios, circulares, 

adendas/enmiendas, cronograma de entrega, etc.) y el expediente electrónico, estarán disponibles para 

todas las personas interesadas, tanto en el SECP www.portaltransaccional.gob.do, como en la página 

web de la institución www.eted.gov.do a partir de la fecha de su convocatoria.  

 

Constituye una obligación del oferente consultar de manera permanente las precitadas direcciones 

electrónicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institución. No será admisible como 

excusa, el desconocimiento o desinformación por la no consulta en tiempo oportuno. 

 

9. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES  

 

Será responsabilidad del oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento 

del objeto del presente proceso de contratación, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias 

para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. 

 

El solo hecho de un oferente participar presentando oferta, implica pleno conocimiento, aceptación y 

sometimiento por sí mismo, por sus miembros, ejecutivos, y su representante legal, a los 

procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas establecidos en el presente pliego de 

condiciones, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante entre los oferentes y la 

institución contratante. 

 

Si el oferente omite suministrar alguna parte de la información requerida o presenta una información 

que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el 

resultado podrá ser su descalificación o la nulidad del contrato si el caso lo amerita. 

 

10. DERECHO A PARTICIPAR  

 

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera individual o en consorcio, que tenga 

conocimiento de este procedimiento tendrá derecho a participar, siempre y cuando reúna las 

condiciones siguientes:   

 

1) Demuestre su plena capacidad conforme a los requisitos exigidos en la Ley núm. 47-25 y el 

Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 52-26. 

2) No se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones o inhabilidades indicado en la Ley 

núm. 47-25 y el Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto núm. 52-26; 

3) Cumple con las condiciones de participación establecidas en este pliego de condiciones, 

adendas/enmiendas, circulares y en sus anexos (formularios, modelos de contratos, planos, 

presupuestos, estudios, etc., según aplique.). 

 

En ningún caso se permitirá la múltiple participación en el presente procedimiento. En consecuencia, 

una persona física no podrá participar simultáneamente como persona física y como parte integrante 

de una persona jurídica oferente, ni viceversa. Asimismo, no podrán participar de manera simultánea 

empresas que: a) compartan la misma composición accionaria o de socios, o b) coincidan en uno o 

más socios o accionistas. 

 

En tales casos, deberán participar por una sola de las personas físicas o jurídicas involucradas. 

 

http://www.portaltransaccional.gob.do/
http://www.eted.gov.do/
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En cuanto los consorcios, las personas físicas o jurídicas que formasen parte de un consorcio o unión 

temporal de oferentes, no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de 

otro consorcio, en el presente procedimiento de contratación. 

 

11. PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

 

En el curso del procedimiento de selección la institución contratante puede advertir que alguno de los 

oferentes incumple alguna de las condiciones previstas en el numeral 10, Sección IV sobre “Derecho 

a participar”, así como las prácticas corruptas o fraudulentas, comprendidas en el Código Penal o 

dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes 

o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia como los acuerdos 

colusorios o carteles. También intentos de un Oferente/Proponente para influir en la evaluación de 

las ofertas o decisión de la adjudicación. 

 

Lo anterior, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del 

procedimiento de selección o de la rescisión del contrato, si este ya se hubiere celebrado sin perjuicio 

de las demás acciones administrativas, civiles o penales que establezcan las normas; lo cual será 

documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación emitido por los peritos 

designados, según la fase en la que se encuentren. En ese tenor, la institución contratante deberá 

agotar el debido proceso y dejar constancia documental de la decisión de descalificación en el 

expediente de contratación. 

 

12. DE LOS COMPORTAMIENTOS VIOLATORIOS, CONTRARIOS Y RESTRICTIVOS 

A LA COMPETENCIA 

 

Los oferentes deberán respetar las disposiciones contenidas en la Ley núm. 42-08 promulgada en 

fecha 16 de enero de 2008, relativa a la Defensa a la Competencia, la cual tiene por objeto, con 

carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia 

económica, así como las establecidas en la Ley núm. 47-25 y su Reglamento de Aplicación aprobado 

mediante el Decreto núm. 52-26. Las violaciones darán lugar a:   

 

a.  La descalificación del oferente que lleve a cabo la conducta ya sea en condición de autor o 

cómplice de la misma.   

b.  El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en cuestión, ya 

sea en calidad de autor o cómplice, rechazo que podrá establecerse en cualquier etapa del 

procedimiento de selección o la contratación en sentido general.   

c.  La rescisión del contrato por parte de la entidad contratante, más una acción en daños y perjuicios 

en contra del oferente por ante la jurisdicción competente.   

d.  La denuncia del ilícito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de lugar.  

 

De manera no limitativa, se entenderán como comportamientos violatorios, contrarios y restrictivos 

a la competencia los siguientes:   

  

a.  Las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, conforme se establece en el artículo 5 de 

la Ley núm. 42-08.   

b.  Concertación o coordinación de las ofertas o la abstención en este proceso. 

c.  La participación de empresas que posean accionistas en común, mismo domicilio en común y la 

misma unidad productiva, teléfonos, correos electrónicos, propuestas idénticas, errores o 

escrituras similares presentados por estas, entre otras. 

d.  El abuso de posición dominante, conforme se establece en el artículo 6 de la Ley núm. 42-08.   
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e.  La competencia desleal, conforme se establece en los artículos 10 y siguientes de la Ley núm. 

42-08.  

f.  Los precios predatorios ofertados en cualquier procedimiento de selección o en una contratación 

bajo las excepciones de la Ley núm. 47-25 y el Decreto núm. 52-26, siendo los precios 

predatorios, aquellos establecidos de una manera excesivamente baja, más allá de los costos 

razonables del oferente y que sin lugar a duda tienen por finalidad expulsar a los competidores 

fuera del mercado, o crear barreras de entrada para los potenciales nuevos competidores.   

g.  Cualquier tipo de conducta anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier tercero, 

relacionada con el procedimiento de selección o una contratación bajo las excepciones de la Ley 

núm. 47-25. 

 

En este sentido, la institución contratante se compromete, dentro del marco del Programa de 

Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas (si aplica), y dando cumplimiento a las 

políticas emitidas por la DGCP, a realizar la Debida Diligencia a los fines de detectar 

comportamientos violatorios a la normativa aplicable, así como la detección oportuna de posibles 

conflictos de interés y comportamientos contrarios y restrictivos a la libre competencia. 

 

13. CONSULTAS, SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ENMIENDAS 

 

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formularán los interesados, sus representantes legales, 

o agentes autorizados a través del SECP o en físico mediante comunicación escrita presentada en la 

institución contratante dirigida al CCC, dentro del plazo previsto en el cronograma de actividades. 

 

Las respuestas (ya sean a través de una circular, enmienda/adenda) serán publicadas por la institución 

contratante en el SECP en el plazo previsto en el cronograma. Así como por correo electrónico u otros 

medios, a todos quienes hayan mostrado interés en participar. 

 

Ninguna aclaración verbal por parte de la institución podrá afectar el alcance y condiciones del pliego 

y sus anexos. Para estos efectos, sólo se tendrán como válidas las circulares/ adendas/ enmiendas que 

sean publicadas el SECP dentro del plazo permitido por la Ley y conforme al cronograma de 

actividades. 

 

Las personas interesadas en participar en este proceso deben completar el formulario de “Registro de 

Interesados”, y remitirlo a la Gerencia de Compras y Contrataciones de la ETED, a los siguientes 

correos: 

 

✓ analistalicitaciones1@eted.gov.do y mesanchez@eted.gov.do   

✓ Todas las preguntas por parte de los oferentes podrán ser realizadas a través de la sección de 

mensajes del Portal Transaccional, en atención a las disposiciones contenidas en los artículos 2, 

3, 4 y 6 del Decreto núm. 350-17 que establece, con carácter permanente el uso del Portal 

Transaccional como herramienta tecnológica para la gestión de las contrataciones públicas de 

bienes, obras y servicios. 

✓ También pueden ser enviadas por escrito a los correos citados anteriormente. 

 

14. CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE 

 

En el(los) contrato(s) suscrito(s) derivado(s) del presente procedimiento de selección, la Empresa de 

Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) exigirá que el contratista ejecute el contrato público de 

manera responsable cumpliendo con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, con el régimen 

de seguridad y protección a sus trabajadores establecidas en las normas vigentes, con la participación 

y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo en los términos y 

mailto:analistalicitaciones1@eted.gov.do
mailto:mesanchez@eted.gov.do
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porcentajes requeridos por la Ley núm. 5-13, sobre discapacidad en la República Dominicana y 

cualquier otra normativa vinculada a la promoción y protección de los Derechos Humanos. Así como 

también se exigirá el cumplimiento de las normas prevención, protección y uso sostenible del medio 

ambiente. 

 

En caso de incumplimiento o violación por parte del contratista de sus obligaciones de contratación 

responsable, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) otorgará un plazo razonable 

para que el Contratista implemente las medidas correctivas correspondientes. Vencido el plazo sin 

que se haya regularizado la actuación la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) 

podrá declarar la resolución del contrato y el(la) contratista podrá ser pasible de las demás sanciones 

previstas en la ley, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan. 

 

15. FIRMA DIGITAL 

 

En consonancia con las disposiciones de la Ley núm. 47-25 y su Reglamento de Aplicación aprobado 

mediante el Decreto núm. 52-26, la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y 

Firmas Digitales, la Resolución núm. 206-2022, la Circular núm. 012415 del Ministerio de 

Administración Pública (MAP), la Circular núm. DGCP44-PNP-2022-0006 sobre implementación 

de la firma digital, y la Resolución núm. IN-CGR-2023-007173 que establece las Directrices sobre 

los documentos firmados digitalmente a ser admitidos en el proceso de registro de contratos por ante 

la Contraloría General de la República (CGR), todos los documentos que componen el expediente 

administrativo de la contratación podrán ser firmados digitalmente, incluidas las ofertas y la 

suscripción de los contratos. 

 

16. RECLAMACIONES, IMPUGNACIONES, CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA 

PARA DECIDIRLAS 

 

Los interesados y oferentes tendrán derecho a presentar recursos administrativos, tales como el 

recurso de reconsideración ante el órgano responsable del proceso y el recurso jerárquico impropio 

ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), así como a presentar denuncias y 

solicitudes de investigación ante dicha Dirección, según corresponda, y en los términos previstos en 

los artículos 202, 204, 205, 207, 208 y 210 de la Ley núm. 47-25, y las disposiciones complementarias 

del Reglamento aprobado mediante el Decreto núm. 52-26.  

 

El plazo para los interesados impugnar el pliego de condiciones es de diez (10) días hábiles a 

partir de la convocatoria del procedimiento en el SECP; mientras que para los oferentes 

presentar las acciones descritas será a partir de las notificaciones de los informes de evaluación 

de ofertas correspondiente, así como de la adjudicación. 

 

17. ANEXOS DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS  

 

El oferente presentará sus ofertas a través de los formularios y documentos estándar determinados en 

el presente pliego, los cuales se anexan como parte integral del mismo, a los fines de facilitar la 

evaluación de las ofertas por parte de los peritos designados. 

 

Se aclara que, en el evento de que un oferente no presente su oferta en alguno de estos documentos 

estandarizados, esto no será motivo de rechazo de su oferta, ni será obstáculo para que los peritos la 

evalúen. A continuación, se mencionan los documentos de este procedimiento:  

  

1) Formulario de presentación oferta económica (SNCC.F.033) 

2) Formulario de presentación de oferta técnica (SNCC.F.034) 
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3) Formulario de Garantía Fiel Cumplimiento Contrato. (SNCC.F.038) 

4) Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) 

5) Formulario de Experiencia como Contratista. (SNCC.C.049) 

6) Compromiso ético para oferentes del Estado. 

7) Declaración de Política Gestión de Cumplimiento y Antisoborno. 

8) Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada. 
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