

### Tiempo máximo y mínimo de cronograma de ejecución

No de lote	Nombre del proyecto	Tiempo mínimo	Tiempo máximo
1	REMODELACIÓN CANCHA DE BALONCESTO LOS BUITRES, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	6 meses	8 meses
2	REMODELACIÓN CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD ITABO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	6 meses	8 meses
	REMODELACIÓN CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD SAINAGUA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	6 meses	10 meses
	REMODELACIÓN CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE HATILLO PROVINCIA SAN CRISTOBAL	6 meses	8 meses
3	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL D. M. LAS ZANJAS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	5 meses	8 meses
	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL D. M. EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	5 meses	8 meses
	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL LOS TRANSFORMADORES, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	5 meses	8 meses
	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO EN EL BARRIO QUIJA QUIETA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	6 meses	8 meses
4	REHABILITACIÓN CENTRO COMUNAL LOS MONTONES, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN	5 meses	8 meses
	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BEISBOL EN EL DISTRITO MUNICIPAL BATISTA, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	6 meses	12 meses
5	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EL GUAYABO, MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN	5 meses	8 meses

	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO EN EL MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	6 meses	8 meses
	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL GUANITO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	6 meses	8 meses
6	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO Y RECREATIVO SABANA IGLESIA, MUNICIPIO SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO	6 meses	10 meses
	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO EN EL BARRIO PROSPERIDAD, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	6 meses	8 meses
7	CONSTRUCCIÓN CLUB DEPORTIVO LAS PALOMAS, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO.	6 meses	10 meses
8	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO LOS RIOS, PROVINCIA BAHORUCO	6 meses	10 meses
9	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO EN EL BARRIO EL OCHO, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	6 meses	8 meses
	REMODELACIÓN CENTRO COMUNAL LOCAL LA LOGIA, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	5 meses	8 meses
	REMODELACIÓN CENTRO COMUNAL SIMON BOLIVAR DEL SECTOR CARACOL BANANA, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	5 meses	8 meses
	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL VILLA LIBERACION, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	5 meses	8 meses
	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DEL SECTOR LOS PLATANITOS, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	5 meses	8 meses
10	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL BARRIO BUENOS	5 meses	8 meses

	AIRES, MUNICIPIO MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL		
	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DAVID DE VARGAS, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	5 meses	8 meses
	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO EN EL BARRIO CANTA LA RANA, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	6 meses	8 meses
11	REMODELACIÓN CANCHA DE BALONCESTO PALAVÉ, SECTOR MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	6 meses	8 meses
	CONSTRUCCIÓN IGLESIA SANTISIMA CRUZ EN EL SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	6 meses	10 meses

**NOTA. SE DEBE PRESENTAR UN TIEMPO POR LOTE, EN DONDE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SEA POR PROYECTO DE MANERA SIMULTANEA, YA QUE SE DIO UN TIEMPO ESTIMADO POR PROYECTO, DONDE NO SE DEBE EXCEDER EL MISMO.**

**SE EVALUARÁ EL ENFOQUE QUE TENGA EL CRONOGRAMA Y LA SIMULTANEADA CON QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES, TENER EN CUENTA QUE EL TIEMPO FINAL DEL LOTE DEPENDERA DEL PROYECTO CON MAYOR PROCESO DE EJECUCION.**

**DESCRIPCION DE EQUIPOS MINIMOS POR LOTE**

<b>LOTE 1 REMODELACIÓN CANCHA DE BALONCESTO LOS BUITRES, PROVINCIA SAN CRISTOBAL</b>				
<b>NO</b>	<b>DESCRIPCION DE EQUIPOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
1	CAMION VOLTEO ≥14M3	1		
2	MINICARGADOR	1		
3	RODILLO	1		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	1		
6	MOTONIVELADORA	1		
7	COMPACTADOR MANUAL	1		

<b>LOTE 2</b>				
<b>NO</b>	<b>DESCRIPCION DE EQUIPOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
1	CAMION VOLTEO ≥14M3	2		
2	MINICARGADOR	2		
3	RODILLO	2		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	2		
6	MOTONIVELADORA	2		
7	COMPACTADOR MANUAL	3		
8	RETROPALA	1		

<b>LOTE 3</b>				
<b>NO</b>	<b>DESCRIPCION DE EQUIPOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
1	CAMION VOLTEO ≥14M3	2		
2	MINICARGADOR	2		
3	RODILLO	2		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	2		
6	MOTONIVELADORA	2		
7	COMPACTADOR MANUAL	2		
8	RETROPALA	2		

<b>LOTE 4</b>				
<b>NO</b>	<b>DESCRIPCION DE EQUIPOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
1	CAMION VOLTEO ≥14M3	1		
2	MINICARGADOR	2		
3	RODILLO	2		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	2		
6	MOTONIVELADORA	2		
7	COMPACTADOR MANUAL	1		
8	RETROPALA	1		

<b>LOTE 5</b>				
<b>NO</b>	<b>DESCRIPCION DE EQUIPOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
1	CAMION VOLTEO $\geq 14M^3$	2		
2	MINICARGADOR	2		
3	RODILLO	2		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	2		
6	MOTONIVELADORA	2		
7	COMPACTADOR MANUAL	2		
8	RETROPALA	2		

<b>LOTE 6</b>				
<b>NO</b>	<b>DESCRIPCION DE EQUIPOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
1	CAMION VOLTEO $\geq 14M^3$	2		
2	MINICARGADOR	2		
3	RODILLO	2		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	2		
6	MOTONIVELADORA	2		
7	COMPACTADOR MANUAL	2		
8	RETROPALA	2		

<b>LOTE 7</b>				
<b>NO</b>	<b>DESCRIPCION DE EQUIPOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
1	CAMION VOLTEO $\geq 14M^3$	1		
2	MINICARGADOR	1		
3	RODILLO	1		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	1		
6	MOTONIVELADORA	1		
7	COMPACTADOR MANUAL	1		
8	RETROPALA	1		

<b>LOTE 8</b>				
<b>NO</b>	<b>DESCRIPCION DE EQUIPOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
1	CAMION VOLTEO $\geq 14M^3$	1		
2	MINICARGADOR	1		
3	RODILLO	1		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	1		
6	MOTONIVELADORA	1		
7	COMPACTADOR MANUAL	1		
8	RETROPALA	1		

LOTE 9				
NO	DESCRIPCION DE EQUIPOS	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CAMION VOLTEO $\geq 14M^3$	3		
2	MINICARGADOR	3		
3	RODILLO	3		
4	CAMION CISTERNA	2		
5	LIGADORA DE CONCRETO	4		
6	MOTONIVELADORA	3		
7	COMPACTADOR MANUAL	3		
8	RETROPALA	3		

LOTE 10				
NO	DESCRIPCION DE EQUIPOS	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CAMION VOLTEO $\geq 14M^3$	2		
2	MINICARGADOR	2		
3	RODILLO	2		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	2		
6	MOTONIVELADORA	2		
7	COMPACTADOR MANUAL	2		
8	RETROPALA	2		

LOTE 11				
NO	DESCRIPCION DE EQUIPOS	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CAMION VOLTEO $\geq 14M^3$	2		
2	MINICARGADOR	2		
3	RODILLO	2		
4	CAMION CISTERNA	1		
5	LIGADORA DE CONCRETO	2		
6	MOTONIVELADORA	2		
7	COMPACTADOR MANUAL	2		
8	RETROPALA	2		

**NOTA: LAS OFERTAS DEBEN SER PRESENTADAS POR LOTE 1 ORIGINAL Y DOS COPIAS.**