

Enmienda No. 1

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. EGEHID-CCC-LPN-2023-0042

Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones, por instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, les informa a los interesados en participar en el Procedimiento de **Licitación Pública Nacional No. EGEHID-CCC-LPN-2023-0042** que, se modifica el Cronograma del Procedimiento.

A los dos (02) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (02/11/2023).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes,

Atentamente,



Sonia NG Bautista
Gerente de Compras y Contrataciones

Anexo: Cronograma Modificada.

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do

Enmienda No. 1

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. EGEHID-CCC-LPN-2023-0042

Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.

Cronograma Modificado del Procedimiento

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en el Procedimiento	Jueves 26 y Viernes 27 de octubre del año 2023
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 27 de noviembre del año 2023
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 07 de diciembre del año 2023
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Martes 19 de diciembre del año 2023 desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 22 de diciembre del año 2023
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 28 de diciembre del año 2023
8. Período de subsanación de ofertas	Hasta el 04 de enero del año 2024
9. Período de Ponderación de Subsanciones	Hasta el 09 de enero del año 2024
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 12 de enero del año 2024
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Martes 23 de enero del año 2024 A las 10:00 a.m.
12. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 30 de enero del año 2024
13. Adjudicación	Hasta el 02 de febrero del año 2024
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 09 de febrero del año 2024
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 16 de febrero del año 2024
16. Suscripción del Contrato	Hasta el 22 de febrero del año 2024
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Líder en Energía Limpia