

20 DE FEBRERO 2025

Ministerio de Deportes v Recreación
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 3

No. Solicitud: MIDEREC-DAF-CM-2025-0013

Objeto de la compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAY, JOSE DEL PUERTO Y ACEVEDO VILLA ALTAGRACIA DIRIGIDO A MIPYMES (MUJER).

Rubro: (1116,3010,6012,1111,3121)

Planificada: Si

(SERVICIOS)

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
			MALLA CICLONICA 6				
1	11162108	2.3.6.3.06	Malla ciclónica 6 pies cal. 9 + 5% desp.	Rollo	31	13,000.00	475,540.00
2	30102303	2.3.6.3.06	Tubo Hierro Galvanizado Ligerio 1-1/2" x 15pies	UND	93	891.07	82,870.16
3	30102303	2.3.6.3.06	Tubo Hierro Galvanizado Ligerio 1-1/4" x 20pies	UND	93	49.56	4,609.08
4	30102303	2.3.6.3.06	Copa en H.G. 1/2"	UND	38	27.14	1,031.32
5	30102303	2.3.6.3.06	Abrazaderas de 1-1/2"	UND	185	106.2	19,647.00
6	60124403	2.3.6.3.06	Alambre galvanizado no. 14	LBS	220	94.4	20,768
7	60124403	2.3.6.3.06	Hojas de segueta	UND	74	891.07	65,939.69
			MALLA CICLONICA DE 4				
1	11162108	2.3.6.3.06	Malla ciclónica 4 pies cal. 9 + 5% desp.	Rollo	11	12,980.00	142,780.00
2	30102303	2.3.6.3.06	Tubo Hierro Galvanizado Ligerio 1-1/2" x 15pies	UND	29	891.07	25,841.03
3	30102303	2.3.6.3.06	Tubo Hierro Galvanizado Ligerio 1-1/4" x 20pies	UND	29	49.56	1,437.24
4	30102303	2.3.6.3.06	Copa en H.G. 1/2"	UND	12	27.14	325.68
5	30102303	2.3.6.3.06	Abrazaderas de 1-1/2"	UND	56	106.2	5,947.2
6	60124403	2.3.6.3.06	Alambre galvanizado no. 14	LBS	79	94.4	7,457.6
7	60124403	2.3.6.3.06	Hojas de segueta	UND	23	891.07	20,494.61
			MALLA CICLONICA DE 2				
1	11162108	2.3.6.3.06	Malla ciclónica 2 pies cal. 9 + 5% desp.	Rollo	2	6,490.00	12,980.00

2	30102303	2.3.6.3.06	Tubo Hierro Galvanizado Liger 1-1/2" x 15pies	UND	4	891.07	3,564.28
3	30102303	2.3.6.3.06	Tubo Hierro Galvanizado Liger 1-1/4" x 20pies	UND	4	49.56	198.24
4	30102303	2.3.6.3.06	Copa en H.G. 1/2"	UND	2	27.14	54.28
5	30102303	2.3.6.3.06	Abrazaderas de 1-1/2"	UND	8	106.2	849.60
6	60124403	2.3.6.3.06	Alambre galvanizado no. 14	LBS	9	94.4	849.6
7	60124403	2.3.6.3.06	Hojas de segueta	UND	3	891.07	2,673.21
			MISCELANEOS				
1	30111601	2.3.6.1.06	Cemento Gris	UND	170	649	110,330.00
2	11111611	2.3.6.4.04	Arena gruesa itabo lavada	M3	20	2,006.00	40,120.00
			PINTURA				
1	31211502		Pintura acrílica superior (CUBETA)	UD	85	8,796.90	747,736.50
						Total: +ITBS	RD\$1,722,445.25

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	MALLA CICLONICA 6		
1	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	31	marzo de 2025
2	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	93	marzo de 2025
3	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	93	marzo de 2025
4	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	38	marzo de 2025
5	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	185	marzo de 2025
6	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	220	marzo de 2025
7	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	74	marzo de 2025
	MALLA CICLONICA DE 4		
1	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	31	marzo de 2025
3	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	93	marzo de 2025
4	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	93	marzo de 2025
5	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	38	marzo de 2025
6	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	185	marzo de 2025
7	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	220	marzo de 2025

	MALLA CICLONICA DE 2		
1	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	31	marzo de 2025
2	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	93	marzo de 2025
3	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	93	marzo de 2025
4	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	38	marzo de 2025
5	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	185	marzo de 2025
6	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	220	marzo de 2025
7	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	74	marzo de 2025
	MISCELANEOS		
	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	170	marzo de 2025
	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	20	marzo de 2025
	PINTURA		
	Av. 27 de Febrero esq. Máximo Gómez, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Almacén del Ministerio de Deportes	85	marzo de 2025



Licda. Melissa Hernandez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

