

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

22 de mayo de 2025

Número de oficio: DGSG #0953-2025

Objeto de la compra: “Adquisición de Mobiliario Escolar para el Equipamiento de los Centros Educativos de las 18 Regionales de Educación del País, Año escolar 2025-2026”.

Planificada: SI

Rubro: 56120000 – Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios.

Detalle

Lotes	Items	Rubro	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Totales por lotes
1	1.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC II)	UD	13,500	\$3,059.96	\$41,309,460.00	\$41,309,460.00
2	2.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC II)	UD	13,300	\$3,059.96	\$40,697,468.00	\$40,697,468.00
3	3.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC II)	UD	13,300	\$3,059.96	\$40,697,468.00	\$40,697,468.00
4	4.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC II)	UD	13,300	\$3,059.96	\$40,697,468.00	\$40,697,468.00
5	5.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC II)	UD	13,300	\$3,059.96	\$40,697,468.00	\$40,697,468.00
6	6.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC II)	UD	13,300	\$3,059.96	\$40,697,468.00	\$40,697,468.00
7	7.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC III)	UD	12,375	\$3,191.34	\$39,492,832.50	\$39,492,832.50
8	8.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC III)	UD	13,000	\$3,191.34	\$41,487,420.00	\$41,487,420.00
9	9.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC III)	UD	13,000	\$3,191.34	\$41,487,420.00	\$41,487,420.00
10	10.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC III)	UD	13,000	\$3,191.34	\$41,487,420.00	\$41,487,420.00
11	11.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC III)	UD	13,000	\$3,191.34	\$41,487,420.00	\$41,487,420.00
12	12.1	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC II) para zurdo	UD	10,000	\$3,191.34	\$31,913,400.00	\$31,913,400.00

Lotes	Items	Rubro	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Totales por lotes
	12.2	56121506	2.6.2.4.01	Butacas (INTEC III) para zurdo	UD	5,625	\$3,191.34	\$17,951,287.50	\$49,864,687.50
13	13.1	56121505	2.6.2.4.01	Mesas para alumnos de Inicial	UD	3750	\$5,429.10	\$20,359,125.00	\$50,237,500.00
	13.2	56121502	2.6.2.4.01	Sillas de Inicial de 4 a 5 años	UD	12500	\$2,390.27	\$29,878,375.00	
14	14.1	56121505	2.6.2.4.01	Mesas para alumnos de Inicial	UD	3750	\$5,429.10	\$20,359,125.00	\$50,237,500.00
	14.2	56121502	2.6.2.4.01	Sillas de Inicial de 4 a 5 años	UD	12500	\$2,390.27	\$29,878,375.00	
15	15.1	56121505	2.6.2.4.01	Mesas para alumnos de Inicial	UD	3750	\$5,429.10	\$20,359,125.00	\$50,237,500.00
	15.2	56121502	2.6.2.4.01	Sillas de Inicial de 4 a 5 años	UD	12500	\$2,390.27	\$29,878,375.00	
16	16.1	56121505	2.6.2.4.01	Mesas para alumnos de Inicial	UD	3750	\$5,429.10	\$20,359,125.00	\$50,237,500.00
	16.2	56121502	2.6.2.4.01	Sillas de Inicial de 4 a 5 años	UD	12500	\$2,390.27	\$29,878,375.00	
17	17.1	56121502	2.6.2.4.01	Sillas de Inicial de 0 a 3 años	UD	4000	\$2,274.67	\$9,098,680.00	\$15,915,680.00
	17.2	56121505	2.6.2.4.01	Mesas ajustables para Niños de 3 años	UD	2000	\$3,408.50	\$6,817,000.00	
18	18.2	56121505	2.6.2.4.01	Mesas para alumnos de Inicial Herradura	UD	1000	\$5,429.10	\$5,429,100.00	\$51,996,670.00
	18.2	56121501	2.6.2.4.01	Teatrines	UD	1000	\$6,672.31	\$6,672,310.00	
	18.3	56121005	2.6.2.4.01	Estante Inicial	UD	3000	\$9,258.22	\$27,774,660.00	
	18.4	56121504	2.6.2.4.01	Taburete para laboratorios	UD	2000	\$6,060.30	\$12,120,600.00	
19	19.1	56121505	2.6.2.4.01	Mesas para alumnos de Inicial Herradura	UD	1000	\$5,429.10	\$5,429,100.00	



Lotes	Items	Rubro	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Totales por lotes
	19.2	56121501	2.6.2.4.01	Teatrines	UD	1000	\$6,672.31	\$6,672,310.00	\$42,776,070.00
	19.3	56121005	2.6.2.4.01	Estante Inicial	UD	3000	\$9,258.22	\$27,774,660.00	
	19.4	56121005	2.6.2.4.01	Librero 7	Ud	150	\$15,000.00	\$2,250,000.00	
	19.5	56121005	2.6.2.4.01	Librero 6	UD	50	\$13,000.00	\$650,000.00	
20	20.1	56121007	2.6.2.4.01	Pizarras para alumnos de 1ro a 2do (Blancas)	UD	3000	\$9,052.20	\$27,156,600.00	\$30,925,966.00
	20.2	56121505	2.6.2.4.01	Mesa de reunión	UD	100	\$19,040.82	\$1,904,082.00	
	20.3	56121502	2.6.2.4.01	Bancada	UD	100	\$18,652.84	\$1,865,284.00	
21	21.1	56121502	2.6.2.4.01	Sillas de biblioteca	UD	5,000	\$3,169.76	\$15,848,800.00	\$53,981,300.00
	21.2	56121508	2.6.2.4.01	Sillas de Computadora	UD	5,000	\$2,684.50	\$13,422,500.00	
	21.3	56121509	2.6.2.4.01	Mesas de computadoras	UD	5000	\$4,500.00	\$22,500,000.00	
	21.4	56121509	2.6.2.4.01	Mesas de Biblioteca	UD	200	\$11,050.00	\$2,210,000.00	
22	22.1	56121804	2.6.2.4.01	Escritorios para profesores	UD	3,500	\$11,775.06	\$41,212,710.00	\$75,222,760.00
	22.2	56121804	2.6.2.4.01	Escritorios para directores	UD	2,500	\$13,604.02	\$34,010,050.00	
23	23.1	56121502	2.6.2.4.01	Sillones Semi-ejecutivos	UD	2,000	\$8,500.00	\$17,000,000.00	\$54,356,000.00
	23.2	56121502	2.6.2.4.01	Sillas plásticas	UD	10,000	\$675.64	\$6,756,400.00	
	23.3	56121502	2.6.2.4.01	Sillas Plegadizas	UD	10,000	\$3,059.96	\$30,599,600.00	
24	24.1	56121502	2.6.2.4.01	Sillas para profesores (tipo sillón)	UD	3,500	\$8,378.00	\$29,323,000.00	\$66,679,000.00
	24.2	56121502	2.6.2.4.01	Sillas plásticas	UD	10,000	\$675.64	\$6,756,400.00	
	24.3	56121502	2.6.2.4.01	Sillas Plegadizas	UD	10,000	\$3,059.96	\$30,599,600.00	
25	25.1	56121502	2.6.2.4.01	Sillas Plegadizas	UD	10,000	\$3,059.96	\$30,599,600.00	\$64,953,060.00
	25.2	56121502	2.6.2.4.01	Sillones ejecutivos	UD	2,000	\$13,798.53	\$27,597,060.00	
	25.3	56121502	2.6.2.4.01	Sillas plásticas	UD	10,000	\$675.64	\$6,756,400.00	
Monto total									\$1,157,860,506.00


Plan de entrega estimado

Lotes No.	En un periodo no mayor a 30 días calendario a partir de la Certificación de Registro del Contrato ante la Contraloría General de la República y haber recibido el 20% de Anticipo (Para Mipymes) y para grande empresa después de la Certificación de Registro Contrato ante la Contraloría General de la República.	En un periodo no mayor a 60 días calendario a partir de la Certificación de Registro del Contrato ante la Contraloría General de la República y haber recibido el 20% de Anticipo (Para Mipymes) y para grande empresa después de la Certificación de Registro Contrato ante la Contraloría General de la República.	En un periodo no mayor a 90 días calendario a partir de la Certificación de Registro del Contrato ante la Contraloría General de la República y haber recibido el 20% de Anticipo (Para Mipymes) y para grande empresa después de la Certificación de Registro Contrato ante la Contraloría General de la República.
1	25%	50%	25%
2	25%	50%	25%
3	25%	50%	25%
4	25%	50%	25%
5	25%	50%	25%
6	25%	50%	25%
7	25%	50%	25%
8	25%	50%	25%
9	25%	50%	25%
10	25%	50%	25%
11	25%	50%	25%
12	25%	50%	25%
Lotes No.	En un periodo no mayor a 30 días calendario a partir de la Certificación de Registro del Contrato ante la Contraloría General de la República y haber recibido el 20% de Anticipo (Para Mipymes) y para grande empresa después de la Certificación de Registro Contrato ante la Contraloría General de la República.	En un periodo no mayor a 90 días calendario a partir de la Certificación de Registro del Contrato ante la Contraloría General de la República y haber recibido el 20% de Anticipo (Para Mipymes) y para grande empresa después de la Certificación de Registro Contrato ante la Contraloría General de la República.	En un periodo no mayor a 120 días calendario a partir de la Certificación de Registro del Contrato ante la Contraloría General de la República y haber recibido el 20% de Anticipo (Para Mipymes) y para grande empresa después de la Certificación de Registro Contrato ante la Contraloría General de la República.
13	25%	50%	25%
14	25%	50%	25%
15	25%	50%	25%
16	25%	50%	25%
17	25%	50%	25%
18	25%	50%	25%
19	25%	50%	25%
20	25%	50%	25%
21	25%	50%	25%



EDUCACIÓN

22	25%	50%	25%
23	25%	50%	25%
24	25%	50%	25%
25	25%	50%	25%


Virginia Dolores Peña Pérez
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

