



EDESUR DOMINICANA, S.A.

GERENCIA DE COMPRAS

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud Núm.: 10179087 y 10178023

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y CABLES PARA EDESUR DOMINICANA, S.A.**

Rubro: 31150000-Cuerda, cadena, cable, alambre y correa, 26120000-Alambres, cables y arneses, 60100000-Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros, 40140000-Distribución de fluidos y gas, 30100000-Componentes estructurales y formas básicas, 39120000-Equipos, suministros y componentes eléctricos.

Planificada: Sí

Detalle:

Ítem Núm.	Código SAP	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria y Descripción Clasificador	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario, en RDS	ITBIS en RDS	Precio Unitario en RDS, ITBIS incluido	Subtotal en RDS, ITBIS incluido
1	1002864	31151505	2.3.9.9.01 Productos y útiles varios n.i. p	CABLE POTENCIA AISL 15 KV XLP No. 2AWG	Metro	18461	545.67	98.22	643.89	11,886,853.29
2	1004271	31151505	2.3.9.9.01 Productos y útiles varios n.i. p	COND. TRENZADO TRIPLEX 4/0AAC-4/0AAAC	Metro	177168	279.48	50.31	329.79	58,428,234.72
3	1004132	26121634	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI	Metro	149692	125.00	22.50	147.50	22,079,570.00
4	1004927	60104912	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CONDUCTOR AAAC 312.8 MCM (BUTTE)	Metro	161423	119.72	21.55	141.27	22,804,227.21
5	1004926	40141919	2.3.6.3.04 Herramientas menores	CONDUCTOR AAAC 559.5 MCM (DARIEN)	Metro	45620	210.00	37.80	247.80	11,304,636.00
6	1003030	30101806	2.3.6.3.06 Accesorios de metal	CONDUCTOR DESNUDO AAAC 123.3 MCM	Metro	247691	75.20	13.54	88.74	21,980,099.34
7	1004350	39121203	2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	CONDUCTOR AISLADO 15 KV 4/0 AWG NEU. 1/3	Metro	556	403.65	72.66	476.31	264,828.36
8	1003484	60104912	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE DE CONTROL 6 X 12	Metro	23322	216.65	39.00	255.65	5,962,269.30
9	1003828	26121607	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE DE FIBRA OPTICA	Metro	600	166.94	30.05	196.99	118,194.00
10	1003034	26121634	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE UNIPOLAR RHZ1 12-20 kV 1x630 mm ² C	Metro	1300	5,779.78	1,040.36	6,820.14	8,866,182.00
11	1003111	26121634	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CONDUCTOR COBRE DESNUDO 4/0 AWG	Metro	1612	898.00	161.64	1,059.64	1,708,139.68

Ítem Núm.	Código SAP	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria y Descripción Clasificador	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario, en RDS	ITBIS en RDS	Precio Unitario en RDS, ITBIS incluido	Subtotal en RDS, ITBIS incluido
12	1003331	60104912	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE SUPERFLEXIBLE 2.5MM	Metro	5000	31.08	5.60	36.68	183,400.00
13	1003395	60104912	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE SUPERFLEXIBLE 1.5 MM	Metro	4500	26.75	4.82	31.57	142,065.00
14	1003780	26121634	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE DE CONTROL 12 X 12 HILOS	Metro	5000	1,000.00	180.00	1,180.00	5,900,000.00
15	1003033	60104912	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CONDUCTOR DESNUDO AAAC 4/0 AWG (ALLIANCE)	Metro	63508	69.75	12.56	82.31	5,227,343.48
16	1003109	31151505	2.3.9.9.01 Productos y útiles varios n.i.p	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	Metro	39659	45.00	8.10	53.10	2,105,892.90
17	1002986	26121519	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	COND. TRENZADO TRIPLEX 2X2/0AAC-2/0AAAC	Metro	92368	167.16	30.09	197.25	18,219,588.00
18	1004269	26121519	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	COND. TRENZADO TRIPLEX 600V #2 AAC/#2 AA	Metro	38944	111.30	20.03	131.33	5,114,515.52
19	1010623	60104912	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE AISLADO 600V 12 X 3 HILOS	Metro	24850	102.60	18.47	121.07	3,008,589.50
20	1004270	60104912	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	COND. TRENZ. TRIPLEX 600V 1/0 AAC-1/0	Metro	22500	175.35	31.56	206.91	4,655,475.00
21	1004351	39121203	2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	CONDUCTOR AISLADO 15 KV 1/0 AWG NEUTRO C	Metro	3600	710.00	127.80	837.80	3,016,080.00
22	1002836	26121634	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE AISLADO COBRE THW NEGRO 70mm	Metro	832	332.80	59.90	392.70	326,726.40
23	1003023	26121634	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE AISLADO COBRE THHN COLOR VEE 4mm²	Metro	753	17.55	3.16	20.71	15,594.63
24	1004213	26121634	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE DE ACERO COBRE #6 AWG 3 HILOS	Metro	494	27.88	5.02	32.90	16,252.60
25	1004333	26121519	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CONDUCTOR CONCENTRICO 3XN#6 COBRE	Metro	427	263.00	47.34	310.34	132,515.18
26	1004334	26121519	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CONDUCTOR CONCENTRICO 3XN#4 COBRE	Metro	22879	374.89	67.48	442.37	10,120,983.23
27	1011637	60104912	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	CABLE DE CONTROL SJTW 12 X 10 HILOS	Metro	4500	836.00	150.48	986.48	4,439,160.00
Monto Total RDS, ITBIS incluido										228,027,415.34

Plan de Entrega:

Ítem Núm.	Código SAP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Plazo de Entrega	Observaciones
1	1002864	CABLE POTENCIA AISL 15 KV XLP No. 2AWG	Metro	18,461	120 días	A partir de los resultados favorables de la Visita a Fábrica
2	1004271	COND. TRENZADO TRIPLEX 4/0AAC-4/0AAAC	Metro	177,168	120 días	
3	1004132	CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI	Metro	149,692	120 días	
4	1004927	CONDUCTOR AAAC 312.8 MCM (BUTTE)	Metro	161,423	120 días	
5	1004926	CONDUCTOR AAAC 559.5 MCM (DARIEN)	Metro	45,620	90 días	A partir de la certificación del Contrato por la Contraloría General de la República (CGR)
6	1003030	CONDUCTOR DESNUDO AAAC 123.3 MCM	Metro	247,691	120 días	A partir de los resultados favorables de la Visita a Fábrica
7	1004350	CONDUCTOR AISLADO 15 KV 4/0 AWG NEU. 1/3	Metro	556	45 días	A partir de la certificación del Contrato por la Contraloría General de la República (CGR)
8	1003484	CABLE DE CONTROL 6 X 12	Metro	23,322	60 días	
9	1003828	CABLE DE FIBRA OPTICA	Metro	600	30 días	
10	1003034	CABLE UNIPOLAR RHZ1 12-20 kV 1x630 mm ² C	Metro	1,300	120 días	A partir de los resultados favorables de la Visita a Fábrica
11	1003111	CONDUCTOR COBRE DESNUDO 4/0 AWG	Metro	1,612	60 días	A partir de la certificación del Contrato por la Contraloría General de la República (CGR)
12	1003331	CABLE SUPERFLEXIBLE 2.5MM	Metro	5,000	30 días	
13	1003395	CABLE SUPERFLEXIBLE 1.5 MM	Metro	4,500	30 días	
14	1003780	CABLE DE CONTROL 12 X 12 HILOS	Metro	5,000	30 días	
15	1003033	CONDUCTOR DESNUDO AAAC 4/0 AWG (ALLIANCE)	Metro	63,508	90 días	
16	1003109	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	Metro	39,659	90 días	
17	1002986	COND. TRENZADO TRIPLEX 2X2/0AAC-2/0AAAC	Metro	92,368	120 días	A partir de los resultados favorables de la Visita a Fábrica
18	1004269	COND. TRENZADO TRIPLEX 600V #2 AAC/#2 AA	Metro	38,944	90 días	A partir de la certificación del Contrato por la Contraloría General de la República (CGR)
19	1010623	CABLE AISLADO 600V 12 X 3 HILOS	Metro	24,850	60 días	
20	1004270	COND. TRENZ. TRIPLEX 600V 1/0 AAC-1/0	Metro	22,500	90 días	

AP

Ítem Núm.	Código SAP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Plazo de Entrega	Observaciones
21	1004351	CONDUCTOR AISLADO 15 KV 1/0 AWG NEUTRO C	Metro	3,600	60 días	A partir de la certificación del Contrato por la Contraloría General de la República (CGR)
22	1002836	CABLE COBRE AISLADO THW COLOR NEGRO 70mm	Metro	832	30 días	
23	1003023	CABLE COBRE AISLAD THHN COLOR VERDE 4mm²	Metro	753	30 días	
24	1004213	CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS	Metro	494	15 días	
25	1004333	CONDUCTOR CONCENTRICO 3XN§6 COBRE	Metro	427	30 días	
26	1004334	CONDUCTOR CONCENTRICO 3XN§4 COBRE	Metro	22,879	120 días	A partir de los resultados favorables de la Visita a Fábrica
27	1011637	CABLE DE CONTROL SJTW 12 X 10 HILOS	Metro	4,500	30 días	A partir de la certificación del Contrato por la Contraloría General de la República (CGR)

L. Piña
Laura Piña
Gerente de Compras



LP/ae