CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN ZONAS TURISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO:

"RECONSTRUCCION DE PARQUES, MUNICIPIO DE BOCA CHICA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO”.
LOTE 2, PARQUE INFANTIL, MUNICIPIO BOCA CHICA.

l. Introduccion:

Boca Chica es un municipio de la provincia Santo Domingo en la Republica Dominicana. Se
encuentra a unos 30 kildmetros al este de la ciudad de Santo Domingo, en la costa sur del pais,
y es conocido por su playa popular y aguas tranquilas. Fue elevado a municipio por la Ley 163-
01 el 16 de octubre de 2001.

Boca Chica se caracteriza por ser un destino turistico popular dado su cercania con la ciudad
de Santo Domingo, donde la gente se ve atraida por la famosa playa del mismo nombre, ademas
por su variada oferta culinaria.

Este municipio se encuentra dentro de los objetivos del Ministerio de Turismo para revitalizacion
de sus areas recreativas y para cumplir con estos propositos planteados se presentan los
proyectos para “Reconstruccion de Parques, Municipio de Boca Chica, Provincia Santo
Domingo, Lote 2, Parque Infantil, Municipio Boca Chica”.

Il Objetivos:

- Rescatar los espacios publicos para fortalecer la oferta turistica de las comunidades,
brindando espacios seguros y adecuados a sus visitantes.

M. Descripcion del Proyecto/ Alcance:

Reconstruccion Parque 2 (Infantil) de Boca Chica, Provincia Santo Domingo, con un area de
influencia geografica total de 1,232 m2, 416.5 m2 de area verde, 226.9m2 de area de juego,
147.4 m2 de pavimento y 348.10m2 de caseta de ventas.

El alcance del proyecto incluye intervencion del paisaje, sustitucion e instalacion mobiliario
urbano, readecuacion de area de juegos infantiles, gazebo y local comercial.

Previo a estas acciones se procedera al retiro del mobiliario obsoleto, la sustitucion del
pavimento y la mejora del paisaje mediante la incorporacion de nuevas areas verdes, un gazebo
con una caseta de ventas, mobiliario urbano y elementos decorativos,

Instalacion del nuevo mobiliario: Una vez terminada la construccion de los pavimentos se
procedera al suministro e instalacion del mobiliario nuevo, siguiendo el disefio previamente
aprobado.
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IV. Ubicacion:

El proyecto se encuentra ubicado en la Interseccion entre Av. San Rafael y Av. Duarte.
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Especificaciones:

Trabajos Generales
Demoliciones y desmantelaciones
Hormigon armado

Movimiento de tierra

Pavimentos/ Contenes / Bordillos
Revestimiento pisos y paredes
Terminaciones de techo

Puertas y ventanas
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9. Plafon machiembrado

10.Meseta granito

11.Pintura acrilica

12. Estructura metalica
13.Instalaciones eléctricas/ lluminacion

14. Paisajismo
15.Senalética

16.Mobiliario Urbano
17.Juegos Infantiles
18.Limpieza continua y final

VL. Especificaciones:

Actividad
TRABAJOS
PRELIMINARES/
CIERRE
SEGURIDAD Y
SENALIZACION DE
OBRA

Especificaciones

Especificaciones

- Descripcion y metodologia:

Servicios e instalaciones previas requeridas para ejecutar los trabajos, tales como ingenieria,
topografia, mantenimiento de transito, campamento, vigilancia diurna y nocturna, almacén-oficina,
banos portatiles, energia eléctrica de obra, uso de agua en obra, letreros y rotulos de identificacion
proyecto, de obra en proceso, senalizaciones de obra, letrero que especifica responsable del disefio y
ejecucion del proyecto, bafios portatiles, limpieza continua y final, valla provisional, segiin planos del
proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:

TRABAJOS PRELIMINARES

- Campamento de obra: Incluye oficina de obra, uso de energia eléctrica y de agua en obra,
iluminacién provisional para trabajos nocturnos, vigilancia diurna y nocturna, movilizacion
inicial y final de personal y equipos, y todos los servicios e instalaciones requeridas por el
contratista para ejecutar los trabajos (analisis desglosado)

- Almacén de materiales: Incluye todos los costos asociados a riesgos por almacenamiento
(analisis desglosado)

- Alquiler de banos portatiles de obra. Incluye transporte, mantenimiento y limpieza

- Replanteo y control topografico proyecto completo

CIERRE, SEGURIDAD Y SENALIZACION DE OBRA

- Equipos de proteccion personal y elementos de seguridad de obra: Chalecos azules
identificados con el logo de CEIZTUR para todo el personal de obra, cascos, zapatos de
seguridad y guantes protectores seglin lo amerite, asi como elementos garantizar la
seguridad en trabajos en altura mediante el uso de andamiaje seguro, arneses y cinturones de
seguridad, ademas de proveer extintores y lentes de proteccion para trabajos de soldadura.

- Valla provisional de 6 pies de altura en zinc ondulado C-29, parales de 2"x4" cada 2 metros,
enlates de 1" x4" en la parte superior e inferior.

- Roétulo de identificacion proyecto: Banner calibre 18 onz, filamento 1,000 x1,000, 3.60 x 2.40
m, impresion en digital de alta resolucion a color y tensada sobre estructura en perfiles de
acero galvanizado auna alturade 2.00 m

- Letrero "Obra en proceso CEIZTUR/MITUR": Impresion en digital de alta resolucion en sintra
de 6mm a colocar sobre valla provisional (Dimensiones: 0.60 m x 1.20 m)

- Letrero "Obra en proceso": Vallas doble cara, 1.20 m x 1.20 m, impresion digital de alta
resolucion a color, con base en tola galvanizada, estructura en perfiles de acero galvanizado.

Especificaciones:
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LEVANTAMIENTO Y CONTROL TOPOGRAFICO

- El Contratista con uso de instrumentos topograficos de precision levantara de acuerdo a la
disposicion arquitectdnica, todos los elementos que se construiran en el proyecto.

- lgualmente hara periddicamente los chequeos o revisiones necesarias que determinen el
control sobre las estructuras o labores que esta desarrollando el Contratista. El Supervisor
podra exigir en cualquier momento de la construccion, dichos chequeos cuantas veces sea
necesario, sin que por ello haya reclamacion o pago adicional al Contratista.

- Elreplanteo o el chequeo sera verificado por la Supervision, sin cuya aprobacién no se podra
seguir con el proceso constructivo. Esta labor debera ser realizada por un profesional idoneo
el que ademas de la planimetria debera establecer los niveles, siendo todo completamente
referenciado. El Contratista debera suministrar todos los materiales necesarios para dicha
localizacion.

- Estoslevantamientos los debera realizar el Contratista las veces que sean necesarios para la
correcta localizacion de las obras y de las modificaciones que se hagan necesarias en el
transcurso de las obras.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- Elpagoseraporprecioalzado (PA) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y
cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervisidon que a su criterio sean
necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

- Sedefine |la obligatoriedad del contratista y su equipo de trabajo de portar los equipos, piezas
y dispositivos de Proteccion Personal o EPP, que evitan que una persona tenga contacto
directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y
enfermedades, como lo define el proyecto:

Seguridad de obra: EPP y elementos de seguridad de obra;

- Chalecos azules identificados con el logo de CEIZTUR para todo el personal de obra.

- Cascos, zapatos de seguridad y guantes protectores segiin lo amerite.

- Elementos para garantizar la seguridad en trabajos en altura mediante el uso de andamiaje
seguro, arneses y cinturones de seguridad.

- Extintores de fuego.

- Lentes de proteccion para trabajos de soldadura.

Especificaciones:

- Elpersonalinvolucrado en los trabajos utilizara permanentemente los equipos de proteccion
personal especificos para cada labor, como: botas, guantes, cascos, protectores de los ojos,
tapones para oidos, mascarillas, chalecos reflectantes y los que adicionalmente se requiera, a
criterio de la Supervision de la obra.

- Seraresponsabilidad del CONTRATISTA contar con andamios y plataformas apropiados para
evitar a los trabajadores el riesgo de caidas.

- Los escombros que se produzcan por las demoliciones y remociones de concreto y otros
materiales, seran desechados en los sitios previamente calificados para el efecto.

- El manejo y desecho de productos quimicos y sus envases, que seran utilizados en la
ejecucion de los trabajos, seran realizado en los sitios dispuestos para el efecto.

- Antes de empezar la jornada de trabajo el inspector o supervisor inspeccionara la zona de
trabajo para verificar: la senalizacion, barreras de proteccion y estado de andamios y
plataformas.

CHALECOS: El EPP incluye chalecos y trajes de seguridad que se pueden usar para tareas
propensas a causar lesiones corporales por temperaturas extremas, llamas y chispas,
productos quimicos toxicos, picaduras de insectos y radiacion.
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Consejos de seguridad:

- Aseglrese de que estén limpios y sin cortes ni guemaduras.

- Siempre obtenga un buen ajuste para asegurar una proteccion completa del cuerpo.

- Aseglrese de que el traje sea una prenda resistente al calor cuando trabaje con riesgos por
alta temperatura.

CASCOS: El equipo de proteccion personal incluye cascos y protectores y debe ser necesario
para tareas que puedan ocasionar que cualquier fuerza u objeto caiga sobre la cabeza.

Consejos de seguridad:

- Aseglrese de que no haya abolladuras o deformidades en la carcasa y de que las conexiones
estén apretadas en el interior.

- Nolo guarde bajo la luz solar directa ya que el calor extremo puede causar danos.

- Elija los agentes de limpieza adecuados, ya que pueden debilitar la carcasa de los cascos y
eliminar la resistencia eléctrica.

- Siempre reemplace un casco si se usd en cualquier tipo de impacto, incluso si el dano es
imperceptible.

ZAPATOS DE SEGURIDAD: El equipo de proteccién personal incluye rodilleras y botas de
seguridad y debe usarse para tareas que puedan ocasiones lesiones graves en los pies y las
piernas por la caida o el rodamiento de objetos, sustancias calientes, riesgos eléctricos y
superficies resbaladizas.

Consejos de seguridad:

- Aseglrese de que las botas tengan suelas antideslizantes que puedan proteger contra la
compresiony los impactos.

- Aseglrese de que la suela esté en buenas condiciones para evitar pinchazos.

GUANTES PROTECTORES: El equipo de proteccion personal incluye guantes de seguridad y
debe usarse para tareas que puedan causar quemaduras en las manos y la piel, absorcion de
sustancias nocivas, cortes, fracturas o amputaciones.

Consejos de seguridad:

- Asegurese de que la proteccion para las manos se ajusta perfectamente sin espacios y que
no tenga cortes, quemaduras ni residuos quimicos.

- Reemplacelos siempre si observa alglin signo de contaminacion. Use guantes de goma
cuando trabaje con calor y electricidad para reducir el riesgo de quemaduras o descargas
eléctricas.

ARNESES/ CINTURONES SEGURIDAD: El equipo de proteccion individual incluye arneses y
cordones de seguridad y debe usarse estrictamente para tareas que pueden causar caidas
desde alturas y lesiones graves o la muerte.

Consejos de seguridad:

- Aseglrese de que las correas no tengan rasgaduras, deformidades ni marcas de quemaduras.
Compruebe si las hebillas estan conectadas de forma segura y firme. Deseche el equipo si lo
usa después de un incidente de caida.

LENTES PROTECCION SOLDADURA: El equipo de proteccion personal en el trabajo incluye
gafas de seguridad y protectores faciales y debe usarse para tareas que puedan causar dano
ocular o pérdida de la vision, aerosoles de liquidos toxicos, salpicaduras y quemaduras.

Consejos de seguridad:

- Verifique si las gafas de seguridad cumplen con la norma de proteccion ocular ANSI Z87.1.
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- Aseglrese de que no haya grietas ni deformidades en las lentes. Aseglirese de que la correa
esté en buenas condiciones de funcionamiento y esté firmemente sellada a la mejilla y la
frente. Limpie y desinfecte después de su uso.

- El pago sera por precio alzado (PA), medido y aprobado por la Supervision. El valor de este
item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos
suministro y cualguier otra actividad o elemento exigidos por la Supervisién que a su criterio
sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

CAMPAMENTO DE OBRA

- El Contratista levantara en el sitio de la obra una caseta o construccion provisional que
funcionara como campamento de obra, que relna requisitos de higiene, comodidad,
ventilacion y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad para albergar al personal técnico,
administrativo y contable durante el tiempo de ejecucion de la obra misma, asi como los
materiales y equipos para la misma.

- Incluira uso de energia eléctrica y de agua en obra, iluminacion provisional, vigilancia y
seguridad de obra diurna y nocturna, movilizacion inicial y final, todos los servicios e
instalaciones requeridas por el contratista para ejecutar los trabajos. Debe presentar analisis
desglosado.

- En ninglin momento se permitira la ocupacion del espacio piblico para la construccion de
estas estructuras, la localizacion de las mismas estara autorizada por el Supervisor y debera
instalarse en zonas donde no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo.

- Todas estas estructuras deberan quedar debidamente cubiertas.

- Una vez terminada la obra, el campamento se demolera para restaurar las condiciones que
existian antes de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitectonico de la obra.

- Las dimensiones segln necesidades de cada oferente. Incluye todos los costos asociados a
riesgos por almacenamiento. Debera presentar analisis de costos detallado.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- El contratista, al presentar su oferta, deberd ostentar la ficha técnica del producto o
materiales para su revision. De igual manera, debera presentar dicha ficha técnica ante el
supervisor de la obra, de resultar ganador del proyecto, quien debera aprobar o no, previo a su
adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- Elpago sera por Precio Alzado (PA) medido y aprobado por la Supervision.

- El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la
Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

ALMACEN DE OBRA

- El Contratista levantara en el sitio de la obra una caseta o construccién provisional que
funcionara como almacén de obra, gue relna requisitos de higiene, comodidad, ventilacion y
ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad para albergar al personal técnico, administrativoy
contable durante el tiempo de ejecucion de la obra misma, asi como los materiales y equipos
para la misma.

- Incluira uso de energia eléctrica y de agua en obra, iluminacién provisional, vigilancia y
seguridad de obra diurna y nocturna, movilizacion inicial y final, todos los servicios e
instalaciones requeridas por el contratista para ejecutar los trabajos. Debe presentar analisis
desglosado.

- En ninglin momento se permitira la ocupacion del espacio pblico para la construccion de
estas estructuras, la localizacion de las mismas estara autorizada por el Supervisor y debera
instalarse en zonas donde no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo.

- Todas estas estructuras deberan quedar debidamente cubiertas.

- Una vez terminada la obra, el campamento se demolera para restaurar las condiciones que
existian antes de iniciar las construcciones o las que exija el diseno arquitecténico de la obra.
Las dimensiones segln necesidades de cada oferente. Incluye todos los costos asociados a
riesgos por almacenamiento. Debera presentar analisis de costos detallado.

= El contratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.
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- El contratista, al presentar su oferta, debera ostentar la ficha técnica del producto o
materiales para su revision. De igual manera, debera presentar dicha ficha técnica ante el
supervisor de la obra, de resultar ganador del proyecto, quien debera aprobar o no, previo a su
adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- Elpago sera por Precio Alzado (PA) medido y aprobado por la Supervision.

- El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la
Supervisién que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

ROTULO IDENTIFICACION DEL PROYECTO

- El Contratista debera suministrar e instalar un rotulo de identificacion del proyecto tipo
banner calibre 18 onzas de filamento 1,000x1,000, dimensiones de 12’ x 8'.

- Dicho banner sera instalado sobre una estructura metalica en hierro galvanizado, de calibre
optimo para soportar el tamano del banner. La altura sera definida en obra, de manera que la
misma sea suficientemente visible en el entorno.

- El banner tendra impreso el arte conteniendo informaciones del proyecto y contratista. El
diseno sera suministrado por el CEIZTUR.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir anélisis de costos desglosado.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- El pago sera por unidad (un) medido y aprobado por la Interventoria. El valor de este item
incluye todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos
suministro y cualquier otra actividad o elementos exigidos por la Supervision que a su criterio
sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

LETRERO "OBRA EN PROCESO"

- El Contratista suministrara vallas doble cara, impresas en digital en alta resolucion, con base
en tola galvanizada, estructura en hierro galvanizado de 2", dimensiones 1.22 m x 1.22 m.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- El pago sera por unidad (un) medido y aprobado por la Interventoria. El valor de este item
incluye todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos
suministro y cualquier otra actividad o elementos exigidos por la Supervision que a su criterio
sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

BANOS PORTATILES DE OBRA
- El contratista debera levantar en el lugar de la obra cabina (s) de saneamiento portatil a fin de
satisfacer las necesidades basicas de los obreros y el personal durante su jornada de trabajo,
cuya ubicacion debe facilitar el mantenimiento, ya que deben ser revisados regularmente para
evitar un posible rebose.
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- Lacantidad de banos portatiles a alquilar es el considerado en el listado de partidas. El tiempo
de duracion del alquiler del mismo sera el tiempo de duracion de la obra, hasta la recepcién
final. Este debera ser retirado por cuenta del contratista.

- Las cabinas consideradas son de material plastico o fibra de vidrio, deberan contar con pisos
de material no absorbente que permite la facil limpieza de la cabina, con al menos un urinario
e inodoro o con mas comodidades como lavamanos. Asimismo, deberan tener incorporado
una tuberia que se extienda hacia el techo a fin de mantener ventilado el lugar.

- Estos banos portatiles deben tener una superficie interna Gtil de al menos 1m2 y una altura
interna minima de 2m, asi como suficiente visibilidad interna. Cabe indicar que estos equipos
pueden ser alquilados para el periodo de tiempo que dure una obra.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir anlisis de costos desglosado.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- Elpago sera por unidades (unds) instalado por mes, medido y aprobado por la Supervision. El
valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la
Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

LETRERO PARA SENALIZACION DE OBRA )

- El Contratista debera suministrar e instalar un rotulo de “SENALIZACION DE OBRA" del
proyecto, en material Sintra 1.20 m x 0.60 m. Diseno CEIZTUR / MITUR.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacién. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcién final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- El pago sera por unidad (un) medido y aprobado por la Interventoria. El valor de este item
incluye todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos
suministro y cualquier otra actividad o elementos exigidos por la Supervisién que a su criterio
sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

- El Contratista debera mantener en servicio y dar condiciones de seguridad necesarias a las
vias de acceso existentes, durante la realizacion de trabajos de reparacion y/o construccion
de carreteras, asi como el suministro y regadio de agua u otros medios satisfactorios y
aprobados por el ingeniero Supervisor, para el control del polvo.

- ElContratista debera conservar la parte del proyecto que este siendo utilizada por el transito,
tanto de larga distancia como local, en condiciones tales que ofrezca un servicio adecuado.
También proporcionara y mantendra y mantendra en condiciones de seguridad las vias de
acceso o cruces con otras carreteras, caminos calles, comercios residencias, garajes, etc.
Debera suministrar y regar agua o emplear otros medios satisfactorios y aprobados por el
ingeniero para el control de polvo. Asimismo, podra desviar el transito o por una carretera o
camino adyacente, previa autorizacion del ingeniero, o mediante la construccion aprobada de
un desvio temporal.

Mantenimiento del Transito en Carreteras Existentes
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- El contratista debera ejecutar la obra de tal forma que el transito no quede interrumpido en
momento alguno, excepto en los casos en que por imposibilidad del trabajo sea necesario
detener el trafico por peguerios periodos de tiempo, previa aprobacion del Ingeniero
Supervisor. El trabajo de la obra debe programarse de tal forma que permita el paso del
transito por lo menos en una de las mitades del ancho de la plataforma y a una velocidad tal
que se pueda considerar como flujo continuo. La superficie por donde pase el transito no debe
presentar obstaculos y debe mantenerse relativamente lisa en todo momento.

- Elcontratista colocara en forma bien visible sefiales temporales de circulacién alo largo de la
obray, en especial, en los lugares que representen peligros anormales para los usuarios de la
carretera. Se colocaran barreras de seguridad en |los lugares en que puedan ocurrir accidentes
fatalesy, si el Ingeniero lo considera prudente, el Contratista dispondra del personal necesario
debidamente equipado para alertar y conducir el transito durante las 24 horas del dia o por el
tiempo que dure el peligro.

- Todas las senales, barreras y el personal que se utilice para proteger el transito deberan estar
equipados o poseer caracteristicas de visibilidad tales que garanticen su funciéon durante el
dia y la noche. El contratista suministrara las senales luminicas de advertencia (eléctricas o
antorchas) que fueran necesarias durante horas nocturnas o de visibilidad reducida.

- ElContratista debera mantener abierto el transito colindante a la obra, tales como entradas a
comercios, residencias, edificios plblicos, industrias, etc. Los cruces con carreteras, caminos
y carreteras o caminos de acceso a las minas o canteras recibiran el mismo tipo de
mantenimiento que la obra contratada.

Mantenimiento de Transito y Construccién de Desvios Temporales

- El Contratista construira desvios temporales cuando asi este especificado en los planos o
documentos del contrato o sea aprobado por el ingeniero. La construccién de los desvios
temporales se realizara, a no ser que se especifique de otra forma, siguiendo basicamente las
Especificaciones Técnicas del Contrato para cada una de las partidas involucradas en la
construccion. El grado de calidad en la construccion de los desvios sera establecido por el
Ingeniero Supervisor y guardara relacion con el tiempo que se estime para la duracion de
dichos desvios.

- El mantenimiento del transito en los desvios temporales estara a cargo basicamente por el
mismo criterio especificado en el Mantenimiento del Transito en Carreteras Existentes. Al
finalizar el requerimiento de los desvios temporales, el Contratista procedera a demoler y
retirar los materiales que fueron utilizados durante la construccion y restablecera, dentro de
lo posible, la formacion original del terreno utilizado. También procedera a la recoleccién de
alambradas y otros elementos en su posicion y estado original. Este trabajo sera realizado a
plena satisfaccion del Ingeniero Supervisor.

- Elpagoserapor precio alzado (PA) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y
cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean
necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

VALLA PROVISIONAL

- Lazonade construccion debera aislarse completamente, por lo que el Contratista construira
un cerramiento provisional de acuerdo a los lineamientos de la institucién contratante
definiendo las areas de obra.

- Lalocalizacion de esta sera senalada por el Supervisor de acuerdo a la proyeccion de vias, a la
posicion de los accesos, de las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructuray
de las areas internas requeridas por la obra, evitando estorbos en la circulacion de vehiculos
y peatones, o alos vecinos.

- Se debe tener en cuenta la colocacion de las vallas de publicidad para evitar que interfieran
con el desarrollo de la construccion, asicomo las normas municipales sobre ocupacion de vias.

- Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera estar pendiente del mantenimiento y
reparacion del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en dptimas condiciones.
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- Lalocalizacion del cerramiento seré la autorizada por el Supervisor. Dicho cerramiento tendra
un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Supervisor autorice accesos adicionales de
doble batiente por donde ingresara la maquinaria, vehiculos y el personal (siempre y cuando
no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal
del parque en las zonas que no seran intervenidas). El tamafo de dicha puerta sera
determinado por el Contratista con el aval del Supervisor, teniendo en cuenta la
maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra.

- Elcerramiento tendra una altura de 1.80 m construido en Aluzinc acanalado C-26 y estructura
en pino americano. El sistema para que se logre este propésito sera de libre eleccién del
Contratista el cual debera garantizar la estabilidad del cerramiento durante el transcurso de
la obra.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- El contratista, al presentar su oferta, deberd ostentar la ficha técnica del producto o
materiales para su revision. De igual manera, debera presentar dicha ficha técnica ante el
supervisor de la obra, de resultar ganador del proyecto, quien debera aprobar o no, previo asu
adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- Pago: Sera por metro lineal (ml) medido y aprobado por la Supervisién.

- El valor de este item incluye todos los procesos anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por el
Supervisor que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

2. DEMOLICIONES - Alcance:
- Equipos y herramientas
*Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
Eliminacion de estructuras existentes en el lugar de la obra que no seran conservadas o que seran
reconstruirlas nuevamente, las cuales deberan ser removidas, recogidas y depositadas en el botadero.
En este proyecto en particular, se estimaron las siguientes estructuras a demoler:

- Talaybote de arboles segtin planos de paisajismo

- Remociony bote de glorieta en zinc y vigas metalicas

- Demolicién de casetas (heladeria y parada de taxi)

- Remociény bote de letrero "Hotel Don Emilio"

- Remociény bote de parque infantil con tobogan

- Remocidén y bote de columpio de 6 asientos

- Remocidny bote de barras para trepar

- Remociény bote de troncos

- Remocion y bote de mesa de picnic

- Remocion y bote de bancos metalicos

- Remocion y bote de bancos con bases de block y asientos de hormigon
- Remocion y bote de malla ciclénica

- Demolicion de muro bajo malla ciclonica

- Demolicion de bordillos de hormigon en area verde

- Demolicién de bordillos de blogues en parque infantil

- Demolicién de contenes

- Corte de asfalto con maquina cortadora de asfalto en longitud de contenes
- Demolicion de asfalto segln planos de demolicién

- Demolicién de aceras y caminos

- Demolicién de pavimento en area de juegos

- Demolicion de platea de glorieta

- Cargay bote de escombros producto de demolicién (Fe = 1.30)

Especificaciones

Las remaciones solamente podran ser iniciadas después que haya sido investigada la
existencia de interferencias con tuberias, cajas, cables, postes, columnas etc. que esténenla
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zona afectada por la excavacion o en areas muy proximas a ellas. Las solicitudes de remocion,
reposicion o reubicacion y transporte deberan ser dirigidas a los entes administradores
correspondientes.

- La Supervision debera aprobar el programa de ejecucion el cual debera ser establecido para
la demolicién de las estructuras, los procesos a ser empleados y los procedimientos de
proteccion y seguridad que seran adoptados.

- La demolicion sera efectuada en el espacio definido en los planos o como lo indique el
supervisor de obra.

- Lascavidades dejadas por la demolicién deberan ser rellenadas con material aceptable, hasta
el nivel del terreno.

- Elcontratista debe cumplir con lo definido en los planos del proyecto.

- Encaso de surgir discrepancias o cambios en cuanto al diseno o los detalles del proyecto, se
notificara al contratista, quien debera revisar los analisis de costos y realizar cualquier ajuste,
de ameritarse, notificara al supervisor y aguardard por su aprobacion previo al inicio de
ejecucion.

- El Contratista no podra iniciar la demolicion sin previa autorizacion escrita del Supervisor, en
la cual se definira el alcance del trabajo por ejecutar y se incluira la aprobacion de los métodos
propuestos para hacerlo. Tal autorizacion no exime al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones aqui senaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las
condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

- El Contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente, a las
personas, al medio ambiente, asi como a redes de servicios publicos, o propiedades cuya
destruccion o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos contratados.

- El Contratista debera contar con un camion cisterna permanentemente, para humedecer
adecuadamente el material, minimizando las emisiones de polvo que afecten a los ambientes
aledanos a la construccion, trabajadores y la poblacién vecina.

- El Contratista debera proteger las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han de
demoler y construira las defensas necesarias para su estabilidad y proteccion; tomara las
medidas indispensables para la seguridad de personas, especies animales y vegetales que
puedan ser afectadas por los trabajos. Los trabajos deberan efectuarse de tal forma que
produzcan lamenor molestia posible a los habitantes de las viviendas aledanas y a los usuarios
de la via. En el caso de uso de la via piblica, el Contratista debera solicitar a la municipalidad
respectiva el permiso.

- Debera colocar senales y luces que indiquen, durante el dia y la noche, los lugares donde se
realicen trabajos de demolicion o remocion y sera responsable de mantener la via transitable.

- Queda totalmente prohibido el uso de maquinaria pesada en zonas de colindancia con
edificaciones y muros cercos bajo responsabilidad de los agentes ejecutores.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y
aprobado por el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o
elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

Alcance:

* Hormigon Armado

+ Equipos y herramientas

+Mano de obra

Descripcion y metodologia:

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar para que la confeccién de estructuras de
Hormigon Armado se efectle de acuerdo a las normas, con el fin de lograr una buena calidad de éstos.
El proyecto ha considerado hormigon armado de acuerdo al siguiente detalle:

HORMIGON F'C= 210 KG/CM2
- Contenes
- Nivelacion Debajo Pavimentos
- Rampas Peatonales
- Zapatas, vigas, dinteles, columnas, pedestales, modulos de ventas y gazebo
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- Bases postes eléctricos

- Bancos prefabricados (Mobiliario Urbano)
- Bolardos (Mobiliario Urbano)

- Estructura para senalética informativa

HORMIGON F'C= 240 KG/CM2
- Pavimento de Hormigon en Via

Especificaciones:
GENERALIDADES HORMIGON

- Los materiales a usar se emplearan exentos de impurezas, tanto los agregados como el agua.
El proporcionamiento de los agregados queda a criterio del contratista, siempre que cuente
con la aprobacion de la supervision de la obra y que el producto que obtenga cumpla con las
siguientes especificaciones. Las normas que regiran en forma general seran las del ACI-318-
2018.

- El contratista esta en la obligacion de cefirse durante todo el proceso de construccién, a los
requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanizacion, Ornato
Pablico y Construcciones. En tal virtud, el contratista deberad solicitar la inspeccién
correspondiente previa al vaciado de cada elemento de hormigén.

- La supervision debera ser notificada por escrito con siete (7) dias de anterioridad a cada
vaciado de hormigon, ya que ésta debera aprobarlo por escrito y estar presente durante el
vaciado para la aprobacién de los trabajos y ensayos de lugar.

- Todos los ensayos y pruebas seran realizados por la supervisién de obra u otra persona
autorizada por ésta y la firma encargada para los estudios de resistencia, designada por el
Contratista. Esto no implica que el contratista no debera realizar ensayos por su cuenta con
tal de mantener la calidad de hormigon deseada. El costo de todas las pruebas y ensayos estan
incluidos en el presupuesto en la partida “Otros Gastos”. La cantidad de ensayos sera de
acuerdo alasnormas de la ACly ASTM.

ACERO DE REFUERZO

- Las barras de acero que se usaran en los elementos de hormigén armado seran rectas,
limpias, sin fisuras ni placas de 6xido, con un esfuerzo de fluencia igual a 2,800 kg/cm2 (dos
mil ochocientos kilogramos por centimetro cuadrado), ASTM Grado 40.

- El doblado de las barras se hara siempre en frio y de acuerdo a los procedimientos del
"Instituto Americano del Concreto” (ACI). El diametro interior de la barra doblada no sera
nunca menor de 6 (seis) veces el diametro de la barra. El doblado se hara segin los detalles
requeridos.

- Losganchos se prolongaran por lo menos cuatro veces el diametro de la circunferencia de las
barras. Las barras estaran separadas como minimo a una distancia igual a dos veces y medio
el diametro, medido centro a centro, pero en ninglin caso estaran menos de una vez y medio
el diametro del refuerzo mayor.

- Cuando exista |la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo el solape sera de 40
(cuarenta) veces el diametro de la varilla usada y se tratara de que éste se realice donde la
estructura esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) de lo admisible.

- Todas las barras se aseguraran unas a otras con un alambre galvanizado con un calibre no
menor del nimero dieciocho (#18).

- Toda laarmadura debera estar en todo momento protegida contra dafos y debera colocarse
sobre bloques para evitar adherencia de lodo.

- La supervision podra rechazar todo material que demuestre defectos o caracteristicas
perjudiciales antes o durante su instalacion en la obra. El recubrimiento de hormigén para
proteccion del refuerzo contra la accion del clima y otros efectos cumplira con lo dispuesto
en el reglamento ACI-318-2019.

El acero debera estar acompanado del certificado de calidad o garantia, emitido por el
fabricante.
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CEMENTO

- Todo cemento a utilizar en la obra debera ser de tipo Portland normal, ASTM C150, Tipo 1.
Este deberaser depositado en suempaque original y se almacenara en la caseta de materiales
de manera tal que sea permitida su inspeccién y debe permanecer en perfectas condiciones
al momento de usarse.

- Nodebe excederse de un tiempo maximo de almacenamiento de tres (3) meses. En los casos
donde la supervision considere necesario solicitara muestras para analisis del cemento, estas
pruebas seran costeadas por €l contratista. Podran realizarse en la fabrica y/o en el lugar de
almacenamiento.

AGUA

- El agua para uso del concreto debera ser aprobada por escrito por la supervision: antes de
realizar dicha aprobacion, la supervision debera saber cual es la fuente de agua seleccionada
por el contratista. El agua que se use para la mezcla debe estar limpia y libre de materiales
organicos, aceites, coloides, alcalis, acidos, sales y otras impurezas. No se permitira el uso de
agua de mar u otras aguas salobres.

- Enpresencia de rios, arroyos o fuentes de agua, se evitara el lavado directo de instrumentos
y desperdicios de las construcciones tales como cementos, grasas, comidas, etc. El costo de
obtencion del agua a utilizar en las obras debe estar incluido en los analisis de costos de la
partida que lo amerite.

ADITIVOS

- Noesta permitida la utilizacion de aditivos y en caso de que se amerite debe ser aprobada por
escrito por la supervision. El aditivo sera usado segiin las especificaciones del fabricante y
segin los requisitos ASTM para utilizacion de dicho producto.

- Parael vaciado de losas en dias muy calurosos, se debe prever el uso de retardante.

AGREGADOS DE HORMIGON

- El agregado para hormigdn consistira en fragmentos de roca dura de granos limpios, sin
costras, libre de cantidades perjudiciales de limo, mica, materia organica y otros y tendra un
diametro no mayor de cinco (5) milimetros en el caso del agregado fino.

- El tamano del agregado grueso en los miembros estructurales no sera mayor de 1/5 de la
dimension menor del miembro estructural, o % del menor espacio libre entre las varillas. En
losas, no serd mayor de 1/3 de su espesor.

- En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasidn, no experimentara una
pérdida de peso mayor al 40%.

- Todos los agregados deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM-C33.

- El contratista debera informar a la supervision la fuente de los agregados a utilizar, asi como
obtener una aprobacion escrita para la utilizacion de éstos. No se permitird el uso de
materiales (cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla.

- El precio ofertado por el contratista para los agregados cubre todos los gastos en que tiene
que incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.

DOSIFICACION DEL HORMIGON

- La dosificacion de los materiales debera ser tal que se logre un todo homogéneo con un
tamano maximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro
estructural, espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberias, asi como la resistencia
requerida en los planos.

- Laconsideracion sera determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro dispositivo
aprobado (K Slump). Debera lograrse en el hormigon una buena consistencia que permita un
vaciado rapido dentro de todas las esquinas y angulos de los encofrados, refuerzos, tubos de
aguay eléctricos, sin segregacion de los materiales ni exudacion y sin que se formen bolsones
de arena o grava, vacios y ctros defectos.

REVENIMIENTO DEL CONCRETO

- Elrevenimiento del hormigdn de estructuras estara comprendido entre un maximo de quince
(15) centimetros y un minimo de diez (10). En casos especiales previa aprobacidn, se permitira
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mezclas con revenimiento hasta 20 centimetro, siempre que haya sido disefada con este
parametro.

- El' hormigdn que no satisfaga los requisitos de revenimiento sera rechazado. El supervisor
realizara en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento.

MEZCLADO DE HORMIGON
- Todo el hormigén de la obra serd preparado en plantas suplidoras. Sélo serd permitido
ligadoras mecanicas para zonas donde se compruebe el no suministro, y debe ser verificada
y aprobada por escrito por las autoridades de la OCI. Para tal fin contara con un disefio previo,
dosificando los componentes con medidas de volimenes exactas, por ejemplo, con envases
de 1 pie® Dicha dosificacion debe estar avalada por algin laboratorio reconocido a nivel
nacional.
- Cuando se utilice ligadora mecanica, se debe asegurar que ésta consiga una distribucién
uniforme de los componentes a mezclar.
- Elcontratista debera disponer de un minimo de equipo, segiin se detalla a continuacién:
* Una (1) Ligadora con una capacidad de ligado minimo de una (1) funda. Para vaciado de mas
de 12 mts3. Se requerira de dos (2) ligadoras.
+ El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, en un
periodo maximo de diez (10) horas.
+ Elvolumende hormigon a mezclar no deberé exceder nunca la capacidad nominal de
la mezcladora. Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento seran los
mismos antes mencionados para hormigdn premezclado.

INSPECCION

- La preparacion del hormigdn sera aprobada por la supervision, previa comprobacion de la
existencia en obra de aridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc., en cantidades
suficientes para el vaciado parcial o total del miembro que se trate. En casos de derrumbes de
materiales excavados sobre el acero ya colocado de las zapatas, debe procederse a la
limpieza antes de los vaciados.

- Serequerira la presencia del supervisor durante todos los vaciados y deben ser debidamente
planificados por asunto de administracion de tiempo.

- Durante el proceso de vaciado la supervision debera exigir la toma de probetas cilindricas de
hormigén de las diferentes partes de la estructura y llevarlas al laboratorio; si las pruebas de
resistencia de éstas no cumplen con lo especificado, la parte de la estructura dudosa tendra
que demolerse a requerimiento de la supervision y la OCI, corriendo todos los gastos por
cuenta del contratista. Todas las pruebas se realizaran en presencia de la Supervision.

VACIADO DEL CONCRETO

- Debera obtenerse la aprobacion de la supervision por escrito, antes de proceder a cualquier
vaciado. Sera obligatoria la presencia de un ingeniero residente con exequatur durante todo
el proceso del vaciado.

- Secomprobara la terminacién de los moldes, que el material de las juntas esté en su posicion,
que el acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es absorbente, se
rociara y sellara para evitar la absorcion de agua.

- El vaciado de hormigon en columnas u otros elementos de apoyo sera anterior al de los
elementos estructurales que estos sostienen.

- Setendra especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberias eléctricas
y de agua, asicomo en las esquinas de los moldes, para evitar la formacion de huecos o vacios.

- El hormigén debera ser depositado tan cerca como sea posible de su posicion final,
evitandose la segregacion por manipulacion excesiva. Sera colocado de manera continuay en
capas no mayores de cincuenta (50) centimetros, evitando siempre colocarlo sobre hormigon
endurecido ya que se pueden formar grietas y planos débiles en la seccion. Si no se puede
vaciar una seccion de manera continua, se localizaran, previa aprobacion de la supervision,
juntas de construccion.

- Cuando el vaciado de hormigon se haga desde lugares elevados, se procurara conducirlos por
tuberias que lo lleven hasta su punto de colocacion. Si esto no fuese posible, se impedira que
descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros.

- Elencofrado debera mojarse antes de procederse al vaciado.
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ENCOFRADOS

- Antes de iniciar el encofrado, los materiales para tal fin deben ser aprobados por la
supervision. El disefio, construccion y manejo de las formaletas sera la absoluta
responsabilidad del contratista.

- Los encofrados deben ser de madera de buena calidad y estar en buenas condiciones o
metalicos, éstos estaran libres de juntas que permitan el escape de hormigon y tendran una
consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar vibraciones
ni perjudicar el miembro estructural.

- Losencofrados deberan tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y aplomos
que han de tener los miembros terminados segin indiquen los planos.

- - Debenamarrarse y apuntalarse de forma tal que soporten la carga del hormigén sin fraguar,
el peso del propio encofrado y una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado. En
caso de que se produjera un colapso, el contratista tendra responsabilidad por todos los danos
y gastos.

- Cuando se utilicen los moldes mas de una vez, éstos deberan ser limpiados rigurosamente. El
desencofrado debera respetarse los tiempos minimos que establece el Reglamento R_009
del MOPC y hacerse de manera tal que no perjudique la completa seguridad y durabilidad de
la estructura. Se permitira quitar los encofrados previa aprobacion escrita de la supervision,
después que tengan el tiempo indicado a continuacion:

- Costados de muros, columnas y Vigas (36 horas)

- Losas de hasta 6.00 mt. 12 dias y un dia mas adicional por cada 0.50 mt. de luz adicional hasta
28 dias.

CONSOLIDACION

- Todo hormigdn se consolidara por vibracion o puyado, de manera que envuelva totalmente la
armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y huecos
que causen planos de debilidad. Los vibradores no podran ser utilizados de manera que hagan
que el hormigén fluya o corra a su posicion de vaciado correspondiente.

- No se permitira la sobre vibracion, el tiempo de introduccién del vibrador oscilara entre los
cinco (5) y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separacion de 0.45a 0.75
mt.; en ningln momento se permitira que ocurra segregacion del hormigon.

- Encasos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitira aplicar éste
al encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste.

CURADO DEL CONCRETO

- El hormigén vaciado fresco se protegera del secado prematuro y de las temperaturas
excesivamente altas, y se mantendra con pérdidas minimas de humedad a temperaturas
relativamente constantes por el periodo de tiempo necesario para la hidratacion del cemento
y el endurecimiento adecuado del hormigon.

- El curado seguira inmediatamente al fraguado del hormigén. Se mantendra continuamente
himedo durante un periodo por lo menos de siete (7) dias después de vaciado el hormigon. En
caso de utilizar otro método de curado, éste debera ser aprobado por la supervision. (Ver
normas M-014 del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones). Puede usarse la
membrana de curado segiin ASTM C 309.

MUESTRAS DE HORMIGON

- La supervision en presencia del Contratista y del Representante de la Compania asignada
para los estudios tomara muestras del hormigén usado en la construccién para determinar si
su resistencia a la compresion esta dentro de los limites requeridos en los planos vy
especificaciones.

- Se tomaran seis (6) por cada camion muestreado. Es comin tomar muestras cada 4 0 5
camiones segln el volumen. De cada vaciado debe realizarse un muestreo sin importar la
cantidad. El muestreo con 6 probetas permite aplicar la Ley de Maduracion de la mezcla, y
conocer resistencias tempranas, que ayudan a tomar decision sobre el desencofrado, o poder
proyectar resistencias futuras. La Supervision podra tomar todas las medidas que considere
necesarias a fin de tener un conocimiento cabal del hormigén en cada fase de la obra. El
Contratista dara todas las facilidades para el cumplimiento de esta disposicion.
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- Cuando se haya aprobado el uso de Ligadora se procedera a tomar muestras cada 30 mts3, o
en su defecto una muestra (seis probetas) por vaciado.

- En los vaciados de columnas se tomaran probetas intercaladas (un minimo de tres) del
vaciado de las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) columnas en seis
ejes de dos columnas cada uno, tomar probetas al azar, un eje siy otro no. En la toma de las
probetas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se realizara en tres tercios, al llenar
cada tercio se puyara la mezcla veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media
pulgada. El dltimo tercio debe nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se coloquen en
la prensa las probetas seran inequivocamente identificadas de manera que se puedan
relacionar a los miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas
deberan reposar en un lugar fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas.
Luego de veinticuatro (24) horas seran removidas para el curado en el laboratorio. Para
trasladar las probetas al laboratorio se colocan en cajas fabricadas, cubiertas con arena o
aserrin y asi evitar golpeteos en las mismas durante el traslado. Luego se procede a
desmontar y colocar en la tina de curado del laboratorio hasta cumplir con la edad de rotura
(7,14, 21y 28) para su posterior secado y rotura.

- Las probetas seran tomadas, transportadas y ensayadas por el contratista, mediante una
firma reconocida. Los especimenes a tomar seran en forma cilindrica de 15 centimetros de
diametro y 30 centimetros de alto. La preparacion de las probetas cumplira con los requisitos
expuestos en las normas ASTM C31 o C192. Los envases de las probetas y las pruebas del
laboratorio serén pagados por el contratista (ver “Otros Gastos” en Gastos Indirectos”).

EVALUACION DE LOS ENSAYOS

- La evaluacion de los ensayos se hara segin los procedimientos de la norma ASTM C39. La
resistencia a la rotura por compresion de las muestras seréa igual o mayor a la estipulada en
cada caso en los planos y especificaciones.

- La resistencia minima exigida para los ensayos de hormigdn para zapatas, losas, vigas y
columnas es de 210 Kg/cm2 en todos los miembros estructurales (en base a la resistencia de
los 28 dias).

Criterio Basico de Aceptacion o Rechazo:

- Elcriterio basico de aceptacion o rechazo es el establecido en el codigo ACI que establece lo
siguiente: El resultado de esfuerzo de rotura a compresion simple de tres especimenes
consecutivos sera igual o superior al esfuerzo de disefo y ningln resultado individual sera
menor del esfuerzo requerido en menos 35 k/cm?2.

- Si la resistencia no cumple con este enunciado se procedera a realizar pruebas
complementarias, tales como las evaluaciones no destructivas, inspeccion visual
acompanada con esclerometria y/o ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como la
extraccion de nlcleos o corazones extraidos de los elementos cuestionados.

- El contratista asumira el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las
verificaciones de la resistencia, las cuales seran avaladas por un ingeniero estructuralista que
determinara la seguridad de la estructura. Tanto el costo de los trabajos relacionados con la
demolicién, asi como por la reposicion de los elementos.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y
aprobado por el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o
elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

4. MOVIMIENTO DE - Alcance:
TIERRA - Suministro e instalacion materiales
* Equipo de topografia
- Equipos y herramientas.
*Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
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Esta seccidon se referird a las especificaciones técnicas del movimiento de tierra a efectuar en el
presente proyecto, segln el siguiente detalle:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
- Excavacion de material inservible debajo de pavimentos a construire =0.20 m
- Cargay bote de material excavado inservible (Fe = 1.30)
- Suministro, transporte, regado, nivelacion y compactacion de caliche con equipos e = 0.60 m

Especificaciones:
PRECAUCIONES EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA

1. Lamaquinaria de construccion y cualquier otra obstruccion que coloque EL CONTRATISTA o
que resulte de sus operaciones sera cuidadosamente senalada y protegida por medio de
avisos luminiscentes bien localizados.

2. EL CONTRATISTA colocara el material excavado de manera que no obstruya los caminos,
entradas o los derechos de vias privadas o puablicas. No obstruird los desagles de ningln
camino y debera tomar medidas para asegurar el libre paso de las aguas lluvias superficiales
hacia los desagUies.

3. Ningun tramo de camino, carretera o calle serd cerrado al transito a menos que EL
CONTRATISTA haya obtenido la aprobacion de LA SUPERVISION y un permiso escrito de las
autoridades competentes.

4. EL CONTRATISTA tomara todas las precauciones necesarias, incluyendo cualguiera que le
ordene LA SUPERVISION, para mantener la seguridad del plblico y proteger la obra.

EXCAVACIONES

1. Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea necesario
para la obra, es propiedad del contratista y debera sacarlo fuera de la construccién a la mayor
brevedad posible. En caso de que cualguier material necesario sea retirado, debera ser
repuesto por otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por el supervisor.

2. | contratista hara todas las excavaciones de cualquier indole que sean necesarias, las cuales
estaran de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos. El contratista debera
visitar cada sitio en particular y verificar la exactitud de estas acotaciones y las demas
condiciones locales.

3. Si las condiciones del terreno asi lo requieren, las excavaciones se haran hasta las
proximidades y niveles que ofrezcan base adecuada para el trabajo propuesto. Cuando se
exceda el limite fijado por los planos se considerara obra extraordinaria y [ara ello debera
obtenerse la autorizacion por escrito de la supervision antes de proceder.

4. El material resultante de las excavaciones se colocara a una distancia tal que no permita que
ocurran derrumbes de la excavacion. El material de mala calidad de las primeras capas se
retirara inmediatamente del area de construccion.

BOTADO DE MATERIAL
1. Este concepto consistira el acarreo del material sobrante, hasta los sitios de disposicion final,
ya sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material. El material de
desperdicio serd cargado por peones en volquetas y se procedera a botarlos a los lugares
municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por LA
SUPERVISION para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios
o quebradas y otros.

2. Elacarreo dematerial de desperdicioincluye laremocion de cualquier tipo de suelo tales como:
arcilla, tierra negra, arena, grava, pizarra, tierra endurecida, arcilla esquistosa (Laja), arena
movediza y piedras flojas en masa y todo el material de roca en lechos, depodsitos
estratificados, ademas de cualquier material saturado que este localizado bajo el nivel freatico
del sitio de la obra. Incluye todos los guijarros que tengan medio metro clbico o menos de
volumen, suelos cementados medianamente cohesivos, pueden tener fragmentos de roca
incluidos, siendo necesario el uso de equipo para su manegjo y remaocion.
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RELLENO Y NIVELACION
1. Esterubroincluye los trabajos requeridos para la preparacion del sitio para la construccién. Se
examinara cuidadosamente el sitio con el supervisor antes de iniciar el trabajo para planear el
procedimiento del retiro de tierra, de excavacion, etc.
2. Se removera el terreno natural hasta una profundidad minima de 10cm o segln indique la
supervision y se almacenara en un sitio adecuado para su uso futuro o bote.

Para llevar a cabo la ejecucion de esta actividad:
a) Sedeterminaranaquellas areas que requieran de relleno para organizar el trabajo eficazmente.
b) Se debe limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo. El contratista hara
todo el desyerve, relleno vy la nivelacién necesaria para llevar toda el area del proyecto a los
niveles requeridos en los planos.
c) Nosepermitira depositar relleno encima de material organico, el cual debera removerse antes
de proceder a trabajar.

REPLANTEO

1. Esta actividad consistira en el trazado y marcado de todos los puntos necesarios para

materializar el proyecto. Se debera tomar en cuenta:

2. Elcontratista estara obligado a solicitar la inspeccion y aprobacion por escrito del replanteo,
antes de proseguir a realizar las excavaciones.
La localizacion y replanteo de las obras se ejecutara por el procedimiento que garantice la
mayor exactitud posible.
En la “charrancha” se usarédn materiales de calidad, de manera tal que se asegure la rigidez de
la misma y se mantengan los niveles topogréaficos adecuados.
Los ejes trazados se marcaran mediante preferencias precisas y permanentes fuera del area
de excavacion de los materiales productos de ellas y de la zona de trabajo.
El contratista debera tener perfecto conocimiento del proyecto y del area al momento de
realizar el replanteo para poder ubicar los puntos de obra, tal cual se presentan en los planos
de ubicacion.
Se recomienda el uso de estacas de madera resistente a la intemperie.
Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estacion externa, para que no
se altere con la ejecucion de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar los chequeos
periodicos.

L

o~

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por
el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

5. PAVIMENTOS/ - Alcance:
BORDILLOS Y * Hormigdén Armado
CONTENES - Equipos y herramientas

+Mano de obra

- Descripcion y metodologia:

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar para la ejecucion de las estructuras de
hormigon en el presente proyecto, en el cual se han considerado las siguientes partidas:

PAVIMENTOS

- Hormigon de nivelacion debajo de baldosas, espesor de 0.10 m, hormigon f'c= 210 kg/cm?2)

- Piso en baldosas de terrazo tono gris claro 20x20 cm, de granito y marmol con cemento,
instaladas con mortero y pegamento gris

- Pavimento de hormigén en via, espesor de 15 cm, hormigén f'c= 240 kg/cm2 con fibra de
polipropileno, terminacion barrida

- Rampas peatonales, espesor de 0.10 m, hormigén f'c= 210 kg/cm2 con fibra de polipropileno,
terminacion barrida

- Suministro, transporte y colocacion de hormigén asfaltico en borde entre contén y via
existente, espesor de 3 pulgadas
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CONTENES Y BORDILLOS

- Construccion de base para contenes (Telford con mezcla)

- Contenes (b=0.55 m, h=0.40 m, e=0.20 m, seccidn transversal=0.15 m2, hormigon f'c= 210
kg/cm2 con fibra de polipropileno)

Especificaciones:

- El contratista debe presentar una muestra de cada pavimento solicitado para su
aprobacion previo la adquisicion e instalacion definitiva.

CONTEN
La construccion de contenes y bordillos debe satisfacer las siguientes disposiciones:

1. Trabajar plantilla y seccion de acuerdo a lo especificado en los planos o listado de partidas, o
seglin se defina en obra, con la debida preaprobacion de la supervision.

2. La excavacion se hara hasta la profundidad requerida o definida por la supervision y de
acuerdo a las normas establecidas por la MOPC.

3. La superficie donde el bordillo se apoye estara nivelada y compactada y compactada hasta
formar una superficie uniforme y firme. Todo el material blando e inadecuado sera retirado y
repuesto con material apropiado, el cual debera ser compactado en su totalidad.

4. Los moldes o plantillas deberan ser de madera o de metal, derechos, exentos de encorvados
y de una construccion tal que no representen un obstaculo para la inspeccion de la alineacion.
Todos los moldes deberan penetrar hasta la profundidad total del bordillo y deberan estar
acodados y afirmados suficientemente para que no ocurra ninguna desviacion durante el
vaciado de hormigon.

5. Enlaconstruccionde bordillos se debe emplear hormigén con una resistenciaala compresion
(f'c) de 280 kg/cm2 en zonas urbanas cuya densidad poblacional lo amerite, segin criterio de
la supervision; en zonas urbanas y rurales con densidad poblacional inferior se debe emplear
un hormigon con una resistencia a la compresion de 210 kg/cm2.

6. Elbordillo debera construirse en tramos que tengan un largo uniforme de tres (3) metros cada
uno, ano ser que la supervision disponga otra cosa. Los tramos estaran separados entre sipor
juntas abiertas, con ancho de 0.32 centimetros (1/8"), excepto en las juntas de expansion. g.
Inmediatamente después del desencofrado, el contén debera ser humedecido y conservado
durante 3 dias; También podra ser curado empleando una membrana protectora. El método y
los detalles del curado deberan estar aprobados por la supervision.

7. Después del fraguado del hormigon, los espacios detras y delante a los bordillos deberan ser
rellenados con material adecuado hasta la altura requerida. Este material deberd ser
debidamente compactado en capas que no excedan de quince (15) centimetros y seguir lo
acordado en el apartado de relleno y nivelacion.

8. Con aprobacién de la supervision y si se cumple con los requerimientos de este documento,
se permitira que el bordillo sea construido mediante el empleo de una maquina conformadora.

9. En caso de ser aprobado por la supervision, la cara externa del bordillo podra ser acabada
mediante el empleo de planas.

ACERAS
La construccion de las aceras de hormigon debera satisfacer las siguientes disposiciones, en tanto las
condiciones existentes en el terreno lo permitan:

- Elancho minimo de acera a permitir es de 1 metro, a menos que por fuerzas superiores no sea
posible; la supervision deberia evaluar y aceptar dicho caso.

- Se construiran vados o pasos peatonales en las ubicaciones que indique la supervision. Se
recomienda ubicarlos en cada esquina para brindar una mayor accesibilidad a los usuarios.

- Los vados peatonales seran construidos perpendiculares al eje de la viay deberan tener una
pendiente longitudinal maxima de un 8% y una pendiente transversal maxima de 2%. Un paso
peatonal no debera tener un ancho menor a 1.20 metros.

- Los vados o pasos peatonales no pueden modificar el material de terminacion de la acera ni
la pendiente transversal.
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- El'hormigén y los materiales elaborados para formar la acera estaran sujetos a inspeccion y
ensayos, antes y después de su incorporacion a la obra; con el objetivo de comprobar el
cumplimiento de los requisitos de calidad especificados.

- Laexcavacion se efectuara hasta la profundidad requerida y hasta un ancho que permita la
instalacion y acodamiento del encofrado. Véase el acapite "Excavaciones”.

- Lacimentacion del espesor indicado en los planos sera conformada y apisonada hasta que
presente una superficie plana en el plano. Todo el material blando debera ser retirado y
repuesto con material aceptable, siempre siguiendo los parametros estipulados en el acapite
«Relleno y nivelacion».

- Los encofrados seran de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la profundidad total
del hormigon. Todos los moldes seran exactos, exentos de combaduras y con suficiente
resistencia para recibir la presién del hormigdn sin flexionamiento. El acodamiento y estacado
de los moldes debera ser tal que estos se mantengan en su alineacion tanto horizontal como
vertical, hasta que sean retirados.

- Lacimentacion debera ser humedecida por completo inmediatamente antes del vaciado del
hormigdn. La dosificacion y mezcla del hormigén se efectuara de acuerdo con los requisitos.

- Lasuperficie debera ser acabada con una llana de madera. No se permitira ningtin revoque de
la superficie. Todos los bordes exteriores de losa y todas las juntas seran canteadas con una
herramienta canteadora con radio de 0.635 centimetros (1/4").

- Lasuperficie de la acera debera tener textura no resbaladiza, tanto cuando esté seca como
mojada; tampoco resaltes. Debe tener una textura aspera por enrasado o frotado, nunca
pulida. Las tapas o rejillas deberan ser enrasadas con la superficie.

- Puede estamparse, microtexturizarse (rayado), terminacién artesanal, revestirse por
baldosas de hormigdn, ceramica y adoquines.

- Sepresentara especial atencion a la ejecucion de juntas en las aceras, para asi reducir fisuras
aleatorias por retraccion; pueden ser de los siguientes tipos:

- Juntas de aislamiento: Si existe algiin elemento embebido en una losa contigua a la acera, la
junta debera proyectarse en la acera nueva.

- Juntas de contraccion: se ejecutaran dentro de las primeras dos horas y siempre antes de seis
horas, aserrando sélo un cuarto del espesor de la losa y el espaciamiento dependera de las
siguientes condiciones, siempre la que sea menor de las tres: 1. Una distancia de un maximo
de veces el espesor de la losa. 2. Una distancia de un 40% de longitud adicional al ancho de la
acera. 3. Una distancia siempre menor a 3.65 metros. Estas distancias de separacién de juntas
son para concreto simple, sin acero, sin fibras ni aditivos.

- Juntas de expansion: deberan ser formadas en los intervalos sefalados en los planos o por el
supervisor, empleando juntas de expansion premoldeadas que tengan un grueso de 1.90m
(3/4"). Cuando la acera del hormigén sea construida contigua al contén o el pavimento sea de
hormigén hidraulico, las juntas de expansion deberan estar localizadas frente a las del contén.

- Laacera sera dividida en secciones de juntas simuladas, formadas con una llana de juntar u
otro sistema aceptable, segiin fuese ordenado. Estas juntas simuladas se hundiran en el
hormigon por lo menos hasta 1/3 de la profundidad del mismo y tener aproximadamente 0.32
cm de ancho (1/87).

- Alrededor de todos los accesorios tales como cajas de registro, postes de servicio piblico,
etc., se formaran juntas de trabajo o de vaciado o que se extiendan dentro y a través de la
acera.

- Las juntas de expansion premoldeadas, de 0.635cm (1/4”) de grueso, se colocaran entre las
aceras y toda estructura fija. Este material debera penetrar hasta la profundidad total de la
acera.

Toda acera defectuosa o danada sera removida integrante hasta la junta mas proxima y
reemplazada por el contratista a su cuenta.

El hormigon debera ser curado al menos durante setenta y dos (72) horas. El curado se
efectuara por medio de canamazo mojado, de esteras o de alglin método aprobado. Durante
el tiempo de curado se prohibira todo transito por dicha acera. Elingeniero podra extender el
periodo indicado, silo cree conveniente.

TERMINACION HORMIGON RAYADO (ESCOBILLADO)
- Despues de que la mezcla de hormigdn haya side puesta en obra, y haya sido vibrado,
enrasado y su superficie haya sido fratasada, ya sea por medios manuales o mecanicos; se
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procede a realizar el barrido de la superficie con la ayuda de herramientas especializadas
como peines, cepillos o rastrillos texturizadores, mediante los siguientes pasos.

- El CONTRATISTA realizara una muestra del hormigén con la terminacion rayada para
aprobacién por parte del supervisor.

- Replantear el piso con la forma deseada y comprobamos los niveles.

- Verter el concreto.

- Nivelacion y enrasado del hormigon.

- Daracabado liso a la superficie a través de medios mecanicos o manuales.

- Esparcirel color deseado sobre la superficie y dejar que se integre a la superficie del hormigon
fresco.

- Dejarque el hormigon se tense un poco, pero sin perder humedad. De esta manera estara listo
para utilizar las herramientas texturizadoras de preferencia y el acabado quedara mas prolijo.

- Dependiendo de las dimensiones de la solera, creamos las juntas de dilatacion y retraccion
mediante cortes de 3 mm de ancho.

- Cuando se requiera un tipo de ranurado de un margen mayor, por ejemplo, el ranurado
paralelo, aquel cuyo margen entre surcos es mayor, digamos unos 10 cms entre linea y linea,
con 2 cms de ancho y 1 cm de profundidad, se logra utilizando un molde metalico especial.

- Previo a la ejecucidn de los trabajos, el contratista debera someter una muestra de la
terminacion requerida.

GENERALIDADES HORMIGON

- Los materiales a usar se emplearan exentos de impurezas, tanto los agregados como el agua.
El proporcionamiento de los agregados queda a criterio del contratista, siempre que cuente
con la aprobacion de la supervision de la obra y que el producto que obtenga cumpla con las
siguientes especificaciones. Las normas que regiran en forma general seran las del ACI-318-
2019.

- El contratista esta en la obligacion de cenirse durante todo el proceso de construccion, a los
requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanizacion, Ornato
Plblico y Construcciones. En tal virtud, el contratista deberd solicitar la inspeccion
correspondiente previa al vaciado de cada elemento de hormigon.

- La supervision debera ser notificada por escrito con siete (7) dias de anterioridad a cada
vaciado de hormigon, ya que ésta debera aprobarlo por escrito y estar presente durante el
vaciado para la aprobacion de los trabajos y ensayos de lugar.

- Todos los ensayos y pruebas seran realizados por la supervision de obra u otra persona
autorizada por ésta y la firma encargada para los estudios de resistencia, designada por el
Contratista. Esto no implica que el contratista no debera realizar ensayos por su cuenta con
tal de mantener la calidad de hormigdn deseada. El costo de todas las pruebas y ensayos estan
incluidos en el presupuesto en la partida “Otros Gastos”. La cantidad de ensayos sera de
acuerdo a las normas de la ACl y ASTM.

ACERO DE REFUERZO

- Las barras de acero que se usaran en los elementos de hormigdn armado seran rectas,
limpias, sin fisuras ni placas de 6xido, con un esfuerzo de fluencia igual a 2,800 kg/cm2 (dos
mil ochocientos kilogramos por centimetro cuadrado), ASTM Grado 40.

- El doblado de las barras se hara siempre en frio y de acuerdo a los procedimientos del
"Instituto Americano del Concreto” (ACI). El diametro interior de la barra doblada no sera
nunca menor de 6 (seis) veces el diametro de la barra. El doblado se hara segun los detalles
requeridos.

- Losganchos se prolongaran por lo menos cuatro veces el didametro de la circunferencia de las
barras. Las barras estaran separadas como minimo a una distancia igual a dos veces y medio
el diametro, medido centro a centro, pero en ningln caso estaran menos de una vez y medio
el diametro del refuerzo mayor.

- Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo el solape sera de 40
(cuarenta) veces el diametro de la varilla usada y se tratara de que éste se realice donde la
estructura esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) de lo admisible.

- Todas las barras se aseguraran unas a otras con un alambre galvanizado con un calibre no
menor del namero dieciocho (#18).
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- Todalaarmadura debera estar en todo momento protegida contra dafios y debera colocarse
sobre bloques para evitar adherencia de lodo.

- La supervision podra rechazar todo material que demuestre defectos o caracteristicas
perjudiciales antes o durante su instalacion en la obra. El recubrimiento de hormigén para
proteccion del refuerzo contra la accion del clima y otros efectos cumplira con lo dispuesto
en el reglamento ACI-318-2019.

- El acero debera estar acompanado del certificado de calidad o garantia, emitido por el
fabricante.

CEMENTO

- Todo cemento a utilizar en la obra debera ser de tipo Portland normal, ASTM C150, Tipo 1.
Este debera ser depositado en suempaque original y se almacenaré en la caseta de materiales
de manera tal que sea permitida su inspeccion y debe permanecer en perfectas condiciones
al momento de usarse.

- Nodebe excederse de un tiempo maximo de almacenamiento de tres (3) meses. En los casos
donde la supervision considere necesario solicitara muestras para analisis del cemento, estas
pruebas seran costeadas por él contratista. Podran realizarse en la fabrica y/o en el lugar de
almacenamiento.

AGUA

- El agua para uso del concreto debera ser aprobada por escrito por la supervision: antes de
realizar dicha aprobacion, la supervision debera saber cual es la fuente de agua seleccionada
por el contratista. El agua que se use para la mezcla debe estar limpia y libre de materiales
organicos, aceites, coloides, alcalis, acidos, sales y otras impurezas. No se permitira el uso de
agua de mar u otras aguas salobres.

- En presencia de rios, arroyos o fuentes de agua, se evitara el lavado directo de instrumentos
y desperdicios de las construcciones tales como cementos, grasas, comidas, etc. El costo de
obtencion del agua a utilizar en las obras debe estar incluido en los analisis de costos de la
partida que lo amerite.

ADITIVOS

- Noesta permitida la utilizacion de aditivos y en caso de que se amerite debe ser aprobada por
escrito por la supervision. El aditivo sera usado segin las especificaciones del fabricante y
segln los requisitos ASTM para utilizacion de dicho producto.

- Parael vaciado de losas en dias muy calurosos, se debe prever el uso de retardante.

AGREGADOS DE HORMIGON

- El agregado para hormigon consistira en fragmentos de roca dura de granos limpios, sin
costras, libre de cantidades perjudiciales de limo, mica, materia organica y otros y tendra un
diametro no mayor de cinco (5) milimetros en el caso del agregado fino.

- El tamano del agregado grueso en los miembros estructurales no sera mayor de 1/5 de la
dimension menor del miembro estructural, o 3 del menor espacio libre entre las varillas. En
losas, no sera mayor de 1/3 de su espesor.

- En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasion, no experimentara una
pérdida de peso mayor al 40%.

- Todos los agregados deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM-C33.

- Elcontratista debera informar a la supervision la fuente de los agregados a utilizar, asi como
obtener una aprobacion escrita para la utilizacién de éstos. No se permitira el uso de
materiales (cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla.

- El precio ofertado por el contratista para los agregados cubre todos los gastos en que tiene
que incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.

DOSIFICACION DEL HORMIGON
La dosificacion de los materiales debera ser tal que se logre un todo homogéneo con un
tamano maximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro
estructural, espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberias, asi como la resistencia
requerida en los planos.
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- Laconsideracion sera determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro dispositivo
aprobado (K Slump). Debera lograrse en el hormigon una buena consistencia que permita un
vaciado rapido dentro de todas las esquinas y angulos de los encofrados, refuerzos, tubos de
aguay eléctricos, sin segregacion de los materiales ni exudacion y sin que se formen bolsones
de arena o grava, vacios y otros defectos.

REVENIMIENTO DEL CONCRETO
- Elrevenimiento del hormigdn de estructuras estara comprendido entre un maximo de quince
(15) centimetros y un minimo de diez (10). En casos especiales previa aprobacion, se permitira
mezclas con revenimiento hasta 20 centimetro, siempre que haya sido disenada con este
parametro.
- El hormigdn que no satisfaga los requisitos de revenimiento sera rechazado. El supervisor
realizara en cualguier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento.

MEZCLADO DE HORMIGON

- Todo el hormigbn de la obra sera preparado en plantas suplidoras. Sélo sera permitido
ligadoras mecanicas para zonas donde se compruebe el no suministro, y debe ser verificada
y aprobada por escrito por las autoridades de la OCI. Para tal fin contara con un disefio previo,
dosificando los componentes con medidas de volimenes exactas, por ejemplo, con envases
de 1 pie. Dicha dosificacion debe estar avalada por algiin laboratorio reconocido a nivel
nacional.

- Cuando se utilice ligadora mecanica, se debe asegurar que ésta consiga una distribucion
uniforme de los componentes a mezclar.

- Elcontratista debera disponer de un minimo de equipo, segin se detalla a continuacion:
- Una (1) Ligadora con una capacidad de ligado minimo de una (1) funda. Para vaciado de mas
de 12 mts3. Se requerira de dos (2) ligadoras.
- El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, en un
periodo maximo de diez (10) horas.
- El volumen de hormigdén a mezclar no debera exceder nunca la capacidad nominal de la
mezcladora. Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento serén los mismos antes
mencionados para hormigdn premezclado.

INSPECCION

- La preparacion del hormigén sera aprobada por la supervision, previa comprobacion de la
existencia en obra de aridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc., en cantidades
suficientes para el vaciado parcial o total del miembro que se trate. En casos de derrumbes de
materiales excavados sobre el acero ya colocado de las zapatas, debe procederse a la
limpieza antes de los vaciados.

- Serequerirala presencia del supervisor durante todos los vaciados y deben ser debidamente
planificados por asunto de administracion de tiempo.

- Durante el proceso de vaciado la supervision debera exigir la toma de probetas cilindricas de
hormigdn de las diferentes partes de la estructura y llevarlas al laboratorio; si las pruebas de
resistencia de éstas no cumplen con lo especificado, la parte de la estructura dudosa tendra
que demolerse a requerimiento de la supervision y la OCI, corriendo todos los gastos por
cuenta del contratista. Todas las pruebas se realizaran en presencia de la Supervision.

VACIADO DEL CONCRETO

- Debera obtenerse la aprobacion de la supervision por escrito, antes de proceder a cualquier
vaciado. Sera obligatoria la presencia de un ingeniero residente con exequatur durante todo
el proceso del vaciado.

- Secomprobara la terminacion de los moldes, que el material de las juntas esté en su posicion,
que el acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es absorbente, se
rociara y sellara para evitar la absorcion de agua.

- El vaciado de hormigon en columnas u otros elementos de apoyo sera anterior al de los
elementos estructurales que estos sostienen.

- Setendra especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberias eléctricas
y de agua, asicomo en las esquinas de los moldes, para evitar la formacion de huecos o vacios.
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- El hormigon debera ser depositado tan cerca como sea posible de su posicion final,
evitandose la segregacion por manipulacion excesiva. Sera colocado de manera continuay en
capas no mayores de cincuenta (50) centimetros, evitando siempre colocarlo sobre hormigén
endurecido ya que se pueden formar grietas y planos débiles en la seccién. Si no se puede
vaciar una seccidon de manera continua, se localizaran, previa aprobacion de la supervision,
juntas de construccion.

- Cuando el vaciado de hormigdn se haga desde lugares elevados, se procurara conducirlos por
tuberias que lo lleven hasta su punto de colocacién. Si esto no fuese posible, se impedira que
descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros.

- Elencofrado debera mojarse antes de procederse al vaciado.

ENCOFRADOS

- Antes de iniciar el encofrado, los materiales para tal fin deben ser aprobados por la
supervision. El disefio, construccidon y manejo de las formaletas sera la absoluta
responsabilidad del contratista.

- Los encofrados deben ser de madera de buena calidad y estar en buenas condiciones o
metalicos, éstos estaran libres de juntas que permitan el escape de hormigén y tendran una
consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar vibraciones
ni perjudicar el miembro estructural.

- Losencofrados deberan tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y aplomos
que han de tener los miembros terminados seg(in indiquen los planos.

- Deben amarrarse y apuntalarse de forma tal que soporten la carga del hormigén sin fraguar,
el peso del propio encofrado y una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado. En
caso de que se produjera un colapso, el contratista tendra responsabilidad por todos los dafos
y gastos.

- Cuando se utilicen los moldes mas de una vez, éstos deberan ser limpiados rigurosamente. El
desencofrado debera respetarse los tiempos minimos que establece el Reglamento R_009
del MOPC y hacerse de manera tal que no perjudique la completa seguridad y durabilidad de
la estructura. Se permitira quitar los encofrados previa aprobacion escrita de la supervision,
después que tengan el tiempo indicado a continuacion:

- Costados de muros, columnas y Vigas (36 horas)

- Losasde hasta 6.00 mt. 12 dias y un dia mas adicional por cada 0.50 mt. de luz adicional hasta
28 dias.

CONSOLIDACION

- Todo hormigén se consolidara por vibracion o puyado, de manera que envuelva totalmente la
armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y huecos
que causen planos de debilidad. Los vibradores no podran ser utilizados de manera que hagan
que el hormigén fluya o corra a su posicion de vaciado correspondiente.

- No se permitira la sobre vibracion, el tiempo de introduccién del vibrador oscilara entre los
cinco (5) y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separacion de 0.45a 0.75
mt,; en ningln momento se permitird que ocurra segregacion del hormigén.

- En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitira aplicar éste
al encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste.

CURADO DEL CONCRETO

- El hormigon vaciado fresco se protegera del secado prematuro y de las temperaturas
excesivamente altas, y se mantendra con pérdidas minimas de humedad a temperaturas
relativamente constantes por el periodo de tiempo necesario para la hidratacion del cemento
y el endurecimiento adecuado del hormigon.

- El curado seguira inmediatamente al fraguado del hormigén. Se mantendra continuamente
htmedo durante un periodo por lo menos de siete (7) dias después de vaciado el hormigon. En
caso de utilizar otro método de curado, éste debera ser aprobado por la supervision. (Ver
normas M-014 del Ministerio de Obras Pulblicas y Comunicaciones). Puede usarse la
membrana de curado segiin ASTM C 3009.

MUESTRAS DE HORMIGON
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- La supervision en presencia del Contratista y del Representante de la Compania asignada
para los estudios tomara muestras del hormigon usado en la construccion para determinar si
su resistencia a la compresion esta dentro de los limites requeridos en los planos y
especificaciones.

- Se tomaran seis (6) por cada camién muestreado. Es comin tomar muestras cada 4 0 5
camiones segln el volumen. De cada vaciado debe realizarse un muestreo sin importar la
cantidad. El muestreo con 6 probetas permite aplicar la Ley de Maduracion de la mezcla, y
conocer resistencias tempranas, que ayudan a tomar decision sobre el desencofrado, o poder
proyectar resistencias futuras. La Supervision podra tomar todas las medidas que considere
necesarias a fin de tener un conocimiento cabal del hormigon en cada fase de la obra. El
Contratista dara todas las facilidades para el cumplimiento de esta disposicion.

- Cuando se haya aprobado el uso de Ligadora se procedera a tomar muestras cada 30 mts3, o
en su defecto una muestra (seis probetas) por vaciado.

- En los vaciados de columnas se tomaran probetas intercaladas (un minimo de tres) del
vaciado de las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) columnas en seis
ejes de dos columnas cada uno, tomar probetas al azar, un eje siy otro no. En la toma de las
probetas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se realizara en tres tercios, al llenar
cada tercio se puyara la mezcla veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media
pulgada. El Gitimo tercio debe nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se coloquen en
la prensa las probetas seran inequivocamente identificadas de manera que se puedan
relacionar a los miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas
deberan reposar en un lugar fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas.
Luego de veinticuatro (24) horas seran removidas para el curado en el laboratorio. Para
trasladar las probetas al laboratorio se colocan en cajas fabricadas, cubiertas con arena o
aserrin y asi evitar golpeteos en las mismas durante el traslado. Luego se procede a
desmontar y colocar en la tina de curado del laboratorio hasta cumplir con la edad de rotura
(7,14, 21y 28) para su posterior secado y rotura.

- Las probetas seran tomadas, transportadas y ensayadas por el contratista, mediante una
firma reconocida. Los especimenes a tomar seran en forma cilindrica de 15 centimetros de
diametro y 30 centimetros de alto. La preparacion de las probetas cumplira con los requisitos
expuestos en las normas ASTM C31 o C192. Los envases de las probetas y las pruebas del
laboratorio seran pagados por el contratista (ver “Otros Gastos” en Gastos Indirectos”).

EVALUACION DE LOS ENSAYOS
- La evaluacion de los ensayos se hara seguln los procedimientos de la norma ASTM C39. La
resistencia a la rotura por compresion de las muestras sera igual o mayor a la estipulada en
cada caso en los planos y especificaciones.
- La resistencia minima exigida para los ensayos de hormigon para zapatas, losas, vigas y
columnas es de 210 Kg/cm2 en todos los miembros estructurales (en base a la resistencia de
los 28 dias).

Criterio Basico de Aceptacion o Rechazo:

- Elcriterio basico de aceptacion o rechazo es el establecido en el cédigo ACI que establece lo
siguiente: El resultado de esfuerzo de rotura a compresion simple de tres especimenes
consecutivos sera igual o superior al esfuerzo de diseno y ningln resultado individual sera
menor del esfuerzo requerido en menos 35 k/cm?2.

- Si la resistencia no cumple con este enunciado se procedera a realizar pruebas
complementarias, tales como las evaluaciones no destructivas, inspeccion visual
acompanada con esclerometria y/o ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como la
extraccion de nlcleos o corazones extraidos de los elementos cuestionados.

- El contratista asumira el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las
verificaciones de la resistencia, las cuales seran avaladas por un ingeniero estructuralista que
determinara la seguridad de la estructura. Tanto el costo de los trabajos relacionados con la
demolicién, asi como por la reposicion de los elementos.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y
aprobado por el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o
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elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

6. REVESTIMIENTOS/ - Alcance:
PISOS/PAREDES * Equipos y herramientas
*Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
Los trabajos incluidos en este acapite se referiran al suministro y colocacion de revestimientos en
pisos y paredes en areas descritas en los planos, con el detalle a continuacion:

- Zabaleta de piso, 0.30 x 0.30 m

- Piso exterior en losetas graniticas biseladas (vibrazo)

- Revestimiento exterior en losetas graniticas biseladas (vibrazo)
- Pisointerior en porcelanato gris azulado mate

- Zdcalointerior en porcelanato gris azulado mate, h =10 cm

Especificaciones:
REVESTIMIENTO DE PISOS

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

- Las piezas que se utilicen seran de calidad comercial, nuevas, con sus bordes rectos, esquinas
rectangulares, y de estructura homogénea y compacta.

- Los pisos seran colocados segin lo dispuesto en estas especificaciones, del tipo vy
caracteristicas especificadas en las disposiciones especiales y planos de terminacion.

- Seran asentados con un mortero cuyo espesor podra ser de 1.5 a 3 centimetros, y en una
proporcidn de una parte de material aglutinante (cemento-15% de cal) por seis partes de
arena.

- Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas (ni tropezones ni
dientes).

- Incluye la construccion de una base de hormigon para la colocacion de las losas, asi como el
acabado que se dara a las mismas.

- Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia la(s) puerta(s) de salida. En pisos de banos,
tendran pendiente que conduzcan al desaglie.

- Basede Hormigon: Sera construida una base de hormigon armado con una resistencia minima
de 90 kg/cm2, 6 en una proporcion en volumen de 1:3:5 y malla electrosoldada (D2.5 X D2.5
150mm X 150 mm). Para su construccion, se tomaran en cuenta las pendientes y desniveles
indicados en los planos y las recomendaciones del Supervisor o del encargado de la obra.

- Elvaciado se hara sobre el terreno previamente compactado al 95 por ciento de la densidad
obtenida en el laboratorio por el método Proctor Standard Modificado, seglin se especifique.

- Laseparacion de las juntas no sera mayor de cuatro (4) metros en bases no armadas y de seis
(6) metros en bases armadas. La variacion de las pendientes de los drenajes no sera mayor de
lo indicado en los planos y en las disposiciones especiales.

ZOCALOS
- Seran colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en
proporcion 1:5. Las piezas se colocaran de acuerdo a las pendientes a niveles indicados en los
planos. Seran colocados con nivel de mano.
La tolerancia en dimensiones sera de dos (2) milimetros y no seran admitidas piezas rotas o
defectuosas.
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DERRETIDO

- Eslaaplicacién de un mortero de cemento, polvo de mosaico del mismo color que el del piso
colocado, y agua sobre la superficie de los pisos, con el fin de lograr que las unidades que lo
forman queden bien adheridas a |la base y entre si.

- Antes de su aplicacidn, debera limpiarse el piso, tratando de que las juntas queden libres de
cualquier sustancia extrana con el fin de facilitar la penetracion del derretido.

- Sepodran efectuar tres aplicaciones, siendo la primera una lechada bien suelta, la segunda un
poco mas gruesa con el fin de ir cerrando las juntas y, por Gltimo, una pasta gruesa para dejar
las juntas cerradas completamente.

- Finalmente, se limpiara el piso con estopa, hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre él,
durante un tiempo minimo de 24 horas después de haberse aplicado el derretido.

- No se permitiran juntas entre losas mayores de 3 (tres) milimetros ni diferencias de altura
mayores de 0.5 milimetros. Las juntas estaran llenas al ras (de retiros suficientes entre juntas).

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Incluye las operaciones necesarias para la colocacién de revestimientos en las superficies que asi se
senalan en los planos de terminacion.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

- Las ceramicas a utilizar en banos o cocinas tendran las dimensiones especificadas en los
planos y detalles especiales.

- Las piezas que se utilicen seran de calidad comercial, nuevas, con sus bordes rectos, esquinas
rectangulares, y de estructura homogénea y compacta.

- Las ceramicas se colocaran sobre la superficie empanetada y formaran juntas de espesor
uniformes segln instrucciones de la Supervision.

- Noseran permitidos desniveles ni desplomes mayores de 1/500. Las juntas en éstos deberan
quedar con un espesor aproximado de uno o dos milimetros.

- El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar las aristas con un
corte perfecto.

- Enlas esquinas formadas por la interseccion de dos paredes que recibiran recubrimiento, se
colocaran piezas cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que
concurra a formar la arista. Las juntas de las esquinas se formaran recibiendo arista a arista
cada una de las piezas que concurran a formar la junta.

- Las ceramicas no tendran dientes ni estaran ahuecadas.

- En mesetas de cocina, las piezas se colocaran alineadas y con pendiente hacia afuera. Las
juntas verticales y horizontales deben coincidir en todas las paredes.

- ElSupervisor aprobara la distribucion de la ceramica antes de su colocacion.

- El pago sera por metro cuadrado (M2) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y cualquier otra
actividad o elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

T TERMINACIONES -Alcance:

DE TECHO « Suministro e instalacion de materiales

« Equipos y herramientas
-Mano de obra
Descripcion y metodologia:
El presente acapite se referira a los requerimientos para los trabajos de terminaciones de techos en
hormigon, de acuerdo al siguiente alcance estipulado para el proyecto:
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- Fino de techo plano
- Impermeabilizante acrilico elastémero en techo

Especificaciones:

A) FINO DE TECHOS

- El fino en los techos se formard mediante una aplicaciéon de cemento-arena y agua en
proporcion 1:3, con el fin de encauzar las aguas pluviales para lograr una rapida salida de éstas.

- El espesor del fino dependera del tipo de techo a impermeabilizar. En techos planos, se
aplicara el fino de forma que se logre una pendiente aproximada de 0.6%, con el fin de dar la
inclinacion requerida hacia los desagles senalados en los planos. El espesor minimo del fino,
alinicio de dicha pendiente, sera de 1.5 centimetros.

- Se humedecera la superficie y se aplicara una lechada de cemento y poca agua; luego se
aplanara con llama metalica, a nivel y regla. Finalmente, se aplicara una lechada que tendra un
espesor minimo de tres (3) milimetros.

B) IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE HORMIGON
Antes de la aplicacion del impermeabilizante, la superficie debera limpiarse a fin de
permanecer exenta de particulas extranas.

- Los techos recibiran la impermeabilizacion adecuada para evitar filtraciones con lona
asfaltica, tal cual se define en el alcance. El impermeabilizante debera cubrir verticalmente
hasta la mocheta del antepecho, incluyendo esta. Su aplicacion se hara segtin lo estipulado en
las presentes especificaciones y de acuerdo con lo indicado por el fabricante. En todo caso,
se comprobara, antes de impermeabilizar, que no existen filtraciones.

- Laimpermeabilizacion tendra una garantia minima de 5 anos, lo que se hara constar en una
pdliza de garantia por escrito, debidamente notariada por la Compania impermeabilizadora.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y
aprobado por el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o
elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.
8. PUERTAS Y - Alcance:
VENTANAS * Suministro e instalacién materiales

- Equipos y herramientas

- Mano de obra

- Descripcion y metodologia:

Las siguientes especificaciones definen los requerimientos para el suministro e instalacion de puertas

y ventanas del proyecto, segln el siguiente detalle:

- Puertade acero, 0.80 m x 2.20 m. Incluye pintura anticorrosiva y pintura Epdxica gris oscuro
mate

- Puerta enrollable galvanizada, 2.30 m x 1.00 m. Incluye pintura Epoxica gris oscuro mate

- Ventanas de aluminio, 2.70 m x 0.50 m, color gris oscuro mate

Especificaciones:

PUERTAS

- Los productos seran nuevos, de calidad y segln se especifica en los planos del proyecto.

Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.
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- Las puertas a instalar seran las especificadas en los planos y/o listado de partidas debiendo
cumplir con todos los requerimientos establecidos en los mismos. La Supervision debera
aprobar todos los trabajos de instalacion y pintura de las puertas por escrito.

- Todaslas puertas seran perfectamente planas. Deberan estar garantizadas contra curvaturas
y otros defectos. Las puertas y sus marcos seran confeccionadas en el taller y deberan
entregarse listas para ser montadas.

- Los tipos de marcos a usar en la obra seran colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se
ajustaran a las paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o mas o tornillos
ajustados a tarugos plasticos.

- Losmarcos tendran las dimensiones de la puerta correspondiente permitiéndose una holgura
de 1/16" a los lados y arriba y de 3/8" en |a parte inferior, tanto en puertas interiores como
exteriores.

- Las puertas de madera deberan estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su
integridad y fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.

- Las cerraduras o llavines que llevaran las puertas, asi como el tamaro, tipo y numero de
bisagras seran como las indicadas en los planos.

- Las puertas deberan ser colocadas a nivel y se verificara si se mantienen estables al abrirlas y
colocarlas en una determinada posicion.

VENTANAS

- Los productos seran nuevos, de calidad y seglin se especifica en los planos del proyecto.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos, se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

- LaSupervision debera aprobar todos los trabajos de instalacion de las ventanas por escrito.

- Elmarcodelaventanase aseguraraala pared por medio de tarugos plasticos y tornillos segin
sea el caso, no se permitira una separacioén entre tornillo mayor a 50cm. Debe haber tornillos
al0am de los extremos y mocheta opuesta.

- Lasjuntas entre el marco y la pared se calafatearan por los cuatro lados en ambas caras de la
ventana con masilla apropiada para ese fin, la junta entre el muro y pared nunca sera mayor
de 5mm. La Supervision deberéa aprobar todos los trabajos de instalacion de las ventanas por
escrito.

- Colocar las unidades a nivel, aplomadas y a escuadra sin que los marcos y paneles estén
deformes. Sostener las unidades con suficiente soporte y anclar de forma segura.

- Cubrir la mocheta con sellador o juntas mecanicas para proporcionar una instalacion
impermeable. El ancho de la junta del sellador no podra ser mayor a 1 pulgada. Se prohibe el
uso de papel u otro material para compensar deformaciones del vano no corregidas o
dimensiones incorrectas de las ventanas.

- Ajustar paneles, hojas y herrajes de tal forma que estén sujetos adecuadamente en los puntos
de contacto. Limpiar las superficies inmediatamente después de la instalacion de las
ventanas.

- El contratista se compromete a reparar cualquier pieza que presente falla de instalacion y
mano de obra durante los primeros seis (6) meses, después de la aceptacion del trabajo.

HERRAJES

- Los productos seran nuevos, de calidad y segln se especifica en los planos del proyecto.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos, se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.
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- Debe presentar analisis desglosado.

- Se almacenaran en el lugar que haya sido aprobado para evitar humedad, dano y deterioro.
Las bisagras seran segiin especificaciones del disefio. Todo el herraje debera encontrarse en
perfectas condiciones al hacerse la entrega final, de haber algin defecto el Contratista
procedera a corregirlo por su cuenta antes de obtener la aprobacion de la Supervision.

- Tanto las bisagras como cerraduras y demas componentes de herrajes deberan estar
incluidos dentro del precio de las puertas y ventanas.

-Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por
el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

9. PLAFON - Alcance:

MACHIEMBRADO + Suministro y colocacién
* Equipos y herramientas
+Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
Las disposiciones de este capitulo seran aplicadas a las areas que recibiran la terminacion requerida
de acuerdo a lo senalado en los planos y a estas disposiciones especiales. Dichas terminaciones seran
ejecutadas con la autorizacion de la Supervisiony de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones.
El proyecto ha contemplado el siguiente detalle:

- Plafén machihembrado de pino tratado grado marino 1"x6". Incluye proteccién con barniz
marino en elementos de madera

Especificaciones:
SOBRE EL PRODUCTO

- Losproductos seran nuevos, de calidad y segiin se especifica en los planos del proyecto.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

SOBRE LA INSTALACION

- Para instalar paneles machihembrados, es crucial preparar la superficie, asegurar una
correcta aclimatacion de los paneles, y usar técnicas adecuadas para el ensamblaje y
fijacion. Ademas, se deben considerar aspectos como la expansion y contraccién de la
madera.

- Junto con el Supervisor y en consonancia con los planos del proyecto, se debe iniciar fijando
la altura que tendran los plafones, tomando en cuenta la existencia de elementos que
pudieran variar dicha altura, como son registros, ventanas, puertas, vigas, entre otros.

- Deigual manera, se debe definir el sentido de colocacion de las tablillas, considerando las
tablillas largas en la direccion mas corta del espacio.

- La superficie de colocacion de angulares de fijacion en las paredes debe estar totalmente
resanada, evitando que queden huecos visibles o terminaciones imperfectas.

- Losangulares deben instalarse haciendo uso de equipos de precision para evitar desniveles
en el plafon.

Se debe prestar la debida atencién a las terminaciones de los cortes en cambios de direccién,
prefiriéndose cortes a 45 grados.
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- La fijacion del plafon se colocara en la losa de concreto existente en techos, si las mismas
estan muy distanciadas de la altura definida para el plafon, se debera colocar una estructura
metalica adicional a altura prudente, para mayor seguridad.

- De haber luminarias en el plafén, las mismas deberan ser replanteadas en presencia del
supervisor.

- Eltono de lamadera sera consensuado con el supervisor de obra.

- Laterminacion final sera crucial para la recepcion de la partida.

- Serequiere aplicacion de barniz marino. Presentar ficha técnica.

- El pago sera por metro cuadrado (M2) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y cualquier otra
actividad o elemento exigidos por la Supervisidon que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

10. MESETA GRANITO - Alcance:
* Suministro y colocacién
» Equipos y herramientas
- Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
Las disposiciones de este capitulo seran aplicadas a las areas que recibiran la terminacion requerida
de acuerdo a lo senalado en los planos y a estas disposiciones especiales. Dichas terminaciones seran
ejecutadas conla autorizacion de la Supervision y de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones.
El proyecto ha contemplado el siguiente detalle:

- Meseta de granito gris mate, 4.80 m x 0.50 m, faldon frontal de 0.30 m. Incluye estructura
metalica para soporte de meseta.

Especificaciones:
SOBRE EL PRODUCTO

- Los productos seran nuevos, de calidad y seglin se especifica en los planos del proyecto.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

SOBRE LAINSTALACION

- Sedebe replantear el lugar y altura de la meseta, en presencia del supervisor del proyecto.

- La estructura de base debe estar fija en el lugar previo a su instalacion. La misma debera
instalarse haciendo uso de equipos de precision para evitar desniveles en la misma.

- Los angulares deben instalarse haciendo uso de equipos de precision para evitar desniveles
en el plafon.

- El diseno de las planchas de granito, tonalidad, espesor, deberan ser aprobadas por el
supervisor previo a su instalacion.

- Se debe definir la posicion de las juntas, en caso de haberlas, asi como los detalles de altura
de zocalos, faldon y todos los elementos de alcance de la partida.

- La terminacion final sera crucial para la recepcion de la partida.

- El pago sera por metro cuadrado (M2) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y cualquier otra
actividad o elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.
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- Alcance:

- Suministro e instalacion de materiales

- Equipos y herramientas

+Mano de obra

- Descripcion y metodologia:

Incluye las especificaciones de la operacion de aplicar una capa delgada, elastica y fluida de pintura
sobre las superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones, de acuerdo al
siguiente detalle:

- Pintura acrilica exterior, 2 manos, incluye base
- Pintura acrilica interior, 2 manos, incluye base

Especificaciones:

- Todos los materiales que se empleen para estos fines seran nuevos y de primera calidad.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos, se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

- Se aplicara una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas, en el caso de
las estructuras metalicas un Anticorrosivo con un espesor de 50 micrones.

- Eltipo de pintura sera “acrilica” en las paredes y techos.

- Lapintura debera tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita
su facil aplicacion. Sera del color que especifiquen los planos correspondientes o la
Supervision.

- Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar pulida, secay sin grietas.

- Lapintura debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

- Debera serresistente a la accion descolorante de la luz.

- Conservara la elasticidad suficiente para no agrietarse.

- Debera ser de facil aplicacion.

- Seraresistente ala accion de la intemperie (tipo acrilico).

- Seraimpermeabley lavable (tipo acrilico).

- Lassuperficies a pintar deberan estar libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia
extrana.

- Se usara "thinner” cuando asi lo recomiende el fabricante y las proporciones deberan ser
aprobadas por la Supervision.

- No se permitira la aplicacién de pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni
tampoco después de éstas si la superficie se encuentra himeda. La humedad relativa del
medio Ambiente no podra ser mayor a 85%.

- Elcontratista mantendra el area de trabajo limpia y recogida de manera continua.

- Larecepcion final de los trabajos debera estar avalada por el Supervisor de obra.

Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por el
Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

- Alcance:

* Suministro e instalacion de materiales
 Equipos y herramientas

*Mano de obra

- Descripcion y metodologia:
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El presente acapite Corresponde al suministro e instalacion de las estructuras metalicas que seran
requeridos en el proyecto, de acuerdo con el siguiente alcance:

- Placa base: union entre columna metalica y pedestal, compuesta por:
- 8 anclajes de 3/4" x 24", con 2 tuercas y arandelas
-1placas 21" x 14" x 3/4" de acero A36
- Soldaduras, cortes, pulidos, pintura anticorrosiva y pintura de poliuretano de terminacion.

- Conexion X1: Unidn entre columna metalica y vigas metalicas, compuesta por:
- 4 tornillos de 5/8" x 2", con 2 tuercas y arandelas
-1placas12"x 7" x 3/8"" de acero A36
- Soldaduras, cortes, pulidos, pintura anticorrosiva y pintura de poliuretano de terminacion.

- Conexion X2: Unién entre vigas metalicas, compuesta por:
- 2 tornillos de 5/8" x 2", con 2 tuercas y arandelas
-1placas 5" x 3-1/2" x 3/8" de acero A36
- Soldaduras, cortes, pulidos, pintura anticorrosiva y pintura de poliuretano de terminacion.

- Estructura metalica para modulo compuesta por:
- 8 columnas HSS @6""'x1/4"" L =3.00 m,
-2vigas W8X15L=7.00m
-6vigas WBX15L=570m
- Soldaduras, cortes, pulidos, pintura anticorrosiva y pintura de poliuretano de terminacion.

- Conectores de cortante tipo stud 23/4"x3.5"@0.75m sobre vigas metalicas.

- Cubierta en metaldeck calibre 22, malla D2.3x2.3x100x100, topping de hormigdn f'c=210
kg/cm2, e=0.10 m. Incluye guarderas metalicas en el perimetro.

- Vuelosde cubiertaen metaldeck calibre 22, AsL: 3/8"@0.20 m, AsTemp: 3/8@0.20 m, topping
de hormigdn f'c=210 kg/cm2, e=0.10 m. Incluye guarderas metalicas en el perimetro.

- Tragaluz de policarbonato de 8 mm sobre estructura metalica, entre modulo de venta y
gazebo. Incluye sellado de juntas con metaldeck (Dimensiones: 0.40 x 5.90 m)

Especificaciones:

- El item incluye la, revision y verificacion de dimensiones reales en obra de los elementos
metalicos, de concreto o mamposteria que sean la base para la fabricacion, armado, ensamble
y montaje de la estructura.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Consultar detalles de Planos Estructurales, y arquitectdnicos.

- Elaborar planos de taller previa verificacion de medidas requeridas para la fabricacion y
montaje.

- Supervisar durante la fabricacion en planta todos los procesos (corte, cepillado, soldadura,
etc).

- Terminado el trabajo de planta, aplicar una capa de anticorrosivo del tipo especificado y
transportar a la obra.

- Proceder al montaje, previa verificacion topografica de los puntos de arranque de la
estructura, realizando todos los anclajes, empalmes y trabajos que sean necesarios para el
ensamble y estabilidad de la estructura, manteniendo todas las medidas de prevencion
relacionadas con la manipulacion de elementos pesados en altura, manejo de equipos
eléctricos de alta demanda de energia como los soldadores, control de ruido y residuos de
construccion, etc. Controlar alineacion y plomos de todos los componentes. e Inspeccionar
soldaduras vy fijaciones.

- Limpiar, resanar y aplicar la segunda capa de anticorrosivo y la pintura de acabado.

ENSAYOS AREALIZAR:
Inspeccion de la calidad de la soldadura (ultrasonido, radiografia, liquidos penetrantes) segln
comportamiento estructural del elemento.
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- Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370).
- Adherencia de Pintura.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
- Lasindicadas en la Gltima version de “Structural Welding Code Steel”.

MATERIALES:

- Perfileria estructural tipo perlin de lamina de los calibres indicados en los planos del proyecto.
Soldadura con electrodo E60H. Anticorrosivo y pintura esmalte del tipo indicado en los
planos.

EQUIPOS:
- Equipos de Soldadura.
- Andamios y equipo de izado de materiales.
- Equipo de pintura.
- Taladrosy herramienta menor.

OTRAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES:

Norma NSR Vigente.
- Precalificacion de soldadores.
- Ultima versién de “Structural Welding Code Steel”.
- Codigo de practica estandar del AISC.

- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Las estructuras metalicas se cancelaran por Kilogramo (KG)
debidamente instalado y pintado de acuerdo a las tablas de pesos de cada elemento indicadas
en los planos y o en los manuales de fabricante. Se considerara el peso de los elementos
estructurales principales. El peso de soldadura, pernos y accesorios de conexion no tendra
pago por separado y deben incluirse en el analisis unitario como un porcentaje adicional al
peso de los elementos principales de la estructura. El precio incluye los costos de limpieza de
la superficie seglin especificaciones indicadas en los planos estructurales y la pintura
(Anticorrosivo y acabado).

13. INST. - Alcance:
ELECTRICAS/ * Suministro e instalacién de materiales
LUMINARIAS - Equipos y herramientas
- Mano de obra

- Descripcion y metodologia:
El presente acapite describe las especificaciones de los trabajos eléctricos que seran requeridos en el
proyecto, de acuerdo con el siguiente alcance:

1- INSTALACIONES ELECTRICAS /ILUMINACION EXTERNA

- Suministro e instalacion de poste de acero galvanizado de 4 mts de altura para luminarias
tipo top mounted, garantia minima de 5 anos, certificacion CE o UL, con placa base y pernos,
incluye:

- Poste con placa base, pernos, arandela y tuerca.
- Transporte

- Uso de camion gria

- Miscelaneos

- Mano de Obra

- Suministro e instalacion de luminarias top mounted, de 8500 a 10,000 Im, eficiencia minima
120 Im/w, IP66 o superior, 50/60 hz, 120-277 vac, carcasa de aluminio, garantia minima de 1
ano, certificacion CE o UL, compuesto por:

- Luminaria
- Miscelaneos
- Mano de obra
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- Suministro e instalacion de salida eléctrica para luminarias viales 60 pl, compuesto por:
- Tubo PVC, Curva/IMC de 1""e x 19' sdr-26
- 2 alambre thhn # 10 negro fase y neutro
- Alambre de goma 12/2
- Alambre thhn # 12 verde tierra
- Mensajero (soga de nylon)
- Miscelaneos
- Mano de obra

- Suministro e Instalacion de Poste de acero galvanizado y pintado con pintura en polvo de 25
pies con dos brazos uno a 25 pies vial y otro a 15 pies peatonal, garantia minima de 5 anos,
certificacion CE o UL, con placa base y pernos, Compuesto por:

- Poste con dos brazos, placa base, pernos, arandela y tuerca.
- Uso de Camidn graa

- Miscelaneos

- Mano de Obra

- Suministro e Instalaciéon de Luminaria Exterior, Tipo Led de 13,500 a 14,500Im, con un
minimo de 120 LM/W, de 3000 a 4000 k, IP65, A 25 pie carcasa de aluminio, Compuesta
por:

- Luminaria

- Alambre de goma 12/2
- Camién Canasto

- Mano de obra

- Suministro e Instalacion de Luminaria Exterior, Tipo Led de 8500 a 10,000 Im, con un
minimo de 120 LM/W, de 3000 a 4000k, IP65, A 15 pie carcasa de aluminio, Compuesta
por:

- Luminaria

- Alambre de goma 12/2
- Camion Canasto

- Mano de obra

2- INSTALACIONES ELECTRICAS /ILUMINACION INTERNA (MODULOS)

- Suministro e instalacion de luminaria tipo cajetin estanca hermético 2 tubos, de 10 -20
watts, temperatura de color 6000 a 6500 k, 3000 a 3500 lumens, voltage: 100-277,
compuesta por:

- Luminaria tipo cajetin estanca hermético 2 tubos, de 10 -20 watts
- Miscelaneos
- Mano de Obra

- Suministro e instalacion de luminaria colgante o de superficie de 36w con una longitud de
1.20mt tipo lineal compuesta por:
- Luminaria colgante o de superficie de 36w con una longitud de 1.20mt tipo lineal
- Miscelaneos
- Mano de obra

Especificaciones:

Los productos seran nuevos, de calidad y seglin se especifica en los planos del proyecto.

Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

Se debe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
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producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

NORMAS

Cumplir con las normas establecidas en los Reglamentos de Disefio y Construccién para
Redes Eléctricas de Distribucion Aéreas, VOL. |1 “Generalidades y Consideraciones”.
(Resolucion SIE-004-2023-REG) Superintendencia de Electricidad.

Cumplir con las normas establecidas en los Reglamentos de Disefio y Construccién para
Redes Eléctricas de Distribucion Aéreas, VOL. II: “Estructuras de Disefio y Construccion”.
(Resolucion SIE-004-2023-REG) Superintendencia de Electricidad.

Cumplir con las normas establecidas en los Reglamentos de Disefio y Construccién para
Redes Eléctricas de Distribucion Aéreas. VOL. llI: “Especificaciones Técnicas de Materiales”.
(Resolucién SIE-004-2023-REG). Superintendencia de Electricidad.

Reglamento para el Disefio y Construccion de Sub-estaciones de Distribucién de Media a Baja
Tensidn. R-022. Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones (MOPC) / Direccion General
de Reglamentos y Sistemas (DGRS).

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La obra deberad estar dirigida por un técnico competente que estara encargado,
conjuntamente con el contratista, de que searealizada de acuerdoalas normas y reglamentos
eléctricos vigentes y de que el material 0 equipo eléctrico a utilizar sea nuevo, sin uso y de la
calidad especificada.

Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se deberad consensuar con
Supervisor para decision final.

La supervision rechazaré todos aquellos materiales que no cumplan con lo dispuesto en los
planos y especificaciones.

El Contratista debe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados
al momento de la presentacion de la oferta para su revision y validacién. Por igual, de existir
un cambio del producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica
correspondiente, previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

El Contratista debe proveer los materiales eléctricos a ser utilizados, asi como su instalacién
y puesta en funcionamiento.

El Contratista ejecutara las pruebas de funcionamiento y calidad de toda instalacién y las que
la Fiscalizacion juzgue indispensables para la recepcion de la misma, corriendo por cuenta del
Contratista la provisién de todo el instrumental y elementos necesarios para dichas pruebas.
El Contratista sera responsable de los tramites por ante Edesur Dominicana, para la conexién
y el suministro de los planos definitivos de la instalacién eléctrica, a la entrega de la obra.

El Contratista debera realizar la limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos
que se ejecuten.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que el Contratista emplee en las instalaciones eléctricas deberan ser
nuevos, de buena calidad y seran de las caracteristicas indicadas en los planos y detalles del
presupuesto.

La supervision rechazara todos aquellos materiales que no cumplan con lo dispuesto en los
planos y especificaciones.

CANALIZACION ELECTRICA

El Contratista instalara todos los dispositivos y accesorios necesarios para la proteccién de
las canalizaciones eléctricas correspondientes, tanto a conductores alimentadores como a
los circuitos derivados. Los conductores y cables que se instalen en una canalizacion eléctrica
deberan ser de los colores

correspondientes y segiin lo dispuesto en los planos y disposiciones especiales o segln
instrucciones de la supervision, con el fin de facilitar su identificacion.
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- El contratista hara las conexiones a tierra en la ubicacion y forma senalada en los planos y
disposiciones especiales, estas se realizaran en todos los casos con varillas de cobre de 5/8”
de diametro, la longitud dependera del tipo de terreno.

- No se permitira conectar el hilo neutro de una instalacion a estructuras metalicas o tuberias.
Conductos metalicos, cubiertas de cables, gabinetes, cajas y accesorios estaran hechos de
materiales que cumplan con las disposiciones de la N.EM.A. (normas eléctricas
internacionales) resistentes a la corrosion o deberan ser protegidos interior y exteriormente
contra la misma, exceptuando roscas y uniones. Dicha proteccion se hara mediante una capa
de material resistente a la corrosion tal como zinc, cadmio, pintura o barniz apropiados.

- Los sistemas de bandejas para cables cumpliran con las reglamentaciones vigentes que le
sean aplicables y se construiran para que cumplan con lo siguiente:

- Tendran la resistencia y rigidez necesarias para soportar, adecuadamente todo el alambrado
que contengan.

- No presentaran bordes afilados, rebarbas o salientes cortantes, daninos a la aislacion o
cubierta del alambrado, en las edificaciones donde no exista energia eléctrica en el sector,
pero con posibilidades en un futuro cercano, se haran las instalaciones necesarias de salidas,
pero sin alambrar ni colocar elementos eléctricos.

- Enlassalidas de interruptores, tomacorrientes, caja de breakers e interruptores generales les
seran colocadas tapas ciegas para evitar obstrucciones de las tuberias. Se incluiran todos los
accesorios necesarios para los cambios que haya que hacer en la direccién y elevacion de los
tendidos.

CONDUCTOS

- Para los conductos se usara la tuberia o canalizacion que se indique en las disposiciones
especiales. Seran de buena calidad y en cada caso se usaran las piezas recomendadas y
construidas especialmente para sujetar las cajas a los extremos de la tuberia.

- No se usara conducto alguno con una seccion menor de (1/2) pulgada.

- El contratista tomara las precauciones para evitar la entrada y acumulacion de agua, tierra,
desperdicios u hormigon en los conductos. En caso contrario el Contratista correra con los
gastos.

- Los conductos de PVC embebidos en hormigdn deberan ser del tipo SDR 26.

- Noseran aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.

- Lascurvas seran hechas de tal forma que la tuberia no se lastime y que el didametro interior no
sea reducido en forma efectiva. No se permitira la fabricacion de estas curvas en la obra.

- Untramo de conducto entre salida y salida no contendra mas del equivalente de cuatro curvas
de 90 grados.

- Los conductos y accesorios de metales ferrosos que estan protegidos contra la corrosion
solo por esmalte se podran usar solamente en el interior de los locales y en sitios que no estén
sujetos a influencias corrosivas severas.

- Parainstalaciones vistas y gue estén expuestas a golpes severos, se utilizaran tuberias rigidas
de metal tipo EMT para interior e IMT para exterior.

CONDUCTORES

- Elcontratistainstalaralos conductores del calibre y las caracteristicas senaladas enlos planos
y disposiciones especiales o segin instrucciones de Supervision; sus forros seran de los
estipulados para cada conductor.

- Al instalar conductores en los conductos, debera quedar suficiente espacio libre para
colocarlos y removerlos con facilidad, asicomo para disipar el calor que se produzca, sin danar
el aislamiento de los mismos. Debe dejarse una longitud libre minima de quince (15)
centimetros de conductor disponible, en cada caja de conexion, para efectuar la conexion de
aparatos o dispositivos, excepto aquellos conductores que pasen sin empalme a través de la
caja de conexion.

Los conductores de los sistemas de comunicacion no deberan ocupar los mismos conductos que
hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alumbrado o fuerza.

- Enningln caso se haran empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, éstos siempre
se haran en las cajas de conexion instaladas para tal efecto. Las conexiones se haran con
cuidado, a fin de no cortar el alambre al quitar el forro aislante de las puntas de los conductores
que se usaran para empalmar. Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en
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adelante, se haran por medio de conectores especiales, los cuales seran considerados como
parte de los materiales necesarios para ejecutar las instalaciones. Estas conexiones se
cubriran en todos los casos con capas de cinta de goma y cinta aislante plastica; el nimero de
capas deber ser el necesario para obtener una resistencia de aislamiento igual a la del otro
forro de los conductores que no estan conectados. Los conductores secundarios para
circuitos ramales deben ajustarse al siguiente cadigo de colores, y en ningiin caso menor que
el calibre 12 AWG.

- Lineal-l....Negro

- Lineal-2....Rojo

- Lineal-3....Azul o amarillo
- Neutral.....Blanco

- Tierra....Verde

- Todos los circuitos ramales estaran protegidos contra Sobre-Corriente, por disyuntores
termo magnéticos (Breakers) con capacidad interruptiva adecuada.

RECORRIDO DE LAS TUBERIAS

- El Contratista debera instalar las tuberias siguiendo la trayectoria mas conveniente, sin
cambios de direccion innecesarios, debiendo quedar firmemente fijadas en las losas de la
construccion y no se utilizaran medios de sujecién de otras instalaciones (plomerias,
acondicionamiento de aire, estructuras de plafones y otros). No se colocaran tuberias
exteriores sin la previa autorizacion de la Supervision.

- Lasupervision estara en la facultad de desechar tramos que tengan exceso de acoplamientos
y que utilicen pedazos muy cortos de tuberias.

- Entre dos cajas consecutivas, se admitiran como maximo tres cambios de direccion de 90%
o su equivalente: de no poder cumplir lo anterior, se intercalara un registro intermedio de facil
acceso o se consultara a la Supervision.

- Las tuberias empotradas en las losas de hormigdn seran colocadas evitando causar retrasos
en el vaciado. El contratista debera estar pendiente de que dichas tuberias no vayan a sufrir
un aplastamiento con el uso de equipos durante el proceso de vaciado o que vayan a fallar
algunas uniones y se interrumpa la continuidad de las tuberias.

- Las tuberias se deberan conservar siempre limpias tanto interior como exteriormente, asi
como las cajas de conexiones y las cajas de tablero. Se protegeran los extremos abiertos, de
las tuberias que por cualquier razén queden inconclusas, para evitar la entrada de materiales
extranos y posibles obstaculos al ejecutar el alambrado.

- Se taponaran las tuberias que ya tengan colocadas cajas de tableros o de registros,
principalmente las que lleguen de abajo hacia arriba. Para esto se utilizara papel mojado,
preferiblemente.

- Entre dosramales de luces cenitales se hara un enlace extra en tubo de PVC de 1/2" uniéndose
las dos salidas mas alejadas del circuito.

ALAMBRADO

- Antes de proceder a la operacion de alambrado, debera comprobarse que los tubos y cajas
estén secos.

- Durante el proceso de alambrado, no se permitira engrasar o aceitar los conductores para
facilitar su instalacion dentro de los tubos conduit.

- Los colores de los alambres estaran de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones
vigentes.

- Alintroducir los alambres, se evitard que se deterioren sus forros; cuando esto suceda, se
retirara el conductor y sera reemplazado en el tramo dafado. Todos los conductores que
vayan en un mismo conducto seran introducidos simultaneamente.

- En todas las salidas de tomacorrientes se dejard un alambre verde No.l4 st, para el
tomacorriente.

INSTALACION DE INTERRUPTORES DE LUCES
Los interruptores de luces se instalaran en los sitios y en los niveles sefalados en los planos
del proyecto y seran de uno hasta tres polos, segin lo dispuesto en los planos. Seran nuevos,
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de buena calidad y cumpliran con las normas de calidad vigentes. La altura de los interruptores
debera ser la especificada en los planos o una minima de 1.20 mt. desde el piso.

- Los interruptores de luces se fijaran mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de
estos al ras del muro.

- Al conectar los interruptores, se evitara que las puntas de los conductores hagan contacto
con la caja; el conductor a ser interrumpido sera siempre el positivo, nunca el neutral.

TOMACORRIENTES
- El Contratista instalara los tomacorrientes, contactos y otros elementos que sean indicados
en los planos del proyecto, teniendo especial cuidado de que queden en los sitios y niveles
senalados.
- Lostomacorrientes de uso comiin se instalaran a la distancia sefalada en los planos. Cuando
vayan sobre mesetas, se instalaran a 0.20 mt. Sobre el nivel de éstas.
- Los tomacorrientes deberan siempre estar polarizados con el neutral hacia arriba.

TABLERO DE DISTRIBUCION
- Los tableros de distribucion seran de la capacidad y tipo que especifiquen los planos y
disposiciones especiales. La caja debera ir empotrada.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

- Se dispondra de un interruptor general de seguridad de cada instalacion eléctrica, el cual
servira tanto de proteccion, como medio de desconexion general.

- El interruptor de seguridad sera instalado en el lugar senalado en los planos o segin
recomendaciones de la supervision.

- Encaso necesario, se instalaran interruptores secundarios para proteger e interrumpir areas
o0 modulos separados a considerables distancias del interruptor principal.

- La instalacion de bomba sumergible o de otro tipo se hara cumpliendo estrictamente lo
especificado en los planos. Cualquier cambio necesario sera ejecutado con la aprobacion del
Supervisor.

REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR

- Toda lainstalacion eléctrica se sujetara a lo dispuesto por las reglamentaciones vigentes. La
obra debera estar dirigida por un técnico competente que estara encargado, conjuntamente
con el contratista, de que sea realizada de acuerdo a las normas y reglamentos eléctricos
vigentes y de que el material o equipo eléctrico a utilizar sea nuevo, sin uso y de la calidad
especificada.

- Todos los equipos y materiales deberan cumplir con todas las pruebas, clasificaciones,
especificaciones y requerimientos del fabricante.

N.EM.A.
TERMINACION Y PRUEBA

- Antes de alambrar, se sondearan todas las tuberias con el objeto de asegurar su continuidad
y de que estén libres de obstaculos.

- Luego de realizadas las conexiones del alambrado, debera probarse la resistencia de
aislamiento de los conductores y a continuacién se hara la prueba con corriente para
comprobar que no hay en el sistema fallas de cortocircuitos, conexiones de alta resistencia
que produzcan calentamiento y que los circuitos en los tableros coincidan con los marcados
en los planos. Asimismo, que en una de las salidas de fuerzas y alumbrado exista el voltaje
adecuado y que todos los interruptores controlen las unidades de alumbrado que se han
considerado en los planos.

- Lasupervisidon podra indicar la realizacion de cualquier otra prueba que considere necesaria.
Todas las pruebas eléctricas seran realizadas por la supervision con cargo al contratista.

CONDUCTORES Y CABLES DE POTENCIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION
El trabajo consistira en el suministro e instalacion de conductores y cable de media tension,
tamanos AWG#2, relacionados con empalmes, terminaciones y accesorios para sistemas de
distribucion eléctrica de 5kV a 35kV, de acuerdo a estas especificaciones, ubicacion, tipo,
formay dimensiones mostradas en los planos del proyecto.
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PRESENTACION

- A.Datos del producto: Proporcionar datos de cada tipo de cables de conexién.

- B.Muestras de producto real entregado: Presentar una longitud de 400 mm de cable de uno
de los carretes tipicos. Colocar una etiqueta indicando el tamaro del cable y la informacién.

- C. Instrucciones de la instalacion segin el fabricante: Indicar condiciones aplicables y
limitaciones del uso.

- D.Incluir hojas de datos técnicos de los siguientes elementos adicionales:
- Empalmes y terminaciones
- Conectores
- Accesorios

GARANTIAS.
- Cumplir con los requerimientos de la norma NFPA 70 y la IEEE C2.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por
el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministroy cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervisién que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

14. PAISAJISMO - Alcance:
* Suministro e instalacion
+ Equipos y herramientas
*Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
El proyecto contempla los trabajos de paisajismo a todo costo, segiin el siguiente detalle:

CONFECCION DE MARCOS DE SIEMBRA

- Excavacion de caliche para siembra

- Cargay bote de material excavado sobrante (Fe =1.30)

- Camade arena para drenaje

- Gravilla para drenaje

- Tierranegra abonaday mezclada con hidrogel organico

- Cortezade pino

- Tutores de madera 4"x4"x10" para soporte en proceso de siembra de arboles grande

- Regado y mantenimiento de especies durante sembrado y luego de sembrado hasta
garantizar adaptacion (aprox. 10,000 galones de agua por semana). Incluye poda fitosanitaria,
aplicacion de bioactivadores y enraizadores, control de plagas y enfermedades y abonado
organico mineral.

ARBOLES Y EPIFITES

- Suministroy siembra de Caimito Cimarrén (Chrysophyllum oliviforme) de 10-12 pies de altura:

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segin planos de paisajismo.

- Suministro y siembra de Penda (Citharexylum fruticosum) de 10-12 pies de altura:

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segiin planos de paisajismo.

- Suministroy siembra de Guayacan (Guaiacum officinale) de 6-8 pies de altura:

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, seg(in planos de paisajismo.

- Suministroy siembra de Palma Cana (Sabal domingensis) de 12-14 pies de altura:

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, seg(in planos de paisajismo.

- Suministro y siembra de Caoba (Swietenia mahagon) de 14-16 pies de altura:
Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segln planos de paisajismo.

ARBUSTOS
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- Suministro y siembra de Copeyito (Clusia minor):

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacién, segln planos de paisajismo"

- Suministro y siembra de Icaco (Chrysobalanus Icaco):

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segin planos de paisajismo”

- Suministro y siembra de Lirio Blanco (Dietes iridioides):

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segtin planos de paisajismo”

HERBACEAS Y CUBRESUELOS

- Suministro y siembra de Wedelia (Wedelia trilobata):

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segln planos de paisajismo”

- Suministro y siembra de Grama bermuda (Cynodon dactylon):

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segtn planos de paisajismo”

Especificaciones:

- El contratista debe incluir la siembra, fertilizantes, mano de obra, transporte, acarreo interno,
uso de grla, estructura para soporte en proceso de plantado, regado y mantenimiento por 6
meses y todo lo necesario para la correcta instalacion.

SIEMBRA DE ARBOLES:

- Seran sembrados los tipos de arboles especificados en las disposiciones especiales; para la
siembra se utilizara tierra vegetal. Fertilizantes, limo e insecticidas.

- El contratista se asegurara de que la tierra en su estado natural es apta para el trasplante de
arboles, en caso contrario, seran removidas y cambiadas las capas superficiales colocando
tierra, limo, y fertilizantes mezclados con la tierra original. En caso de que se observara que la
tierra esta contaminada con plagas o larvas que perjudiguen las raices de las plantas, se
ordenara un tratamiento con desinfectantes, fungicidas o insecticidas.

- Lascepas para trasplante deberan llenarse con la misma clase de tierra que tienen las plantas
en su lugar de origen. En caso de arboles con raices muy superficiales, con riesgo de
desplomarse por accion del viento, se enterraran y protegeran apoyando el tronco con
piedras. Los arboles expuestos a daros serdn protegidos con cercados de madera o
metalicos, hasta que el director o encargado de la obra lo indique.

SIEMBRA DE GRAMA:

- Serasembrada la grama segln lo especificado, para la siembra se utilizara tierra negra.

- En caso de que se observara que la tierra estd contaminada con plagas o larvas que
perjudiquen las raices de las plantas, se ordenara un tratamiento con desinfectantes,
fungicidas o insecticidas.

- El contratista dara riego y cuidado a la grama y debera reponer las que se quemen, hasta el
momento de la recepcion final de la obra.

- Se requiere aprobacion del Supervisor de obra previo al corte o trasplante de cualquier
especie vegetativa o arbol en el proyecto.

Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por el
Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

- Alcance:

+ Suministro e instalacién

+ Equipos y herramientas
-Mano de obra

- Descripcion y metodologia:
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Este acapite se refiere a las especificaciones de materiales y de instalacién de las senalizaciones
contempladas en el presente proyecto, de acuerdo a los planos vy listado de partidas. El proyecto
contempla el siguiente detalle:

- Estructura para senalética informativa: Zapata (1.10 x 0.75 x 0.20 m, §1/2"@0.20 m A.D.,
f'c=210 kg/cm2) con pedestal (0.75 x 0.25 x 0.40 m, AsV: 6@1/2", Ast: @3/8"@0.15 m,
hormigon f'c=210 kg/cm2, terminacion en hormigdn visto) Seglin detalle estructural. Incluye
excavacion Df=0.40 m, bote y relleno de reposicion.

- Panel para senalética informativa: Dimensiones generales: 0.65 x 1.50 m, e = 20 cm,
conformado por:
- Paneles de pino tratado grado marino 3/4" de espesor instalados con pasantes de 3/8""
sobre estructura en perfiles de pino tratado grado marino 2"x2".
- Tablon horizontal superior 2"x3-1/2" y tablén horizontal inferior 2"x4" en perfiles de pino
tratado grado marino
- Anclados a base de hormigdn mediante 4 placas L4"x4"x2"x1/4", con 2 pernos 1/2"x16" en
cada placay 4 pasantes de 3/8"x4".
- Incluye tallado en bajo relieve e impresion de mapa esquemética, letras y simbolos. Incluye
proteccion con barniz marino en elementos de madera. Todo segln planos.

Especificaciones:
SOBRE EL PRODUCTO

- Verplanos estructurales y diseno arquitecténico con detalles preparados para esta partida.

- Los productos seran nuevos, de calidad y segln se especifica en los planos del proyecto.

- Los productos tendréan las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

SOBRE LA INSTALACION

- Sedebereplantearellugary altura de los elementos, en presencia del supervisor del proyecto.
- Laterminacion final sera crucial para la recepcion de la partida.

Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por el
Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

16. MOBILIARIO - Alcance:
URBANO + Suministro e instalacion
« Equipos y herramientas
*Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
El presente acapite se refiere a las especificaciones del suministro e instalacién del mobiliario urbano
implementado en el proyecto, segiin el siguiente detalle:

- Banco prefabricado de hormigén B1: Dimensiones generales: 2.00 x 0.40 x 0.45 m, muros y
asientos de hormigén f'c=210 kg/cm2 terminacién vista, e = 0.12 m, acero 3/8"'@0.20 m A.D.
con nucleo de poliestireno expandido de 1.76 x 0.16 x 0.33 m.

Banco de hormigon y madera B2: Dimensiones generales: 6.00 x 1.35 x 0.95 m, compuesto
por:

42



CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN ZONAS TURISTICAS

-4 bases trapezoidales prefabricadas de 1.00/1.35 x 0.35 x 0.20 m en hormigon f'c= 210
kg/cm2, acero @3/8"@0.10 m A.D. y A.C,, terminacidn con granito texturizado color crema
acabado flameado;

-Asiento en madera teca de 6.00 x 1.35 m compuesto por tablones 2" x 4" ancladas a bases
de hormigdn con 4 planchuelas de acero A36 de 1/2" x 2", L = 1.35 m y pernos @3/8" ASTM
A36

- 2 espaldares en madera teca de 1.80 x 0.35 x 0.50 m compuesto por tablones 2" x 4"
ancladas a asiento de madera con 3 planchuelas de acero A36 de 1/2"" x 2" L=135my
pernos pasantes @3/8" A307, Incluye proteccion con barniz marino en elementos de madera.
Todo segin planos.

- Banco prefabricado de hormigon B3: Dimensiones generales: 6.00 x 0.50 x 0.45 m, muros y
asientos de hormigon f'c=210 kg/cm2 terminacion vista, e = 0.12 m, acero 3/8"@0.20 m A.D.
con nicleo de poliestireno expandido de 5.76 x 0.26 x 0.33 m.

- Bancos singulares de hormigdn: Seccion trapezoidal: 0.34/0.55 x 0.45 m, muros y asientos
de hormigén f'c=210 kg/cm2 terminacion vista, Asl: 8@3/8", Ast: 4 ganchos 3/8"@0.20 m. con
nicleo de poliestireno expandido de 0.10 x 0.33 m.

- Tramo vertical para asientos singulares de hormigon: Zapata (1.00 x 1.00 x 0.35 m,
21/2"@0.20 m A.D., f'c=210 kg/cm2) con columna (0.55 x 0.30 x 3.90 m, AsV:12@1/2", Ast: 1
estribo y 1 gancho @3/8"@0.20 m, hormigdn f'c=210 kg/cm2, terminacién en hormigdn visto)
Segln detalle estructural. Incluye excavacion Df=1.00 m, bote y relleno de reposicion.

- Zafacones de madera: Dimensiones generales de 1.65 x 0.57 m, h=1.05 m, conformada por:
- Estructura principal de 1.65 x 0.57 m, h=1.05 m en pino tratado grado marino 2"x4" color
natural con cubierta y 3 huecos para papeleras, fijada al pavimento con anclaje de acero
inoxidable.

- 3 papeleras de 0.48 x 0.57 m, h=0.75 m en pino tratado grado marino 2"x4" color natural con
2 puertas (una en la parte frontal y una en la parte trasera), tapa fondo y laterales fijados a la
estructura principal con tornilleria de acero inoxidable.

- Incluye proteccion con barniz marino en elementos de madera y tallado con fresadora de
madera de letras y simbolos.

- Bolardos de hormigon: Diametro 25 cm, h =40 cm, 403/8", estribos de @3/8"@0.15 m, zapata
de 0.40 x 0.40 x 0.10 m con @3/8"@0.15 m A.D., hormigdn f'c=210 kg/cm2 terminacion vista.

Especificaciones:

- Consultar medidas y detalles en los planos del proyecto.

- Serequiere ficha técnica de los productos para aprobacion, previa adquisicion definitiva.

- Una muestra fisica del modelo del mobiliario pudiera solicitarse al contratista con fines de
validar terminaciones y otros detalles.

- La instalacién del mobiliario se hara segilin indicaciones de los planos. El replanteo e
instalacién definitiva en obra debera contar con la aprobacion del supervisor.

- Acabado y tonalidad de la madera sintética seran presentados al supervisor para su
aprobacion previo fabricacion e instalacion definitiva.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y
aprobado por el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o
elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

17; JUEGOS - Alcance:
INFANTILES - Suministro e instalacion
- Equipos y herramientas
*Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
El presente acapite serefiere alas especificaciones del suministro e instalacion de los juegos infantiles
para el proyecto, seglin el siguiente detalle:

Suministro, transporte, regado y nivelado de arena para parques infantiles (arena natural,
color claro, lavada, granulometria fina) e = 0.10 m.
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- Juego 1: Arana de red para escaladas pequenas, trepar y estirarse, confeccionadas con soga
al menos de 16mm, soportadas por postes de acero galvanizado en caliente, pintura inicial
anticorrosiva y pintura en polvo aplicada a presion tipo electrostatica. Dimensiones aprox.;
3.46 mde largo x 2.73 m de ancho x 2.90 de altura. Todo segln planos

- Juego 2: Sube y baja de 2 asientos, estructura en acero galvanizado, pintura inicial
anticorrosiva y pintura superior en polvo aplicada a presion tipo electrostatica, tornilleria y
cadenas en acero inoxidable, pieza plastica tipo LLDPE anti ultravioleta. longitud de 2.43 m.
Todo segtin planos.

- Juego 3: Equipo fitness para calistenia en postes de acero galvanizado en caliente, pintura
inicial anticorrosiva y pintura en polvo aplicada a presion tipo electrostatica, conectores en
aluminio fundido a presion, tornilleria de acero inox. Incluye:

- Banco inclinado

-Barrah=63cm

-Barrah=38cm

- Barra h=240 cm para hacer dominadas

- Escalera horizontal

- 2 agarraderas para ejercicio de 4 alturas diferentes.

- Dimensiones aprox: 4.50 m largo x 3.44 m ancho x 2.40 altura. Todo segiin planos”

- Juego 4: Columpios combinados dispuesto de manera circular con estructura en acero
galvanizado, pintura inicial anticorrosiva y pintura en polvo aplicada a presion tipo
electrostatica, tornilleria y cadenas en acero inoxidable, cuerdas de vela importadas 14mm o
16mm, pieza plastica tipo LLDPE anti ultravioleta. Dimensiones: 5.90 x 5.80 x 2.30 m. Todo
segln planos

- Juego 5: Columpio de 4 asientos con estructura en acero galvanizado, pintura inicial
anticorrosiva y pintura superior en polvo aplicada a presion tipo electrostatica, tornilleria y
cadenas en acero inoxidable, asientos de madera. Dimensiones: 5.15 x 2.10 x 2.32 m. Todo
segin planos

Especificaciones:
SOBRE EL PRODUCTO

- Ver planos estructurales y diserio arquitectonico con detalles preparados para esta partida.

- Los productos seran nuevos, de calidad y segiin se especifica en los planos del proyecto.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

SOBRE LA INSTALACION

- Se debe replantear el lugar de instalacion de los elementos, en presencia del supervisor del
proyecto.
- Laterminacion final sera crucial para la recepcion de la partida.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por
el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministroy cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

- Alcance:
+ Suministro e instalacion materiales
* Equipos y herramientas.
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*Mano de obra

- Descripcion y metodologia:

Incluye todas las actividades necesarias para que el proyecto permanezca en orden y limpio, en todo
momento.

Especificaciones:

LIMPIEZA CONTINUA

El Contratista deberd mantener los distintos lugares de trabajo intervenidos en adecuadas
condiciones de higiene. Periddicamente, el Contratista realizara tareas de limpieza de la obray retirara
escombros y todo resto de materiales que surjan de descarte, cajas, esqueletos, etc., y practicara un
prolijo barrido de los sitios de trabajo. Los espacios libres circundantes del edificio se mantendran
limpios y ordenados, limitandose su ocupacion, con materiales y escombros, el tiempo estrictamente
necesario, debiéndose solucionar inmediatamente las anomalias que marque la Inspeccion.

LIMPIEZA PROFUNDA FINAL

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de transitabilidad tanto vial como
peatonal, cuidando los detalles y la terminacion de los trabajos ejecutados. Se procedera al retiro de
todas las maquinarias utilizadas durante la construccion y el acarreo de los sobrantes en obra y
limpieza todo por cuenta del contratista. La inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo
creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas y/o trabajos. Los residuos seran del ejido de obra,
por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta el retiro y
transporte de los mismos.

- El contratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- La recepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante, debera
ser consensuado previamente con el contratista.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por
el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.
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