CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN ZONAS TURISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO:

"RECONSTRUCCION DE PARQUES, MUNICIPIO DE BOCA CHICA,
PROVINCIA SANTO DOMINGO”, LOTE 3, PLAZA CARACOLES, MUNICIPIO BOCA CHICA.

I Introduccion:

Boca Chica es un municipio de la provincia Santo Domingo en la Republica Dominicana. Se
encuentra a unos 30 kildmetros al este de la ciudad de Santo Domingo, en la costa sur del pais,
y es conocido por su playa popular y aguas tranquilas. Fue elevado a municipio por la Ley 163-
01 el 16 de octubre de 2001.

Boca Chica se caracteriza por ser un destino turistico popular dado su cercania con la ciudad
de Santo Domingo, donde la gente se ve atraida por la famosa playa del mismo nombre, ademas
por su variada oferta culinaria.

Este municipio se encuentra dentro de los objetivos del Ministerio de Turismo para revitalizacion
de sus areas recreativas y para cumplir con estos propésitos planteados se presentan los
proyectos para “Reconstruccion de Parques, Municipio De Boca Chica, Provincia Santo
Domingo, Lote 3, Parque 3".

II. Objetivos:

- Rescatar los espacios publicos para fortalecer la oferta turistica de las comunidades,
brindando espacios seguros y adecuados a sus visitantes.

I, Descripcion del Proyecto/ Alcance:

Reconstruccion Parque 3 (Este) de Boca Chica, Provincia Santo Domingo, con un area de
influencia geografica total de 1,495.8 m2, 220m2 de area verde, 575.00 m2 de pavimento y
700m2 de camino natural de arena.

El alcance del proyecto incluye Intervencion del paisaje, suministro e instalacion de nuevo
mobiliario urbano, reconstruccion de aceras, plazoleta con iluminacion, mobiliario urbano y
restauracion de asientos, columpios y postes, sustitucion de pavimentos, instalaciones
eléctricas para la alimentacion y conexion eléctrica general, asi como el suministro e instalacion
de luminarias de plaza.

V. Ubicacion:

— El parque 3 (Este) se encuentra delimitado por la Ave. Duarte, y al sur La Playa de Boca
Chica, de lado de Be Live Experience Hamaca Suites.
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VI. Especificaciones:

Actividad
TRABAJOS
PRELIMINARES/
CIERRE
SEGURIDAD Y
SENALIZACION DE
OBRA

Especificaciones

Especificaciones

- Descripcion y metodologia:

Servicios e instalaciones previas requeridas para ejecutar los trabajos, tales como ingenieria,
topografia, mantenimiento de transito, campamento, vigilancia diurna y nocturna, almacén-oficina,
banos portatiles, energia eléctrica de obra, uso de agua en obra, letreros y rétulos de identificacién
proyecto, de obra en proceso, senalizaciones de obra, letrero que especifica responsable del disefo y
ejecucion del proyecto, bafnos portatiles, limpieza continua y final, valla provisional, segln planos del
proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:

TRABAJOS PRELIMINARES

- Campamento de obra: Incluye oficina de obra, uso de energia eléctrica y de agua en obra,
iluminacién provisional para trabajos nocturnos, vigilancia diurna y nocturna, movilizacién
inicial y final de personal y equipos, y todos los servicios e instalaciones requeridas por el
contratista para ejecutar los trabajos (analisis desglosado)

- Almacén de materiales: Incluye todos los costos asociados a riesgos por almacenamiento
(analisis desglosado)

- Alquiler de banos portatiles de obra. Incluye transporte, mantenimiento y limpieza

- Replanteoy control topogréafico proyecto completo

CIERRE, SEGURIDAD Y SENALIZACION DE OBRA

- Equipos de proteccion personal y elementos de seguridad de obra: Chalecos azules
identificados con el logo de CEIZTUR para todo el personal de obra, cascos, zapatos de
seguridad y guantes protectores segln lo amerite, asi como elementos garantizar la
seguridad en trabajos en altura mediante el uso de andamiaje seguro, arneses y cinturones de
seguridad, ademas de proveer extintores y lentes de proteccion para trabajos de soldadura.

- Valla provisional de 6 pies de altura en zinc ondulado C-29, parales de 2"x4" cada 2 metros,
enlates de 1" x4" en la parte superior e inferior.

- Rotulo de identificacion proyecto: Banner calibre 18 onz, filamento 1,000 x1,000, 3.60 x 2.40
m, impresioén en digital de alta resolucién a color y tensada sobre estructura en perfiles de
acero galvanizado a una alturade 2.00 m

- Letrero "Obra en proceso CEIZTUR/MITUR": Impresion en digital de alta resolucién en sintra
de 6mm a colocar sobre valla provisional (Dimensiones: 0.60 m x1.20 m)

- Letrero "Obra en proceso”: Vallas doble cara, 1.20 m x 1.20 m, impresion digital de alta
resolucion a color, con base en tola galvanizada, estructura en perfiles de acero galvanizado.

Especificaciones:

LEVANTAMIENTO Y CONTROL TOPOGRAFICO
El Contratista con uso de instrumentos topograficos de precision levantara de acuerdo a la
disposicion arquitectonica, todos los elementos que se construiran en el proyecto.
lgualmente hara peridédicamente los chequeos o revisiones necesarias que determinen el
control sobre las estructuras o labores que esta desarrollando el Contratista. El Supervisor
podra exigir en cualguier momento de la construccion, dichos chequeos cuantas veces sea
necesario, sin que por ello haya reclamacion o pago adicional al Contratista.
El replanteo o el chequeo sera verificado por la Supervision, sin cuya aprobacion no se podra
seguir con el proceso constructivo. Esta labor debera ser realizada por un profesional idoneo
el que ademas de la planimetria debera establecer los niveles, siendo todo completamente
referenciado. E|l Contratista debera suministrar todos los materiales necesarios para dicha
localizacion.
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- Estoslevantamientos los debera realizar el Contratista las veces que sean necesarios para la
correcta localizacion de las obras y de las modificaciones que se hagan necesarias en el
transcurso de las obras.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- Elpagoserapor precio alzado (PA) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y
cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervisién que a su criterio sean
necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

- Sedefine la obligatoriedad del contratista y su equipo de trabajo de portar los equipos, piezas
y dispositivos de Proteccion Personal o EPP, que evitan que una persona tenga contacto
directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y
enfermedades, como lo define el proyecto:

Seguridad de obra: EPP y elementos de seguridad de obra;

- Chalecos azules identificados con el logo de CEIZTUR para todo el personal de obra.

- Cascos, zapatos de seguridad y guantes protectores segiin lo amerite.

- Elementos para garantizar la seguridad en trabajos en altura mediante el uso de andamiaje
seguro, arneses y cinturones de seguridad.

- Extintores de fuego.

- Lentes de proteccién para trabajos de soldadura.

Especificaciones:

- Elpersonal involucrado en los trabajos utilizara permanentemente los equipos de proteccion
personal especificos para cada labor, como: botas, guantes, cascos, protectores de los ojos,
tapones para oidos, mascarillas, chalecos reflectantes y los que adicionalmente se requiera, a
criterio de la Supervision de la obra.

- Seraresponsabilidad del CONTRATISTA contar con andamios y plataformas apropiados para
evitar a los trabajadores el riesgo de caidas.

- Los escombros que se produzcan por las demoliciones y remociones de concreto y otros
materiales, seran desechados en los sitios previamente calificados para el efecto.

- El manejo y desecho de productos quimicos y sus envases, que seran utilizados en la
ejecucion de los trabajos, seran realizado en los sitios dispuestos para el efecto.

- Antes de empezar la jornada de trabajo el inspector o supervisor inspeccionara la zona de
trabajo para verificar: la senalizacion, barreras de proteccion y estado de andamios y
plataformas.

CHALECOS: EI EPP incluye chalecos y trajes de seguridad que se pueden usar para tareas
propensas a causar lesiones corporales por temperaturas extremas, llamas y chispas,
productos quimicos téxicos, picaduras de insectos y radiacion.

Consejos de seguridad:

- Asegulrese de que estén limpios y sin cortes ni quemaduras.
Siempre obtenga un buen ajuste para asegurar una proteccion completa del cuerpo.

- Asegurese de que el traje sea una prenda resistente al calor cuando trabaje con riesgos por
alta temperatura.

CASCOS: El equipo de proteccién personal incluye cascos y protectores y debe ser necesario
para tareas que puedan ocasionar que cualquier fuerza u objeto caiga sobre la cabeza.

Consejos de seguridad:
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- Asegilrese de que no haya abolladuras o deformidades en la carcasa y de que las conexiones
estén apretadas en el interior.

- Nolo guarde bajo la luz solar directa ya que el calor extremo puede causar danos.

- Elija los agentes de limpieza adecuados, ya que pueden debilitar la carcasa de los cascos y
eliminar la resistencia eléctrica.

- Siempre reemplace un casco si se usd en cualquier tipo de impacto, incluso si el dano es
imperceptible.

ZAPATOS DE SEGURIDAD: El equipo de proteccién personal incluye rodilleras y botas de
seguridad y debe usarse para tareas que puedan ocasiones lesiones graves en los pies y las
piernas por la caida o el rodamiento de objetos, sustancias calientes, riesgos eléctricos y
superficies resbaladizas.

Consejos de seguridad:

- Aseglirese de que las botas tengan suelas antideslizantes que puedan proteger contra la
compresion y los impactos.

- Aseglrese de que la suela esté en buenas condiciones para evitar pinchazos.

GUANTES PROTECTORES: El equipo de proteccion personal incluye guantes de seguridad y
debe usarse para tareas que puedan causar quemaduras en las manos y la piel, absorcion de
sustancias nocivas, cortes, fracturas o amputaciones.

Consejos de seguridad:

- Asegilrese de que la proteccion para las manos se ajusta perfectamente sin espacios y que
no tenga cortes, quemaduras ni residuos quimicos.

- Reemplacelos siempre si observa algin signo de contaminacion. Use guantes de goma
cuando trabaje con calor y electricidad para reducir el riesgo de quemaduras o descargas
eléctricas.

ARNESES/ CINTURONES SEGURIDAD: El equipo de proteccion individual incluye arneses y
cordones de seguridad y debe usarse estrictamente para tareas que pueden causar caidas
desde alturas y lesiones graves o la muerte.

Consejos de seguridad:

- Asegilrese de que las correas no tengan rasgaduras, deformidades ni marcas de quemaduras.
- Compruebe si las hebillas estan conectadas de forma seguray firme. Deseche el equipo si lo
usa después de un incidente de caida.

LENTES PROTECCION SOLDADURA: El equipo de proteccion personal en el trabajo incluye
gafas de seguridad y protectores faciales y debe usarse para tareas que puedan causar dano
ocular o pérdida de la vision, aerosoles de liquidos toxicos, salpicaduras y quemaduras.

Consejos de seguridad:

- Verifique silas gafas de seguridad cumplen con la norma de proteccion ocular ANSI Z87 1.

- Aseglrese de que no haya grietas ni deformidades en las lentes. Aseglrese de que la correa
esté en buenas condiciones de funcionamiento y esté firmemente sellada a la mejilla y la
frente. Limpie y desinfecte después de su uso.

- El pago sera por precio alzado (PA), medido y aprobado por la Supervision. El valor de este
item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos
suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que a su criterio
sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

CAMPAMENTO DE OBRA
- El Contratista levantara en el sitio de la obra una caseta o construccion provisional que
funcionard como campamento de obra, que relina requisitos de higiene, comodidad,
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ventilacion y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad para albergar al personal técnico,
administrativo y contable durante el tiempo de ejecucion de la obra misma, asi como los
materiales y equipos para la misma.

- Incluira uso de energia eléctrica y de agua en obra, iluminacion provisional, vigilancia y
seguridad de obra diurna y nocturna, movilizacion inicial y final, todos los servicios e
instalaciones requeridas por el contratista para ejecutar los trabajos. Debe presentar analisis
desglosado.

- En ningln momento se permitira la ocupacion del espacio piblico para la construccion de
estas estructuras, la localizacion de las mismas estara autorizada por el Supervisor y debera
instalarse en zonas donde no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo.

- Todas estas estructuras deberan quedar debidamente cubiertas.

- Una vez terminada la obra, el campamento se demolera para restaurar las condiciones que
existian antes de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitectdnico de la obra.

- Las dimensiones segln necesidades de cada oferente. Incluye todos los costos asociados a
riesgos por almacenamiento. Debera presentar analisis de costos detallado.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- El contratista, al presentar su oferta, deberd ostentar la ficha técnica del producto o
materiales para su revision. De igual manera, debera presentar dicha ficha técnica ante el
supervisor de la obra, de resultar ganador del proyecto, quien debera aprobar o no, previo asu
adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- Elpago sera por Precio Alzado (PA) medido y aprobado por la Supervision.

- El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la
Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

ALMACEN DE OBRA

- El Contratista levantara en el sitio de la obra una caseta o construccién provisional que
funcionara como almacén de obra, que reiina requisitos de higiene, comodidad, ventilacién y
ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad para albergar al personal técnico, administrativo y
contable durante el tiempo de ejecucion de la obra misma, asi como los materiales y equipos
para la misma.

- Incluira uso de energia eléctrica y de agua en obra, iluminacion provisional, vigilancia y
seguridad de obra diurna y nocturna, movilizacion inicial y final, todos los servicios e
instalaciones requeridas por el contratista para ejecutar los trabajos. Debe presentar analisis
desglosado.

- En ningln momento se permitira la ocupacion del espacio piblico para la construccion de
estas estructuras, la localizacion de las mismas estara autorizada por el Supervisor y debera
instalarse en zonas donde no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo.

- Todas estas estructuras deberan quedar debidamente cubiertas.

- Una vez terminada la obra, el campamento se demolera para restaurar las condiciones gue
existian antes de iniciar las construcciones o las que exija el disefo arquitecténico de la obra.

- Las dimensiones seglin necesidades de cada oferente. Incluye todos los costos asociados a
riesgos por almacenamiento. Debera presentar analisis de costos detallado.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- El contratista, al presentar su oferta, deberad ostentar la ficha técnica del producto o
materiales para su revision. De igual manera, deberéd presentar dicha ficha técnica ante el
supervisor de la obra, de resultar ganador del proyecto, quien debera aprobar o no, previo a su
adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- Elpago sera por Precio Alzado (PA) medido y aprobado por la Supervision.

- El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la
Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

ROTULO IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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- El Contratista debera suministrar e instalar un rotulo de identificacion del proyecto tipo
banner calibre 18 onzas de filamento 1,000x1,000, dimensiones de 12" x 8'.

- Dicho banner sera instalado sobre una estructura metalica en hierro galvanizado, de calibre
optimo para soportar el tamafo del banner. La altura sera definida en obra, de manera que la
misma sea suficientemente visible en el entorno.

- El banner tendra impreso el arte conteniendo informaciones del proyecto y contratista. El
diseno sera suministrado por el CEIZTUR.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- El pago sera por unidad (un) medido y aprobado por la Interventoria. El valor de este item
incluye todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos
suministro y cualquier otra actividad o elementos exigidos por la Supervision que a su criterio
sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

LETRERO "OBRA EN PROCESO"

- El Contratista suministrara vallas doble cara, impresas en digital en alta resolucion, con base
en tola galvanizada, estructura en hierro galvanizado de 2", dimensiones 1.22 mx 1.22 m.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catélogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- El pago sera por unidad (un) medido y aprobado por la Interventoria. El valor de este item
incluye todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos
suministro y cualquier otra actividad o elementos exigidos por la Supervisidn que a su criterio
sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

BANOS PORTATILES DE OBRA

- Elcontratista debera levantar en el lugar de la obra cabina (s) de saneamiento portatil a fin de
satisfacer las necesidades basicas de los obreros y el personal durante su jornada de trabajo,
cuya ubicacion debe facilitar el mantenimiento, ya que deben ser revisados regularmente para
evitar un posible rebose.

- Lacantidad de banos portatiles a alquilar es el considerado en el listado de partidas. El tiempo
de duracion del alguiler del mismo sera el tiempo de duracion de la obra, hasta la recepciéon
final. Este debera ser retirado por cuenta del contratista.

- Las cabinas consideradas son de material plastico o fibra de vidrio, deberan contar con pisos
de material no absorbente que permite la facil limpieza de la cabina, con al menos un urinario
e inodoro o con mas comodidades como lavamanos. Asimismo, deberan tener incorporado
una tuberia que se extienda hacia el techo a fin de mantener ventilado el lugar.

- Estos banos portatiles deben tener una superficie interna Gtil de al menos 1m2 y una altura
interna minima de 2m, asi como suficiente visibilidad interna. Cabe indicar que estos equipos
pueden ser alquilados para el periodo de tiempo que dure una obra.

= El contratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.
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- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacién. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- El pago sera por unidades (unds) instalado por mes, medido y aprobado por la Supervision. El
valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la
Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

LETRERO PARA SENALIZACION DE OBRA

- El Contratista debera suministrar e instalar un rotulo de “SENALIZACION DE OBRA” del
proyecto, en material Sintra 1.20 m x 0.60 m. Diseno CEIZTUR / MITUR.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- El pago sera por unidad (un) medido y aprobado por la Interventoria. El valor de este item
incluye todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos
suministro y cualquier otra actividad o elementos exigidos por la Supervision que a su criterio
sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO
El Contratista debera mantener en servicio y dar condiciones de seguridad necesarias a las
vias de acceso existentes, durante la realizacion de trabajos de reparacion y/o construccién
de carreteras, asi como el suministro y regadio de agua u otros medios satisfactorios y
aprobados por el ingeniero Supervisor, para el control del polvo.

- ElContratista debera conservar la parte del proyecto que este siendo utilizada por el transito,
tanto de larga distancia como local, en condiciones tales que ofrezca un servicio adecuado.
También proporcionara y mantendra y mantendra en condiciones de seguridad las vias de
acceso o cruces con otras carreteras, caminos calles, comercios residencias, garajes, etc.
Debera suministrar y regar agua o emplear otros medios satisfactorios y aprobados por el
ingeniero para el control de polvo. Asimismo, podréa desviar el transito o por una carretera o
camino adyacente, previa autorizacion del ingeniero, o mediante la construccion aprobada de
un desvio temporal.

Mantenimiento del Transito en Carreteras Existentes

- El contratista debera ejecutar la obra de tal forma que el transito no quede interrumpido en
momento alguno, excepto en los casos en que por imposibilidad del trabajo sea necesario
detener el trafico por pequenos periodos de tiempo, previa aprobacion del Ingeniero
Supervisor. El trabajo de la obra debe programarse de tal forma que permita el paso del
transito por lo menos en una de las mitades del ancho de la plataforma y a una velocidad tal
que se pueda considerar como flujo continuo. La superficie por donde pase el transito no debe
presentar obstaculos y debe mantenerse relativamente lisa en todo momento.

El contratista colocara en forma bien visible senales temporales de circulacion a lo largo de la
obray, en especial, en los lugares que representen peligros anormales para los usuarios de la
carretera. Se colocaran barreras de seguridad enlos lugares en que puedan ocurrir accidentes
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fatalesy, sielIngenierolo considera prudente, el Contratista dispondra del personal necesario
debidamente equipado para alertar y conducir el transito durante las 24 horas del dia o por el
tiempo que dure el peligro.

- Todas las senales, barreras y el personal que se utilice para proteger el transito deberan estar
equipados o poseer caracteristicas de visibilidad tales que garanticen su funcion durante el
dia y la noche. El contratista suministrara las senales luminicas de advertencia (eléctricas o
antorchas) que fueran necesarias durante horas nocturnas o de visibilidad reducida.

- ElContratista debera mantener abierto el transito colindante a la obra, tales como entradas a
comercios, residencias, edificios pablicos, industrias, etc. Los cruces con carreteras, caminos
y carreteras o caminos de acceso a las minas o canteras recibirdn el mismo tipo de
mantenimiento que la obra contratada.

Mantenimiento de Transito y Construccion de Desvios Temporales

- El Contratista construira desvios temporales cuando asi este especificado en los planos o
documentos del contrato o sea aprobado por el ingeniero. La construccion de los desvios
temporales se realizar, a no ser que se especifique de otra forma, siguiendo basicamente las
Especificaciones Técnicas del Contrato para cada una de las partidas involucradas en la
construccion. El grado de calidad en la construccion de los desvios sera establecido por el
Ingeniero Supervisor y guardara relacion con el tiempo que se estime para la duracion de
dichos desvios.

- El mantenimiento del transito en los desvios temporales estara a cargo basicamente por el
mismo criterio especificado en el Mantenimiento del Transito en Carreteras Existentes. Al
finalizar el requerimiento de los desvios temporales, el Contratista procedera a demoler y
retirar los materiales que fueron utilizados durante la construccion y restablecera, dentro de
lo posible, la formacion original del terreno utilizado. También procedera a la recoleccion de
alambradas y otros elementos en su posicion y estado original. Este trabajo sera realizado a
plena satisfaccion del Ingeniero Supervisor.

- Elpagoseraporprecio alzado (PA) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos vy
cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean
necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

VALLA PROVISIONAL

- Lazona de construccion debera aislarse completamente, por lo que el Contratista construira
un cerramiento provisional de acuerdo a los lineamientos de la institucion contratante
definiendo las areas de obra.

- Lalocalizacion de esta sera senalada por el Supervisor de acuerdo a la proyeccion de vias, ala
posicion de los accesos, de las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructuray
de las areas internas requeridas por la obra, evitando estorbos en la circulacién de vehiculos
y peatones, o a los vecinos.

- Se debe tener en cuenta la colocacion de las vallas de publicidad para evitar que interfieran
con eldesarrollo de la construccion, asicomo las normas municipales sobre ocupacion de vias.

- Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera estar pendiente del mantenimiento y
reparacion del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en 6ptimas condiciones.

- Lalocalizacion del cerramiento sera la autorizada por el Supervisor. Dicho cerramiento tendra
un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Supervisor autorice accesos adicionales de
doble batiente por donde ingresara la maquinaria, vehiculos y el personal (siempre y cuando
no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal
del parque en las zonas que no seran intervenidas). El tamano de dicha puerta sera
determinado por el Contratista con el aval del Supervisor, teniendo en cuenta la
maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de |la obra.

- Elcerramiento tendra una altura de 1.80 m construido en Aluzinc acanalado C-26 y estructura
en pino americano. El sistema para que se logre este propdsito sera de libre eleccion del
Contratista el cual debera garantizar la estabilidad del cerramiento durante el transcurso de
la obra.

- Elcontratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.
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- El contratista, al presentar su oferta, deberd ostentar la ficha técnica del producto o
materiales para su revision. De igual manera, debera presentar dicha ficha técnica ante el
supervisor de la obra, de resultar ganador del proyecto, quien debera aprobar o no, previo a su
adquisicion e instalacion definitiva.

- Larecepcion final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante,
debera ser consensuado previamente con el contratista.

- Pago: Sera por metro lineal (ml) medido y aprobado por la Supervision.

- El valor de este item incluye todos los procesos anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por el
Supervisor que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

- Alcance:

+ Equipos y herramientas

- Mano de obra

- Descripcion y metodologia:

Eliminacién de estructuras existentes en el lugar de la obra que no seran conservadas o que seran
reconstruirlas nuevamente, las cuales deberan ser removidas, recogidas y depositadas en el botadero.
En este proyecto en particular, se estimaron las siguientes estructuras a demoler:

- Talay bote de arboles segiin planos de paisajismo

- Talay bote de arbustos seglin planos de paisajismo

- Remociony bote de bolardos

- Remociony bote de tuberias de hormigon

- Demolicién de bancos de hormigon

- Demolicién de muros. Incluye demolicion de zapatas

- Demolicién de contenes

- Corte de asfalto con maquina cortadora de asfalto en longitud de contenes
- Demolicién de piso de hormigdn en acera y area de parque

- Cargay bote de escombros producto de demolicion (Fe =1.30)

Especificaciones

- Las remociones solamente podran ser iniciadas después que haya sido investigada la
existencia de interferencias con tuberias, cajas, cables, postes, columnas etc. que esténenla
zona afectada por la excavacion o en areas muy proximas a ellas. Las solicitudes de remocion,
reposicion o reubicacion y transporte deberan ser dirigidas a los entes administradores
correspondientes.

- La Supervision debera aprobar el programa de ejecucion el cual debera ser establecido para
la demolicion de las estructuras, los procesos a ser empleados y los procedimientos de
proteccion y seguridad que seran adoptados.

- La demolicion sera efectuada en el espacio definido en los planos o como lo indique el
supervisor de obra.

- Lascavidades dejadas por la demolicion deberan ser rellenadas con material aceptable, hasta
el nivel del terreno.

- Elcontratista debe cumplir con lo definido en los planos del proyecto.

En caso de surgir discrepancias o cambios en cuanto al diseno o los detalles del proyecto, se
notificara al contratista, quien debera revisar los analisis de costos y realizar cualquier ajuste,
de ameritarse, notificara al supervisor y aguardara por su aprobacion previo al inicio de
ejecucion.

- El Contratista no podra iniciar la demolicion sin previa autorizacion escrita del Supervisor, en
la cual se definira el alcance del trabajo por ejecutar y se incluira la aprobacion de los métodos
propuestos para hacerlo. Tal autorizacion no exime al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones aqui senaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las
condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

- El Contratista sera responsable de todo dano causado, directa o indirectamente, a las
personas, al medio ambiente, asi como a redes de servicios publicos, o propiedades cuya
destruccion o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos contratados.
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- El Contratista debera contar con un camién cisterna permanentemente, para humedecer
adecuadamente el material, minimizando las emisiones de polvo que afecten a los ambientes
aledanos a la construccion, trabajadores y la poblacion vecina.

- El Contratista debera proteger las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han de
demoler y construira las defensas necesarias para su estabilidad y proteccion; tomara las
medidas indispensables para la seguridad de personas, especies animales y vegetales que
puedan ser afectadas por los trabajos. Los trabajos deberan efectuarse de tal forma que
produzcan lamenor molestia posible alos habitantes de las viviendas aledanas y a los usuarios
de la via. En el caso de uso de la via piblica, el Contratista debera solicitar a la municipalidad
respectiva el permiso.

- Debera colocar senales y luces que indiquen, durante el dia y la noche, los lugares donde se
realicen trabajos de demolicion o remocidn y sera responsable de mantener la via transitable.

- Queda totalmente prohibido el uso de maquinaria pesada en zonas de colindancia con
edificaciones y muros cercos bajo responsabilidad de los agentes ejecutores.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y
aprobado por el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o
elemento exigidos por la Supervisidn que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

Alcance:

*Hormigon Armado

« Equipos y herramientas

»Mano de obra

Descripcion y metodologia:

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar para que la confeccion de estructuras de
Hormigdn Armado se efectlie de acuerdo a las normas, con el fin de lograr una buena calidad de éstos.
El proyecto ha considerado hormigdn armado de acuerdo al siguiente detalle:

HORMIGON F'C= 210 KG/CM2
- Contenes
- Escalones
- Muros contencion 8”
- Columnas
- Vigas
- Asientos de bancos prefabricados (Mobiliario Urbano)
- Rampas Peatonales
- Bases postes eléctricos
- Bancos prefabricados (Mohiliario Urbano)
- Bolardos (Mobiliario Urbano)
- Estructura para senalética informativa

Especificaciones:
GENERALIDADES HORMIGON

- Los materiales a usar se emplearan exentos de impurezas, tanto los agregados como el agua.
El proporcionamiento de los agregados queda a criterio del contratista, siempre que cuente
con la aprobacion de la supervision de la obra y que el producto que obtenga cumpla con las
siguientes especificaciones. Las normas que regiran en forma general seran las del ACI-318-
2019.

- El contratista esta en la obligacion de cenirse durante todo el proceso de construccion, a los
requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanizacion, Ornato
Publico y Construcciones. En tal virtud, el contratista debera solicitar la inspeccion
correspondiente previa al vaciado de cada elemento de hormigon.

- La supervision debera ser notificada por escrito con siete (7) dias de anterioridad a cada
vaciado de hormigon, ya que ésta debera aprobarlo por escrito y estar presente durante el
vaciado para la aprobacion de los trabajos y ensayos de lugar.
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- Todos los ensayos y pruebas seran realizados por la supervision de obra u otra persona
autorizada por ésta y la firma encargada para los estudios de resistencia, designada por el
Contratista. Esto no implica que el contratista no debera realizar ensayos por su cuenta con
tal de mantener la calidad de hormigon deseada. El costo de todas las pruebas y ensayos estan
incluidos en el presupuesto en la partida “Otros Gastos”. La cantidad de ensayos sera de
acuerdo alas normas de la ACly ASTM.

ACERO DE REFUERZO

- Las barras de acero que se usaran en los elementos de hormigdn armado seran rectas,
limpias, sin fisuras ni placas de 6xido, con un esfuerzo de fluencia igual a 2,800 kg/cm?2 (dos
mil ochocientos kilogramos por centimetro cuadrado), ASTM Grado 40.

- El doblado de las barras se hara siempre en frio y de acuerdo a los procedimientos del
"Instituto Americano del Concreto" (ACI). El diametro interior de la barra doblada no sera
nunca menor de 6 (seis) veces el diametro de la barra. El doblado se hara segln los detalles
requeridos.

- Losganchos se prolongaran por lo menos cuatro veces el diametro de la circunferencia de las
barras. Las barras estaran separadas como minimo a una distancia igual a dos veces y medio
el diametro, medido centro a centro, pero en ninglin caso estaran menos de una vez y medio
el diametro del refuerzo mayor.

- Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo el solape sera de 40
(cuarenta) veces el diametro de la varilla usada y se tratara de que éste se realice donde la
estructura esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) de lo admisible.

- Todas las barras se aseguraran unas a otras con un alambre galvanizado con un calibre no
menor del nimero dieciocho (#18).

- Todalaarmadura debera estar en todo momento protegida contra danos y debera colocarse
sobre blogues para evitar adherencia de lodo.

- La supervision podra rechazar todo material que demuestre defectos o caracteristicas
perjudiciales antes o durante su instalacion en la obra. El recubrimiento de hormigén para
proteccion del refuerzo contra la accion del clima y otros efectos cumplira con lo dispuesto
en el reglamento ACI-318-2019.

- El acero debera estar acompanado del certificado de calidad o garantia, emitido por el
fabricante.

CEMENTO

- Todo cemento a utilizar en la obra debera ser de tipo Portland normal, ASTM C150, Tipo 1.
Este deberaser depositado en suempaque original y se almacenaraen la caseta de materiales
de manera tal que sea permitida su inspeccion y debe permanecer en perfectas condiciones
almomento de usarse.

- Nodebe excederse de un tiempo maximo de almacenamiento de tres (3) meses. En los casos
donde la supervision considere necesario solicitara muestras para analisis del cemento, estas
pruebas seran costeadas por él contratista. Podran realizarse en la fabrica y/o en el lugar de
almacenamiento.

AGUA

- El agua para uso del concreto debera ser aprobada por escrito por la supervision: antes de
realizar dicha aprobacion, la supervision debera saber cual es la fuente de agua seleccionada
por el contratista. El agua que se use para la mezcla debe estar limpia y libre de materiales
organicos, aceites, coloides, alcalis, acidos, sales y otras impurezas. No se permitira el uso de
agua de mar u otras aguas salobres.

- Enpresencia de rios, arroyos o fuentes de agua, se evitara el lavado directo de instrumentos
y desperdicios de las construcciones tales como cementos, grasas, comidas, etc. El costo de
obtencion del agua a utilizar en las obras debe estar incluido en los analisis de costos de la
partida que lo amerite.

ADITIVOS

- Noesta permitida la utilizacion de aditivos y en caso de que se amerite debe ser aprobada por
escrito por la supervision. El aditivo sera usado segln las especificaciones del fabricante y
segun los requisitos ASTM para utilizacion de dicho producto.
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- Parael vaciado de losas en dias muy calurosos, se debe prever el uso de retardante.

AGREGADOS DE HORMIGON

- El agregado para hormigdn consistira en fragmentos de roca dura de granos limpios, sin
costras, libre de cantidades perjudiciales de limo, mica, materia organica y otros y tendra un
diametro no mayor de cinco (5) milimetros en el caso del agregado fino.

- El tamano del agregado grueso en los miembros estructurales no sera mayor de 1/5 de la
dimension menor del miembro estructural, o 34 del menor espacio libre entre las varillas. En
losas, no sera mayor de 1/3 de su espesor.

- En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasion, no experimentara una
pérdida de peso mayor al 40%.

- Todos los agregados deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM-C33.

- El contratista debera informar a la supervision la fuente de los agregados a utilizar, asi como
obtener una aprobacion escrita para la utilizacion de éstos. No se permitird el uso de
materiales (cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla.

- El precio ofertado por el contratista para los agregados cubre todos los gastos en que tiene
que incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.

DOSIFICACION DEL HORMIGON

- La dosificacion de los materiales debera ser tal que se logre un todo homogéneo con un
tamano maximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro
estructural, espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberias, asi como la resistencia
requerida en los planos.

- Laconsideracion sera determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro dispositivo
aprobado (K Slump). Debera lograrse en el hormigén una buena consistencia que permita un
vaciado rapido dentro de todas las esquinas y angulos de los encofrados, refuerzos, tubos de
aguay eléctricos, sin segregacion de los materiales ni exudacién y sin que se formen bolsones
de arena o grava, vacios y otros defectos.

REVENIMIENTO DEL CONCRETO

- Elrevenimiento del hormigdn de estructuras estara comprendido entre un maximo de quince
(15) centimetros y un minimo de diez (10). En casos especiales previa aprobacion, se permitira
mezclas con revenimiento hasta 20 centimetro, siempre que haya sido disefiada con este
parametro.

- El hormigdén que no satisfaga los requisitos de revenimiento sera rechazado. El supervisor
realizara en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento.

MEZCLADO DE HORMIGON
- Todo el hormigon de la obra serd preparado en plantas suplidoras. Solo serd permitido
ligadoras mecanicas para zonas donde se compruebe el no suministro, y debe ser verificada
y aprobada por escrito por las autoridades de la OCI. Para tal fin contara con un diseno previo,
dosificando los componentes con medidas de volimenes exactas, por ejemplo, con envases
de 1 pie®. Dicha dosificacion debe estar avalada por algln laboratorio reconocido a nivel
nacional.
- Cuando se utilice ligadora mecanica, se debe asegurar que ésta consiga una distribucion
uniforme de los componentes a mezclar.
- Elcontratista debera disponer de un minimo de equipo, segiln se detalla a continuacion:
- Una (1) Ligadora con una capacidad de ligado minimo de una (1) funda. Para vaciado de mas
de 12 mts3. Se requerira de dos (2) ligadoras.
- El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, en un
periodo maximo de diez (10) horas.
o Elvolumen de hormigén a mezclar no debera exceder nunca la capacidad nominal de
la mezcladora. Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento seran los
mismos antes mencionados para hormigon premezclado.

INSPECCION
La preparacion del hormigon sera aprobada por la supervision, previa comprobacién de la
existencia en obra de aridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc., en cantidades
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suficientes para el vaciado parcial o total del miembro que se trate. En casos de derrumbes de
materiales excavados sobre el acero ya colocado de las zapatas, debe procederse a la
limpieza antes de los vaciados.

- Serequerira la presencia del supervisor durante todos los vaciados y deben ser debidamente
planificados por asunto de administracion de tiempo.

- Durante el proceso de vaciado la supervision debera exigir la toma de probetas cilindricas de
hormigdn de las diferentes partes de la estructura y llevarlas al laboratorio; si las pruebas de
resistencia de éstas no cumplen con lo especificado, la parte de la estructura dudosa tendra
que demolerse a requerimiento de la supervision y la OCI, corriendo todos los gastos por
cuenta del contratista. Todas las pruebas se realizaran en presencia de la Supervision.

VACIADO DEL CONCRETO

- Debera obtenerse la aprobacion de la supervision por escrito, antes de proceder a cualquier
vaciado. Sera obligatoria la presencia de un ingeniero residente con exequatur durante todo
el proceso del vaciado.

- Secomprobara la terminacion de los moldes, que el material de |as juntas esté en su posicion,
que el acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es absorbente, se
rociaray sellara para evitar la absorcién de agua.

- El vaciado de hormigdn en columnas u otros elementos de apoyo sera anterior al de los
elementos estructurales que estos sostienen.

- Setendréa especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberias eléctricas
y de agua, asicomo en las esquinas de los moldes, para evitar la formacion de huecos o vacios.

- El hormigdn debera ser depositado tan cerca como sea posible de su posicion final,
evitandose la segregacion por manipulacion excesiva. Sera colocado de manera continuay en
capas no mayores de cincuenta (50) centimetros, evitando siempre colocarlo sobre hormigén
endurecido ya que se pueden formar grietas y planos débiles en la seccién. Si no se puede
vaciar una seccién de manera continua, se localizaran, previa aprobacion de la supervision,
juntas de construccion.

- Cuando el vaciado de hormigon se haga desde lugares elevados, se procurara conducirlos por
tuberias que lo lleven hasta su punto de colocacion. Si esto no fuese posible, se impedira que
descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros.

- Elencofrado debera mojarse antes de procederse al vaciado.

ENCOFRADOS

- Antes de iniciar el encofrado, los materiales para tal fin deben ser aprobados por la
supervision. El disefio, construccion y manejo de las formaletas serd la absoluta
responsabilidad del contratista.

- Los encofrados deben ser de madera de buena calidad y estar en buenas condiciones o
metalicos, éstos estaran libres de juntas que permitan el escape de hormigén y tendran una
consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar vibraciones
ni perjudicar el miembro estructural.

- Losencofrados deberan tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y aplomos
que han de tener los miembros terminados segin indiquen los planos.

- - Debenamarrarse y apuntalarse de forma tal que soporten la carga del hormigon sin fraguar,
el peso del propio encofrado y una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado. En
caso de que se produjera un colapso, el contratista tendra responsabilidad por todos los danos
y gastos.

- Cuando se utilicen los moldes mas de una vez, éstos deberan ser limpiados rigurosamente. El
desencofrado debera respetarse los tiempos minimos que establece el Reglamento R_009
del MOPC y hacerse de manera tal que no perjudique la completa seguridad y durabilidad de
la estructura. Se permitira quitar los encofrados previa aprobacion escrita de la supervision,
después que tengan el tiempo indicado a continuacion:

- Costados de muros, columnas y Vigas (36 horas)

- Losasde hasta 6.00 mt. 12 dias y un dia mas adicional por cada 0.50 mt. de luz adicional hasta
28 dias.

CONSOLIDACION

14



CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN ZONAS TURISTICAS

- Todo hormigdn se consolidara por vibracion o puyado, de manera que envuelva totalmente la
armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y huecos
que causen planos de debilidad. Los vibradores no podran ser utilizados de manera que hagan
que el hormigdn fluya o corra a su posicion de vaciado correspondiente.

- No se permitira la sobre vibracion, el tiempo de introduccion del vibrador oscilara entre los
cinco (5) y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separacion de 0.45a 0.75
mt.; en ningln momento se permitira que ocurra segregacion del hormigon.

- Encasos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitira aplicar éste
al encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste.

CURADO DEL CONCRETO

- El hormigdn vaciado fresco se protegerd del secado prematuro y de las temperaturas
excesivamente altas, y se mantendra con pérdidas minimas de humedad a temperaturas
relativamente constantes por el periodo de tiempo necesario para la hidratacion del cemento
y el endurecimiento adecuado del hormigaon.

- El curado seguira inmediatamente al fraguado del hormigén. Se mantendra continuamente
himedo durante un periodo por lo menos de siete (7) dias después de vaciado el hormigon. En
caso de utilizar otro método de curado, éste debera ser aprobado por la supervision. (Ver
normas M-014 del Ministerio de Obras Plblicas y Comunicaciones). Puede usarse la
membrana de curado segin ASTM C 309.

MUESTRAS DE HORMIGON

- La supervision en presencia del Contratista y del Representante de la Compania asignada
para los estudios tomara muestras del hormigén usado en la construccion para determinar si
su resistencia a la compresion esta dentro de los limites requeridos en los planos y
especificaciones.

- Se tomaran seis (6) por cada camion muestreado. Es comin tomar muestras cada 4 0 5
camiones segin el volumen. De cada vaciado debe realizarse un muestreo sin importar la
cantidad. El muestreo con 6 probetas permite aplicar la Ley de Maduracion de la mezcla, y
conocer resistencias tempranas, que ayudan a tomar decision sobre el desencofrado, o poder
proyectar resistencias futuras. La Supervision podra tomar todas las medidas que considere
necesarias a fin de tener un conocimiento cabal del hormigon en cada fase de la obra. El
Contratista dara todas las facilidades para el cumplimiento de esta disposicion.

- Cuando se haya aprobado el uso de Ligadora se procedera a tomar muestras cada 30 mts?, o
en su defecto una muestra (seis probetas) por vaciado.

- En los vaciados de columnas se tomaran probetas intercaladas (un minimo de tres) del
vaciado de las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) columnas en seis
ejes de dos columnas cada uno, tomar probetas al azar, un eje si y otro no. En la toma de las
probetas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se realizara en tres tercios, al llenar
cada tercio se puyara la mezcla veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media
pulgada. El Gltimo tercio debe nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se cologuen en
la prensa las probetas seran inequivocamente identificadas de manera que se puedan
relacionar a los miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas
deberan reposar en un lugar fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas.
Luego de veinticuatro (24) horas seran removidas para el curado en el laboratorio. Para
trasladar las probetas al laboratorio se colocan en cajas fabricadas, cubiertas con arena o
aserrin y asi evitar golpeteos en las mismas durante el traslado. Luego se procede a
desmontar y colocar en la tina de curado del laboratorio hasta cumplir con la edad de rotura
(7,14, 21 y 28) para su posterior secado y rotura.

- Las probetas seran tomadas, transportadas y ensayadas por el contratista, mediante una
firma reconocida. Los especimenes a tomar seran en forma cilindrica de 15 centimetros de
diametro y 30 centimetros de alto. La preparacion de las probetas cumplira con los requisitos
expuestos en las normas ASTM C31 o C192. Los envases de las probetas y las pruebas del
laboratorio seran pagados por el contratista (ver “Otros Gastos” en Gastos Indirectos”).

EVALUACION DELOS ENSAYOS
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La evaluacion de los ensayos se hara segiin los procedimientos de la norma ASTM C39. La
resistencia a la rotura por compresion de las muestras sera igual o mayor a la estipulada en
cada caso en los planos y especificaciones.

La resistencia minima exigida para los ensayos de hormigdn para zapatas, losas, vigas y
columnas es de 210 Kg/cm2 en todos los miembros estructurales (en base a la resistencia de
los 28 dias).

Criterio Basico de Aceptacion o Rechazo:

El criterio basico de aceptacion o rechazo es el establecido en el codigo ACI que establece lo
siguiente: El resultado de esfuerzo de rotura a compresion simple de tres especimenes
consecutivos sera igual o superior al esfuerzo de disefio y ningiin resultado individual sera
menor del esfuerzo requerido en menos 35 k/cm2.

Si la resistencia no cumple con este enunciado se procederd a realizar pruebas
complementarias, tales como las evaluaciones no destructivas, inspeccion visual
acompanada con esclerometria y/o ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como la
extraccion de nlicleos o corazones extraidos de los elementos cuestionados.

El contratista asumira el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las
verificaciones de la resistencia, las cuales seran avaladas por un ingeniero estructuralista que
determinara la seguridad de la estructura. Tanto el costo de los trabajos relacionados con la
demolicién, asi como por la reposicion de los elementos.

Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y
aprobado por el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o
elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

- Alcance:

- Suministro e instalacion materiales

+ Equipo de topografia

- Equipos y herramientas.

*Mano de obra

- Descripcion y metodologia:

Esta seccion se referira a las especificaciones técnicas del movimiento de tierra a efectuar en el
presente proyecto, segln el siguiente detalle:

OBRA CIVIL MURQOS DE CONTENCION Y ASIENTOS

Excavacién de material inservible debajo de pavimentos a construire =0.20 m
Excavacion para zapatas en material no clasificado Df =0.60 a2 0.80 m

Cargay bote de material excavado sobrante (Fe =1.30)

OBRA CIVILELECTRICA

Excavacion en caliche compactado para zanja (0.30 de ancho x 0.60 de profundidad)
Suministro, transporte, regado, nivelado y compactado de asiento de arena itabo
Regado, nivelacion y compactacion de material de reposicion para tapado de zanja
Cargay bote de material excavado sobrante (Fe =1.30)

Especificaciones:

PRECAUCIONES EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA

1

La maquinaria de construccion y cualquier otra obstruccién que coloque EL CONTRATISTA o
que resulte de sus operaciones sera cuidadosamente senalada y protegida por medio de
avisos luminiscentes bien localizados.

EL CONTRATISTA colocara el material excavado de manera que no obstruya los caminos,
entradas o los derechos de vias privadas o publicas. No obstruira los desaglies de ningln
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camino y debera tomar medidas para asegurar el libre paso de las aguas lluvias superficiales
hacia los desagles.

3. Ningln tramo de camino, carretera o calle sera cerrado al transito a menos que EL
CONTRATISTA haya obtenido la aprobacion de LA SUPERVISION y un permiso escrito de las
autoridades competentes.

4. EL CONTRATISTA tomara todas las precauciones necesarias, incluyendo cualquiera que le
ordene LA SUPERVISION, para mantener la seguridad del pablico y proteger la obra.

EXCAVACIONES

1. Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea necesario
para la obra, es propiedad del contratista y debera sacarlo fuera de la construccion a la mayor
brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario sea retirado, debera ser
repuesto por otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por el supervisor.

2. | contratista hara todas las excavaciones de cualquier indole que sean necesarias, las cuales
estaran de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos. El contratista debera
visitar cada sitio en particular y verificar la exactitud de estas acotaciones y las demas
condiciones locales.

3. Si las condiciones del terreno asi lo requieren, las excavaciones se haran hasta las
proximidades y niveles que ofrezcan base adecuada para el trabajo propuesto. Cuando se
exceda el limite fijado por los planos se considerara obra extraordinaria y [ara ello debera
obtenerse la autorizacion por escrito de la supervision antes de proceder.

4. El material resultante de las excavaciones se colocara a una distancia tal que no permita que
ocurran derrumbes de la excavacion. El material de mala calidad de las primeras capas se
retirara inmediatamente del &rea de construccion.

BOTADO DE MATERIAL
1. Este concepto consistira el acarreo del material sobrante, hasta los sitios de disposicion final,
ya sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material. EI material de
desperdicio sera cargado por peones en volquetas y se procedera a botarlos a los lugares
municipales_autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por LA
SUPERVISION para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios
0 quebradas y otros.

2. Elacarreode material de desperdicio incluye la remocion de cualquier tipo de suelo tales como:
arcilla, tierra negra, arena, grava, pizarra, tierra endurecida, arcilla esquistosa (Laja), arena
movediza y piedras flojas en masa y todo el material de roca en lechos, depdsitos
estratificados, ademas de cualquier material saturado que este localizado bajo el nivel freatico
del sitio de la obra. Incluye todos los guijarros que tengan medio metro clibico o menos de
volumen, suelos cementados medianamente cohesivos, pueden tener fragmentos de roca
incluidos, siendo necesario el uso de equipo para su manejo y remocion.

RELLENO Y NIVELACION
1. Esterubroincluye los trabajos requeridos para la preparacion del sitio para la construccion. Se
examinara cuidadosamente el sitio con el supervisor antes de iniciar el trabajo para planear el
procedimiento del retiro de tierra, de excavacion, etc.
2. Se removera el terreno natural hasta una profundidad minima de 10cm o segln indigue la
supervision y se almacenara en un sitio adecuado para su uso futuro o bote.

Para llevar a cabo la ejecucion de esta actividad:
a) Sedeterminaranaquellas areas que requieran derelleno para organizar el trabajo eficazmente.
b) Sedebe limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo. El contratista hara
todo el desyerve, relleno y la nivelacion necesaria para llevar toda el area del proyecto a los
niveles requeridos en los planos.
c) Nosepermitira depositar relleno encima de material organico, el cual debera removerse antes
de proceder a trabajar.

REPLANTEO
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1. Esta actividad consistirad en el trazado y marcado de todos los puntos necesarios para
materializar el proyecto. Se debera tomar en cuenta:

2. Elcontratista estara obligado a solicitar la inspeccién y aprobacién por escrito del replanteo,
antes de proseguir a realizar las excavaciones.

3. La localizacion y replanteo de las obras se ejecutara por el procedimiento que garantice la
mayor exactitud posible.

4. Enla“charrancha” se usaran materiales de calidad, de manera tal que se asegure la rigidez de
la misma y se mantengan los niveles topograficos adecuados.

5. Los ejes trazados se marcaran mediante preferencias precisas y permanentes fuera del area
de excavacion de los materiales productos de ellas y de la zona de trabajo.

6. El contratista debera tener perfecto conocimiento del proyecto y del area al momento de
realizar el replanteo para poder ubicar los puntos de obra, tal cual se presentan en los planos
de ubicacion.

7. Serecomienda el uso de estacas de madera resistente a la intemperie.

8. Esnecesario mantener referencias permanentes a partir de una estacion externa, para que no
se altere con la ejecucion de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar los chequeos
periodicos.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por
el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

5. PAVIMENTOS/ - Alcance:
BORDILLOS Y * Hormigoén Armado
CONTENES * Equipos y herramientas

*Mano de obra

- Descripcion y metodologia:

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar para la ejecucion de las estructuras de
hormigdn en el presente proyecto, en el cual se han considerado las siguientes partidas:

PAVIMENTOS

- Hormigén de nivelacion debajo de baldosas, espesor de 0.10 m, hormigon f'c= 210 kg/cm?2
con fibra de polipropileno)

- Piso en baldosas de terrazo tono crema, de granito y marmol con cemento, instaladas con
mortero y pegamento gris

- Piso de madera sintética fija a losa de concreto mediante perfiles de acero galvanizado 1"x1"
cal. 16 separados cada 0.34 m

- Revestimiento de huellas y contrahuellas de escalones con baldosas de terrazo tono gris
oscuro, de granito y marmol con cemento, instaladas con mortero y pegamento gris

- Borde de madera sintética fija a losa de concreto. Incluye angular perimetral de acero
inoxidable 304 - L1"x1"x3/16"

- Rampas peatonales, espesor de 0.10 m, hormigdn f'c= 210 kg/cm?2 con fibra de polipropileno,
terminacion rayada

- Suministro, transporte y colocacion de hormigén asfaltico en borde entre contén y via
existente, espesor de 3 pulgadas.

CONTENES Y BORDILLOS

- Construccion de base para contenes (Telford con mezcla)e = 0.10 m

- Contenes (b=0.55 m, h=0.40 m, e=0.20 m, seccion transversal=0.15 m2, hormigon f'c= 210
kg/cm2 con fibra de polipropileno)
Escalones de hormigdn (0.20 x 0.30 m, hormigon f'c= 210 kg/cm2 con fibra de polipropileno).

Especificaciones:
El contratista debe presentar una muestra de cada pavimento solicitado para su

aprobacion previo la adquisicion e instalacion definitiva.
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CONTEN
La construccion de contenes y bordillos debe satisfacer las siguientes disposiciones:

1. Trabajar plantilla y seccion de acuerdo a lo especificado en los planos o listado de partidas, o
segln se defina en obra, con la debida preaprobacion de la supervision.

2. La excavacion se hara hasta la profundidad requerida o definida por la supervision y de
acuerdo a las normas establecidas por la MOPC.

3. La superficie donde el bordillo se apoye estara nivelada y compactada y compactada hasta
formar una superficie uniforme y firme. Todo el material blando e inadecuado sera retirado y
repuesto con material apropiado, el cual debera ser compactado en su totalidad.

4, Los moldes o plantillas deberan ser de madera o de metal, derechos, exentos de encorvados
y de una construccion tal que no representen un obstaculo para la inspeccion de la alineacion.
Todos los moldes deberan penetrar hasta la profundidad total del bordillo y deberan estar
acodados y afirmados suficientemente para que no ocurra ninguna desviacion durante el
vaciado de hormigon.

5. Enlaconstruccion de bordillos se debe emplear hormigdn con unaresistencia ala compresion
(f'c) de 280 kg/cm2 en zonas urbanas cuya densidad poblacional lo amerite, segin criterio de
la supervision; en zonas urbanas y rurales con densidad poblacional inferior se debe emplear
un hormigdn con una resistencia a la compresion de 210 kg/cm2.

6. Elbordillo debera construirse en tramos que tengan un largo uniforme de tres (3) metros cada
uno, a no ser que la supervision disponga otra cosa. Los tramos estaran separados entre sipor
juntas abiertas, con ancho de 0.32 centimetros (1/8"), excepto en las juntas de expansion. g.
Inmediatamente después del desencofrado, el contén debera ser humedecido y conservado
durante 3 dias; También podra ser curado empleando una membrana protectora. El métodoy
los detalles del curado deberan estar aprobados por la supervision.

7. Después del fraguado del hormigén, los espacios detras y delante a los bordillos deberan ser
rellenados con material adecuado hasta la altura requerida. Este material debera ser
debidamente compactado en capas que no excedan de quince (15) centimetros y seguir lo
acordado en el apartado de relleno y nivelacion.

8. Con aprobacion de la supervision y si se cumple con los requerimientos de este documento,
se permitird que el bordillo sea construido mediante el empleo de una maquina conformadora.

9. En caso de ser aprobado por la supervision, la cara externa del bordillo podra ser acabada
mediante el empleo de planas.

ACERAS
La construccion de las aceras de hormigon debera satisfacer las siguientes disposiciones, en tanto las
condiciones existentes en el terreno lo permitan:

- Elancho minimo de acera a permitir es de 1 metro, a menos que por fuerzas superiores no sea
posible; la supervision deberia evaluar y aceptar dicho caso.

- Se construiran vados o pasos peatonales en las ubicaciones que indique la supervision. Se
recomienda ubicarlos en cada esquina para brindar una mayor accesibilidad a los usuarios.

- Los vados peatonales seran construidos perpendiculares al eje de la via y deberan tener una
pendiente longitudinal maxima de un 8% y una pendiente transversal maxima de 2%. Un paso
peatonal no debera tener un ancho menor a 1.20 metros.

- Los vados o pasos peatonales no pueden modificar el material de terminacion de la acera ni
la pendiente transversal.

- El' hormigon y los materiales elaborados para formar la acera estaran sujetos a inspeccion y
ensayos, antes y después de su incorporacion a la obra; con el objetivo de comprobar el
cumplimiento de los requisitos de calidad especificados.

- Laexcavacion se efectuara hasta la profundidad requerida y hasta un ancho que permita la
instalacion y acodamiento del encofrado. Véase el acapite "Excavaciones”.

- La cimentacion del espesor indicado en los planos serd conformada y apisonada hasta que
presente una superficie plana en el plano. Todo el material blando debera ser retirado y
repuesto con material aceptable, siempre siguiendo los parametros estipulados en el acapite
«Relleno y nivelacion».

- Los encofrados seran de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la profundidad total
del hormigon. Todos los moldes seran exactos, exentos de combaduras y con suficiente
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resistencia para recibir la presién del hormigdn sin flexionamiento. El acodamiento y estacado
de los moldes debera ser tal que estos se mantengan en su alineacién tanto horizontal como
vertical, hasta que sean retirados.

- Lacimentacion debera ser humedecida por completo inmediatamente antes del vaciado del
hormigon. La dosificacion y mezcla del hormigdn se efectuara de acuerdo con los requisitos.

- Lasuperficie debera ser acabada con una llana de madera. No se permitira ning(in revoque de
la superficie. Todos los bordes exteriores de losa y todas las juntas seran canteadas con una
herramienta canteadora con radio de 0.635 centimetros (1/4”).

- Lasuperficie de la acera debera tener textura no resbaladiza, tanto cuando esté seca como
mojada; tampoco resaltes. Debe tener una textura aspera por enrasado o frotado, nunca
pulida. Las tapas o rejillas deberan ser enrasadas con la superficie.

- Puede estamparse, microtexturizarse (rayado), terminacién artesanal, revestirse por
baldosas de hormigdn, ceramica y adoquines.

- Se presentara especial atencion a la ejecucion de juntas en las aceras, para asi reducir fisuras
aleatorias por retraccion; pueden ser de los siguientes tipos:

- luntas de aislamiento: Si existe algiin elemento embebido en una losa contigua a la acera, la
junta debera proyectarse en la acera nueva.

- Juntas de contraccién: se ejecutaran dentro de las primeras dos horas y siempre antes de seis
horas, aserrando sélo un cuarto del espesor de la losa y el espaciamiento dependera de las
siguientes condiciones, siempre la que sea menor de las tres: 1. Una distancia de un maximo
de veces el espesor de la losa. 2. Una distancia de un 40% de longitud adicional al ancho de la
acera. 3. Unadistancia siempre menor a 3.65 metros. Estas distancias de separacion de juntas
son para concreto simple, sin acero, sin fibras ni aditivos.

- Juntas de expansion: deberan ser formadas en los intervalos sefialados en los planos o por el
supervisor, empleando juntas de expansion premoldeadas que tengan un grueso de 1.90m
(3/4"). Cuando la acera del hormigén sea construida contigua al contén o el pavimento sea de
hormigén hidraulico, las juntas de expansién deberén estar localizadas frente a las del contén.

- Laacera sera dividida en secciones de juntas simuladas, formadas con una llana de juntar u
otro sistema aceptable, segin fuese ordenado. Estas juntas simuladas se hundiran en el
hormigon por lo menos hasta 1/3 de la profundidad del mismo y tener aproximadamente 0.32
cmde ancho (1/8").

- Alrededor de todos los accesorios tales como cajas de registro, postes de servicio pablico,
etc, se formaran juntas de trabajo o de vaciado o que se extiendan dentro y a través de la
acera.

- Las juntas de expansion premoldeadas, de 0.635cm (1/4") de grueso, se colocaran entre las
aceras y toda estructura fija. Este material debera penetrar hasta la profundidad total de la
acera.

- Toda acera defectuosa o danada serad removida integrante hasta la junta mas proxima y
reemplazada por el contratista a su cuenta.

- El hormigon debera ser curado al menos durante setenta y dos (72) horas. El curado se
efectuara por medio de canamazo mojado, de esteras o de algin método aprobado. Durante
el tiempo de curado se prohibira todo transito por dicha acera. El ingeniero podra extender el
periodo indicado, si lo cree conveniente.

TERMINACION HORMIGON RAYADO (ESCOBILLADO)

- Después de que la mezcla de hormigdn haya sido puesta en obra, y haya sido vibrado,
enrasado y su superficie haya sido fratasada, ya sea por medios manuales o mecanicos; se
procede a realizar el barrido de la superficie con la ayuda de herramientas especializadas
como peines, cepillos o rastrillos texturizadores, mediante los siguientes pasos.

- EI CONTRATISTA realizara una muestra del hormigén con la terminacién rayada para
aprobacion por parte del supervisor.

- Replantear el piso con la forma deseada y comprobamos los niveles.
Verter el concreto.
Nivelacion y enrasado del hormigaon.
Dar acabado liso a la superficie a través de medios mecanicos o manuales.
Esparcir el color deseado sobre la superficie y dejar que se integre a la superficie del hormigén
fresco.
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- Dejar que el hormigdn se tense un poco, pero sin perder humedad. De esta manera estara listo
para utilizar las herramientas texturizadoras de preferencia y el acabado quedara mas prolijo.

- Dependiendo de las dimensiones de la solera, creamos las juntas de dilatacion y retraccion
mediante cortes de 3 mm de ancho.

- Cuando se requiera un tipo de ranurado de un margen mayor, por ejemplo, el ranurado
paralelo, aquel cuyo margen entre surcos es mayor, digamos unos 10 cms entre lineay linea,
con 2 cms de ancho y 1 cm de profundidad, se logra utilizando un molde metalico especial.

- Previo a la ejecucion de los trabajos, el contratista debera someter una muestra de la
terminacion requerida.

GENERALIDADES HORMIGON

- Los materiales a usar se emplearan exentos de impurezas, tanto los agregados como el agua.
El proporcionamiento de los agregados queda a criterio del contratista, siempre que cuente
con la aprobacion de la supervision de la obra y que el producto que obtenga cumpla con las
siguientes especificaciones. Las normas que regiran en forma general seran las del ACI-318-
2019.

- El contratista esta en la obligacion de cenirse durante todo el proceso de construccion, a los
requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanizacion, Ornato
Pablico y Construcciones. En tal virtud, el contratista debera solicitar la inspeccion
correspondiente previa al vaciado de cada elemento de hormigén.

- La supervision debera ser notificada por escrito con siete (7) dias de anterioridad a cada
vaciado de hormigon, ya que ésta debera aprobarlo por escrito y estar presente durante el
vaciado para la aprobacion de los trabajos y ensayos de lugar.

- Todos los ensayos y pruebas seran realizados por la supervision de obra u otra persona
autorizada por ésta y la firma encargada para los estudios de resistencia, designada por el
Contratista. Esto no implica que el contratista no debera realizar ensayos por su cuenta con
tal de mantener la calidad de hormigdn deseada. El costo de todas las pruebas y ensayos estan
incluidos en el presupuesto en la partida “Otros Gastos”. La cantidad de ensayos sera de
acuerdo alas normas de la ACly ASTM.

ACERO DE REFUERZO

- Las barras de acero que se usaran en los elementos de hormigdén armado seran rectas,
limpias, sin fisuras ni placas de éxido, con un esfuerzo de fluencia igual a 2,800 kg/cm2 (dos
mil ochocientos kilogramos por centimetro cuadrado), ASTM Grado 40.

- El doblado de las barras se hara siempre en frio y de acuerdo a los procedimientos del
"Instituto Americano del Concreto" (ACI). El didametro interior de la barra doblada no sera
nunca menor de 6 (seis) veces el diametro de la barra. El doblado se hara segin los detalles
requeridos.

- Losganchos se prolongaran por lo menos cuatro veces el diametro de la circunferencia de las
barras. Las barras estaran separadas como minimo a una distancia igual a dos veces y medio
el diametro, medido centro a centro, pero en ningtin caso estaran menos de una vez y medio
el diametro del refuerzo mayor.

- Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo el solape sera de 40
(cuarenta) veces el diametro de la varilla usada y se tratara de que éste se realice donde la
estructura esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) de lo admisible.

- Todas las barras se aseguraran unas a otras con un alambre galvanizado con un calibre no
menor del nimero dieciocho (#18).

- Todalaarmadura debera estar en todo momento protegida contra danos y debera colocarse
sobre bloques para evitar adherencia de lodo.

- La supervision podra rechazar todo material que demuestre defectos o caracteristicas
perjudiciales antes o durante su instalacion en la obra. El recubrimiento de hormigén para
proteccion del refuerzo contra la accion del clima y otros efectos cumplira con lo dispuesto
en el reglamento ACI-318-2019.

- El acero debera estar acompanado del certificado de calidad o garantia, emitido por el
fabricante.

CEMENTO
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- Todo cemento a utilizar en la obra debera ser de tipo Portland normal, ASTM C150, Tipo 1.
Este deberaser depositado en suempaque original y se almacenara en la caseta de materiales
de manera tal que sea permitida su inspeccién y debe permanecer en perfectas condiciones
al momento de usarse.

- Nodebe excederse de un tiempo méaximo de almacenamiento de tres (3) meses. En los casos
donde la supervision considere necesario solicitard muestras para analisis del cemento, estas
pruebas seran costeadas por &l contratista. Podran realizarse en la fabrica y/o en el lugar de
almacenamiento.

AGUA

- El agua para uso del concreto debera ser aprobada por escrito por la supervisién: antes de
realizar dicha aprobacion, la supervision debera saber cuél es la fuente de agua seleccionada
por el contratista. El agua que se use para la mezcla debe estar limpia y libre de materiales
organicos, aceites, coloides, alcalis, acidos, sales y otras impurezas. No se permitira el uso de
agua de mar u otras aguas salobres.

- Enpresencia de rios, arroyos o fuentes de agua, se evitara el lavado directo de instrumentos
y desperdicios de las construcciones tales como cementos, grasas, comidas, etc. El costo de
obtencion del agua a utilizar en las obras debe estar incluido en los analisis de costos de la
partida que lo amerite.

ADITIVOS

- Noesta permitida la utilizacién de aditivos y en caso de que se amerite debe ser aprobada por
escrito por la supervision. El aditivo sera usado segiin las especificaciones del fabricante y
segln los requisitos ASTM para utilizacion de dicho producto.

- Parael vaciado de losas en dias muy calurosos, se debe prever el uso de retardante.

AGREGADOS DE HORMIGON

- El agregado para hormigdn consistira en fragmentos de roca dura de granos limpios, sin
costras, libre de cantidades perjudiciales de limo, mica, materia organica y otros y tendra un
diametro no mayor de cinco (5) milimetros en el caso del agregado fino.

- El tamano del agregado grueso en los miembros estructurales no sera mayor de 1/5 de la
dimension menor del miembro estructural, o 34 del menor espacio libre entre las varillas. En
losas, no serda mayor de 1/3 de su espesor.

- En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasion, no experimentara una
pérdida de peso mayor al 40%.

- Todos los agregados deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM-C33.

- Elcontratista debera informar a la supervision la fuente de los agregados a utilizar, asi como
obtener una aprobacion escrita para la utilizacién de éstos. No se permitird el uso de
materiales (cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla.

- Elprecio ofertado por el contratista para los agregados cubre todos los gastos en que tiene
que incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.

DOSIFICACION DEL HORMIGON

- La dosificacion de los materiales debera ser tal que se logre un todo homogéneo con un
tamano maximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro
estructural, espaciamiento de refuerzos, conductos vy tuberias, asi como la resistencia
requerida en los planos.

- Laconsideracion sera determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro dispositivo
aprobado (K Slump). Debera lograrse en el hormigdn una buena consistencia que permita un
vaciado rapido dentro de todas las esquinas y angulos de los encofrados, refuerzos, tubos de
aguay eléctricos, sin segregacion de los materiales ni exudacion y sin que se formen bolsones
de arena o grava, vacios y otros defectos.

REVENIMIENTO DEL CONCRETO
- Elrevenimiento del hormigén de estructuras estard comprendido entre un maximo de quince
(15) centimetros y un minimo de diez (10). En casos especiales previa aprobacién, se permitira
mezclas con revenimiento hasta 20 centimetro, siempre gue haya sido disefiada con este
parametro.
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- El hormigdn que no satisfaga los requisitos de revenimiento sera rechazado. El supervisor
realizara en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento.

MEZCLADO DE HORMIGON

- Todo el hormigon de la obra sera preparado en plantas suplidoras. Solo sera permitido
ligadoras mecanicas para zonas donde se compruebe el no suministro, y debe ser verificada
y aprobada por escrito por las autoridades de la OCI. Para tal fin contara con un disefo previo,
dosificando los componentes con medidas de volimenes exactas, por ejemplo, con envases
de 1 pie3. Dicha dosificaciéon debe estar avalada por algiin laboratorio reconocido a nivel
nacional.

- Cuando se utilice ligadora mecanica, se debe asegurar que ésta consiga una distribucion
uniforme de los componentes a mezclar.

- Elcontratista debera disponer de un minimo de equipo, segin se detalla a continuacion:
* Una (1) Ligadora con una capacidad de ligado minimo de una (1) funda. Para vaciado de mas
de 12 mts3. Se requerira de dos (2) ligadoras.
- El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, en un
periodo maximo de diez (10) horas.
- El volumen de hormigén a mezclar no debera exceder nunca la capacidad nominal de la
mezcladora. Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento seran los mismos antes
mencionados para hormigon premezclado.

INSPECCION

- La preparacion del hormigdn sera aprobada por la supervision, previa comprobacion de la
existencia en obra de aridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc., en cantidades
suficientes para el vaciado parcial o total del miembro que se trate. En casos de derrumbes de
materiales excavados sobre el acero ya colocado de las zapatas, debe procederse a la
limpieza antes de los vaciados.

- Serequerirala presencia del supervisor durante todos los vaciados y deben ser debidamente
planificados por asunto de administracion de tiempo.

- Durante el proceso de vaciado la supervision debera exigir la toma de probetas cilindricas de
hormigdn de las diferentes partes de la estructura y llevarlas al laboratorio; si las pruebas de
resistencia de éstas no cumplen con lo especificado, la parte de la estructura dudosa tendra
que demolerse a requerimiento de la supervision y la OCI, corriendo todos los gastos por
cuenta del contratista. Todas las pruebas se realizaran en presencia de la Supervision.

VACIADO DEL CONCRETO

- Debera obtenerse la aprobacion de la supervision por escrito, antes de proceder a cualguier
vaciado. Sera obligatoria la presencia de un ingeniero residente con exequatur durante todo
el proceso del vaciado.

- Secomprobara la terminacion de los moldes, que el material de las juntas esté en su posicion,
que el acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es absorbente, se
rociaray sellara para evitar la absorcion de agua.

El vaciado de hormigén en columnas u otros elementos de apoyo sera anterior al de los
elementos estructurales que estos sostienen.

- Setendra especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberias eléctricas
y de agua, asi como en las esquinas de los moldes, para evitar la formacion de huecos o vacios.
El hormigdn deberd ser depositado tan cerca como sea posible de su posicion final,
evitandose la segregacion por manipulacion excesiva. Sera colocado de manera continuay en
capas no mayores de cincuenta (50) centimetros, evitando siempre colocarlo sobre hormigén
endurecido ya que se pueden formar grietas y planos débiles en la seccion. Si no se puede
vaciar una seccion de manera continua, se localizaran, previa aprobacion de la supervision,
juntas de construccion.

- Cuando el vaciado de hormigon se haga desde lugares elevados, se procurara conducirlos por
tuberias que lo lleven hasta su punto de colocacion. Si esto no fuese posible, se impedira que
descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros.

Elencofrado deberd mojarse antes de procederse al vaciado.

ENCOFRADOS
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- Antes de iniciar el encofrado, los materiales para tal fin deben ser aprobados por la
supervision. El disefio, construccion y manejo de las formaletas serd la absoluta
responsabilidad del contratista.

- Los encofrados deben ser de madera de buena calidad y estar en buenas condiciones o
metalicos, éstos estaran libres de juntas que permitan el escape de hormigén y tendran una
consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar vibraciones
ni perjudicar el miembro estructural.

- Losencofrados deberan tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y aplomos
que han de tener los miembros terminados segiin indiquen los planos.

- Debenamarrarse y apuntalarse de forma tal que soporten la carga del hormigén sin fraguar,
el peso del propio encofrado y una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado. En
caso de que se produjera un colapso, el contratista tendra responsabilidad por todos los dafios
y gastos.

- Cuando se utilicen los moldes mas de una vez, éstos deberéan ser limpiados rigurosamente. El
desencofrado debera respetarse los tiempos minimos que establece el Reglamento R_009
del MOPC y hacerse de manera tal que no perjudique la completa seguridad y durabilidad de
la estructura. Se permitira quitar los encofrados previa aprobacién escrita de la supervision,
después que tengan el tiempo indicado a continuacion:

- Costados de muros, columnas y Vigas (36 horas)

- Losas de hasta 6.00 mt. 12 dias y un dia mas adicional por cada 0.50 mt. de luz adicional hasta
28 dias.

CONSOLIDACION

- Todo hormigédn se consolidara por vibracion o puyado, de manera que envuelva totalmente la
armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y huecos
que causen planos de debilidad. Los vibradores no podran ser utilizados de manera que hagan
que el hormigon fluya o corra a su posicion de vaciado correspondiente.

- No se permitira la sobre vibracion, el tiempo de introduccion del vibrador oscilara entre los
cinco (5) y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separacién de 0.45a 0.75
mt.; en ningln momento se permitird que ocurra segregacién del hormigon.

- En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitira aplicar éste
al encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste.

CURADO DEL CONCRETO

- El hormigén vaciado fresco se protegerd del secado prematuro y de las temperaturas
excesivamente altas, y se mantendra con pérdidas minimas de humedad a temperaturas
relativamente constantes por el periodo de tiempo necesario para la hidratacion del cemento
y el endurecimiento adecuado del hormigon.

- El curado seguira inmediatamente al fraguado del hormigén. Se mantendra continuamente
hamedo durante un periodo por lo menos de siete (7) dias después de vaciado el hormigén. En
caso de utilizar otro método de curado, éste debera ser aprobado por la supervision. (Ver
normas M-014 del Ministerio de Obras Puablicas y Comunicaciones). Puede usarse la
membrana de curado segtin ASTM C 309.

MUESTRAS DE HORMIGON

- La supervision en presencia del Contratista y del Representante de la Compania asignada
para los estudios tomara muestras del hormigén usado en la construccion para determinar si
su resistencia a la compresion esta dentro de los limites requeridos en los planos y
especificaciones.

- Se tomaran seis (6) por cada camion muestreado. Es com(n tomar muestras cada 4 0 5
camiones segun el volumen. De cada vaciado debe realizarse un muestreo sin importar la
cantidad. El muestreo con 6 probetas permite aplicar la Ley de Maduracion de la mezcla, y
conocer resistencias tempranas, que ayudan a tomar decision sobre el desencofrado, o poder
proyectar resistencias futuras. La Supervision podra tomar todas las medidas que considere
necesarias a fin de tener un conocimiento cabal del hormigén en cada fase de la obra. El
Contratista dara todas las facilidades para el cumplimiento de esta disposicion.

Cuando se haya aprobado el uso de Ligadora se procedera a tomar muestras cada 30 mts?, o
en su defecto una muestra (seis probetas) por vaciado.
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- En los vaciados de columnas se tomaran probetas intercaladas (un minimo de tres) del
vaciado de las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) columnas en seis
ejes de dos columnas cada uno, tomar probetas al azar, un eje siy otro no. En la toma de las
probetas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se realizara en tres tercios, al llenar
cada tercio se puyara la mezcla veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media
pulgada. El Gltimo tercio debe nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se coloquen en
la prensa las probetas seran inequivocamente identificadas de manera que se puedan
relacionar a los miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas
deberan reposar en un lugar fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas.
Luego de veinticuatro (24) horas seran removidas para el curado en el laboratorio. Para
trasladar las probetas al laboratorio se colocan en cajas fabricadas, cubiertas con arena o
aserrin y asi evitar golpeteos en las mismas durante el traslado. Luego se procede a
desmontar y colocar en la tina de curado del laboratorio hasta cumplir con la edad de rotura
(7,14, 21y 28) para su posterior secado y rotura.

- Las probetas seran tomadas, transportadas y ensayadas por el contratista, mediante una
firma reconocida. Los especimenes a tomar seran en forma cilindrica de 15 centimetros de
diametro y 30 centimetros de alto. La preparacion de las probetas cumplira con los requisitos
expuestos en las normas ASTM C31 o C192. Los envases de las probetas y las pruebas del
laboratorio seran pagados por el contratista (ver “Otros Gastos” en Gastos Indirectos”).

EVALUACION DE LOS ENSAYOS
- La evaluacion de los ensayos se hara segin los procedimientos de la norma ASTM C39. La
resistencia a la rotura por compresion de las muestras sera igual o mayor a la estipulada en
cada caso en los planos y especificaciones.
- La resistencia minima exigida para los ensayos de hormigon para zapatas, losas, vigas y
columnas es de 210 Kg/cm2 en todos los miembros estructurales (en base a la resistencia de
los 28 dias).

Criterio Basico de Aceptacion o Rechazo:

- Elcriterio basico de aceptacion o rechazo es el establecido en el codigo ACI que establece lo
siguiente: El resultado de esfuerzo de rotura a compresion simple de tres especimenes
consecutivos sera igual o superior al esfuerzo de disefio y ningln resultado individual sera
menor del esfuerzo requerido en menos 35 k/cm?2.

- Si la resistencia no cumple con este enunciado se procederd a realizar pruebas
complementarias, tales como las evaluaciones no destructivas, inspeccion visual
acompanada con esclerometria y/o ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como la
extraccion de nlcleos o corazones extraidos de los elementos cuestionados.

- El contratista asumird el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las
verificaciones de la resistencia, las cuales seran avaladas por un ingeniero estructuralista que
determinara la seguridad de la estructura. Tanto el costo de los trabajos relacionados con la
demolicion, asi como por la reposicion de los elementos.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido vy
aprobado por el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o
elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

6. REVESTIMIENTOS - Alcance:
- Equipos y herramientas
-Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
Los trabajos incluidos en este acapite se referiran al suministro y colocacion de revestimientos en
pisos y paredes en areas descritas en los planos, con el detalle a continuacion:

- Revestimiento de bancos en tabletas color crema, instaladas con mortero y pegamento gris
sobre asientos de hormigon.
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- Revestimiento de huellas y contrahuellas de escalones con baldosas de terrazo tono gris
oscuro, de granito y marmol con cemento, instaladas con mortero y pegamento gris

Especificaciones:
REVESTIMIENTO DE PISOS

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

- Laspiezas que se utilicen seran de calidad comercial, nuevas, con sus bordes rectos, esquinas
rectangulares, y de estructura homogénea y compacta.

- Los pisos serdn colocados segiin lo dispuesto en estas especificaciones, del tipo y
caracteristicas especificadas en las disposiciones especiales y planos de terminacion.

- Seran asentados con un mortero cuyo espesor podra ser de 1.5 a 3 centimetros, y en una
proporcién de una parte de material aglutinante (cemento-15% de cal) por seis partes de
arena.

- Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas (ni tropezones ni
dientes).

- Incluye la construccion de una base de hormigon para la colocacion de las losas, asi como el
acabado que se dara a las mismas.

- Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia la(s) puerta(s) de salida. En pisos de bafios,
tendran pendiente que conduzcan al desagiie.

- BasedeHormigdn: Sera construida una base de hormigdn armado con una resistencia minima
de 90 kg/cm2, 6 en una proporcion en volumen de 1:3:5 y malla electrosoldada (D2.5 X D2.5
150mm X 150 mm). Para su construccion, se tomaran en cuenta las pendientes y desniveles
indicados en los planos y las recomendaciones del Supervisor o del encargado de la obra.

- Elvaciado se hara sobre el terreno previamente compactado al 95 por ciento de la densidad
obtenida en el laboratorio por el método Proctor Standard Modificado, segiin se especifique.

- Laseparacion de las juntas no serd mayor de cuatro (4) metros en bases no armadas y de seis
(6) metros en bases armadas. La variacion de las pendientes de los drenajes no sera mayor de
lo indicado en los planos y en las disposiciones especiales.

ZOCALOS
- Seran colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en
proporcion 1:5. Las piezas se colocaran de acuerdo a las pendientes a niveles indicados en los
planos. Seran colocados con nivel de mano.
- Latolerancia en dimensiones sera de dos (2) milimetros y no seran admitidas piezas rotas o
defectuosas.

DERRETIDO

- Eslaaplicacion de un mortero de cemento, polvo de mosaico del mismo color que el del piso
colocado, y agua sobre la superficie de los pisos, con el fin de lograr que las unidades que lo
forman queden bien adheridas a la base y entre si.

- Antes de su aplicacion, debera limpiarse el piso, tratando de que las juntas queden libres de
cualquier sustancia extrana con el fin de facilitar la penetracion del derretido.

- Sepodran efectuar tres aplicaciones, siendo la primera una lechada bien suelta, la segunda un
poco mas gruesa con el fin de ir cerrando las juntas y, por Gltimo, una pasta gruesa para dejar
las juntas cerradas completamente.

- Finalmente, se limpiara el piso con estopa, hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre él,
durante un tiempo minimo de 24 horas después de haberse aplicado el derretido.

No se permitiran juntas entre losas mayores de 3 (tres) milimetros ni diferencias de altura
mayores de 0.5 milimetros. Las juntas estaran llenas al ras (de retiros suficientes entre juntas).
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REVESTIMIENTO DE PAREDES

Incluye las operaciones necesarias para la colocacion de revestimientos en las superficies que asi se
sefialan en los planos de terminacion.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicién e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

- Las ceramicas a utilizar en banos o cocinas tendran las dimensiones especificadas en los
planos y detalles especiales.

- Las piezas que se utilicen seran de calidad comercial, nuevas, con sus bordes rectos, esquinas
rectangulares, y de estructura homogénea y compacta.

- Las ceramicas se colocaran sobre la superficie empanetada y formaran juntas de espesor
uniformes segln instrucciones de la Supervision.

- Noseran permitidos desniveles ni desplomes mayores de 1/500. Las juntas en éstos deberan
guedar con un espesor aproximado de uno o dos milimetros.

- El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar las aristas con un
corte perfecto.

- Enlas esquinas formadas por la interseccion de dos paredes que recibiran recubrimiento, se
colocaran piezas cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que
concurra a formar la arista. Las juntas de las esquinas se formaran recibiendo arista a arista
cada una de las piezas que concurran a formar la junta.

- Las ceramicas no tendran dientes ni estaran ahuecadas.

- En mesetas de cocina, las piezas se colocaran alineadas y con pendiente hacia afuera. Las
juntas verticales y horizontales deben coincidir en todas las paredes.

- El Supervisor aprobara la distribucion de la ceramica antes de su colocacion.

- El pago sera por metro cuadrado (M2) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y cualquier otra
actividad o elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.
Ve TERMINACION DE - Alcance:

SUPERFICIES + Suministro y colocacion
- Equipos y herramientas
- Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
Las disposiciones de este capitulo seran aplicadas a las areas que recibiran la terminacion requerida
de acuerdo a lo senalado en los planos y a estas disposiciones especiales. Dichas terminaciones seran
ejecutadas conla autorizacion de la Supervision y de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones.
El proyecto ha contemplado el siguiente detalle:

- Fraguache de elementos de hormigon

- Panete exterior maestreado de muros

- Cantos de muros

- Mocheta muros de contencion

- Revestimiento de bancos en tabletas color crema, instaladas con mortero y pegamento gris
sobre asientos de hormigon

- Mortero con textura mineral ultra fina de aguas estucadas con espesor de 0.75 mm en muros
exteriores
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- Espaldar en madera sintética de 2.00 x 0.50 m anclados a asiento con 2 planchuelas de
acero inoxidable 304 de 1/2" x 2" L= 1.06 m, 4 pernos anclaje y 8 pernos pasante de
@3/8" en acero inoxidable. Todo segun planos

Especificaciones:

REQUISITOS A CUMPLIR PREVIAMENTE A LA APLICACION DEL PANETE
Las superficies de los muros se humedeceran con la finalidad de evitar pérdida de agua en la masa del
mortero.

PANETES NORMALES
Recibiran esta terminacion todas las superficies indicadas asi en los planos especificos de terminacion.
La textura de cada panete en particular sera descrita posteriormente en esta especificacion.

MORTERO PARA PANETE

Para el panete se utilizara un mortero bastardo formado con cal hidratada, cemento, arena fina y agua.
La mezcla cal-arena se hara en seco para garantizar uniformidad en el trabajo. La cal que se utilice para
estos fines debera ser de la mejor calidad y bien apagada. Las proporciones en el mortero bastardo se
tomaran en volumen. Dicho mortero estara formado por una mezcla de una parte de cemento por tres
partes de una liga cal-arena. La liga cal-arena se hara en proporcion 1:5.

BASES PARA PANETES
Las superficies recibiran una base previa a la aplicacion del panete. Esta base dependera de la
terminacion de la superficie previa al trabajo el empanetado.

FRAGUACHE

Es un término utilizado en el argot popular dominicano de la construccion que consiste en la aplicacion,
sobre la superficie, de un mortero acuoso de cemento-arena gruesa y agua con el fin de proporcionar
adherencia a otras capas de material de aplicacién posterior. Se usa como base para pafete en
elementos de hormigdn, su aplicacién se hace lanzando el mortero con escoba o llana. Se utilizara
fraguache en aquellos bloques que sean muy lisos o de poco agarre, (autorizado por la supervision).

APLICACION DE PANETE

Sera aplicado en paredes y techos exteriores e interiores segin se indica en los planos. Se colocara
formando maestras en mortero a plomo o a nivel, a no mas de 1.8 metros de separacion. Se aplicara el
mortero bastardo con planay se rateara con regla (de aluminio o madera). Para dar mayor terminacion,
se debera frotar finalmente con papel y goma. Tendra un espesorde 1.5a 2 cms.

PANETE PUNTA DE LLANA

Sera aplicado a superficies generalmente regulares, utilizando la llana para colocar el mortero.
Finalmente, se frotara con papel y goma con el fin de darle mayor apariencia. Este panete servira de
base a fin de ahorrar material y costo en la construccion.

PANETE RUSTICO

Este tipo de panete especial sera ejecutado en los muros senalados en los planos de los comedores
mediante la aplicacion de mortero con arena cernida gruesa a través de un cedazo y posterior frotado
con llana. Cuando sea aplicado el panete sobre las superficies del hormigon liso, éstas deberan ser
picadas y humedecidas previamente a la aplicacion del mismo, para asegurar una buena adherencia
entre ambos materiales. No se permitiran panetes huecos, desaplomados, ni agrietados. No se
permitiran cantos torcidos. En los casos de juntas de columnas y muros de bloques se hara con
polietileno de 4"x4"x2".

- Elpago sera por metro cuadrado (M2) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este
item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y
cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean
necesarios para ejecutar debidamente esta labor.
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-Alcance:

+ Suministro, transporte e instalacion de estructuras de madera natural en el proyecto

+ Equipos y herramientas

+Mano de obra

Descripcion y metodologia:

Este acapite se referird alas estructuras de madera a ser utilizadas en el presente proyecto, de acuerdo
alo siguiente:

MOBILIARIO URBANO

- Reemplazo de piezas de madera faltantes o en mal estado. Barniz grado marino en elementos
de madera.

- Zafacones de madera: Dimensiones generales de 1.65 x 0.57 m, h=1.05 m, conformada por:
- Estructura principal de 1.65 x 0.57 m, h=1.05 m en pino tratado grado marino 2"x4" color
natural con cubierta y 3 huecos para papeleras, fijada al pavimento con anclaje de acero
inoxidable
- 3 papelerasde 0.48 x 0.57 m, h=0.75 m en pino tratado grado marino 2"x4" color natural con
2 puertas (una en la parte frontal y una en la parte trasera), tapa fondo y laterales fijados a la
estructura principal con tornilleria de acero inoxidable.
Incluye proteccion con barniz marino en elementos de madera y tallado con fresadora de
madera de letras y simbolos.

TERMINACION DE ASIENTOS

- Espaldar en madera sintética de 2.00 x 0.50 m anclados a asiento con 2 planchuelas de acero
inoxidable 304 de 1/2" x 2" L=1.06 m, 4 pernos anclaje y 8 pernos pasante de @3/8" en acero
inoxidable. Todo segln planos

Especificaciones:

PINO TRATADO GRADO MARINO

- Lamadera a utilizar en el presente proyecto serd PINO TRATADO GRADO MARINO debido a
la cercania del mismo a un ambito marino, el cual presenta una erosién superior a lo habitual
buscando una durabilidad mayor de dichas estructuras.

- Lamadera se recibira sin deformaciones, nudos, grietas ni rayaduras, tablas limpias y libres de
imperfecciones en mayor proporcion.

- La madera debera tener el grado de humedad requerido, de manera que no se produzcan
deformaciones.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos, se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

MADERA SINTETICA

- Se debe presentar una muestra del producto a instalar para su aprobacion, previo a su
adquisicion e instalacion.

- Los productos seran nuevos, de calidad y seglin se especifica en los planos del proyecto.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos, se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Producto debe contener compuestos plasticos de polietileno y fibras de madera o de bambu
recicladas, aproximadamente, en proporciones de 50 y 50 por ciento.

- Debe ser 100% resistente a la humedad.

- Resistente a la radiacién ultravioleta.

- Proteccion contra termitas, degradacion por hongos y demas componentes que pueden
afectar el producto en el exterior.

- Deben garantizar la permanencia del color del acabado.

BARNIZ MARINO
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- Todas las estructuras de madera natural seran sometidas al tratamiento de barniz marino al
agua para garantizar su conservacion en ambientes costeros y marinos. De gran adherenciaa
las superficies de alto transito, resistente a condiciones climaticas extremas, proteccion UV y
terminacion transparente para mejor resistencia a la intemperie y al sol. Para lograr mayor
elasticidad con los movimientos propios de la madera sin fracturarse. No deben usarse en
exterior productos a base de poliuretano.

- Aplicacion: Se debe pulir la madera, aplicar impregnante de color y luego aplicar un minimo de
2 manos del barniz. Entre una mano y otra en ambiente de playa, es recomendable limpiar con
un pano la superficie para evitar que el salitre se queda atrapado entre las diferentes capas.

- Mezclado: Recomienda mezclar el producto con un 10% de agua con la finalidad de obtener
una superficie mas lisa y evitar que se sienta las lineas de la brocha.

ACCESORIOS
- Todas las estructuras de madera deberan contar con accesorios en acero inoxidable grado
304.

El pago sera por metro cuadrado (M2) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y cualquier otra
actividad o elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

9. MUROS DE - Alcance:

BLOQUES » Suministro y colocacion
» Equipos y herramientas
*Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar en la colocacion de los muros de
mamposteria y las caracteristicas principales que deberan cumplir las unidades. El proyecto ha
contemplado el siguiente detalle:

- Muros de contencion en bloques de 8", bastones: @3/8"@0.60 m
Especificaciones:

- Los productos seran nuevos, de calidad y segiin se especifica en los planos del proyecto.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de |la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicién e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

CALIDAD DE LOS BLOQUES DE HORMIGON

- Los bloques a usarse para la construccion de los muros seran de hormigon prensado y
vibrado; tendran las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones. Seran de buena
calidad, tamano, textura uniforme y con sus aristas bien definidas. La supervision podra
rechazar aguellos blogues que aun cumpliendo con los requisitos de carga presenten una
apariencia irregular y/o deformada. La resistencia a la compresion del mortero empleado
debe ser lo suficientemente buena para garantizar la transmisién de las cargas que resiste el
muro durante la construccion y uso. Para alcanzar este objetivo las mezclas deben ser ricas
en contenido de cemento.

- Requisito para el Disefno de Muros de Mamposteria
Mortero para llenado de cdmaras F'c (mamposteria) > 120 k/cm?, para el llenado de camara y
el tamano maximo de agregados < de 2" (pulg.) (Reglamento R-027 MOPC, decreto N° 280-
07), el revenimiento de mortero para las camaras de los muros sera =8.0" (pulg.), para que no
haya necesidad de vibrado para lograr la compacidad.
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- Los muros de blogues tendran una resistencia a la rotura por compresion no menor de
cuarenta y cinco kilogramos por centimetro cuadrado (45 kg/cm2) para su uso en muros que
no sean de carga (panderetas, verjas u otro) y para los muros de carga ver la tabla anterior. El
Contratista debera informar a la Supervision la procedencia de los bloques a utilizar. La
Supervision se encargara de aprobar la calidad de los bloques y su uso en la obra.

- Resistencia a la Compresién del Block (fb) R_0027 (Reglamento para construcciones en
edificios de Mamposteria Estructural)

COLOCACION DE LOS BLOQUES
- No se permitira el uso de bloques con fisuras, especialmente en el replanteo de bloques (1?
linea).

MORTERO EN LAS JUNTAS

- Seagregara al mortero la cantidad de agua necesaria para lograr la consistencia y plasticidad
debidas, salvo modificaciones recomendadas por la Supervision. La arenaa utilizar seralimpia,
constituida por fragmentos de roca sana de granos duros y resistentes. Se considera
agregado fino aquel que pasa por el tamiz nimero cuatro (4.74 mm. de lado).

- Elagua que se emplee debera ser limpia y cumplir con los mismos requisitos que la utilizada
en la preparacion de hormigon armado.

- El mortero requerido para la colocacion de los muros debera ser preparado para utilizarse
dentro de los treinta minutos posteriores a su preparacion. Una vez cumplido dicho lapso el
material sobrante serd desechado. El espesor de las juntas en los muros sera igual a un
centimetro (1.0 cm.)

RESANE EN EL CONCRETO

- El Contratista debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e
imperfecciones en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones
necesarias por parte de personal especializado y bajo supervision.

- La demolicién o reparacion del elemento de concreto quedard a juicio del supervisor,
dependiendo del tamano del dano y la importancia estructural del elemento afectado. Los
costos por concepto de demoliciones y reparaciones correran por cuenta del constructor, sin
que se constituya como obra adicional que implique un reconocimiento por parte de la OCl, o
sea algin TIPO USO OBSERVACION f'b (kg/cm?) | Edificaciones que no Excedan 4 Niveles
Bloques industrializados con control de calidad 50 60 |l Edificaciones mayores a 4 Niveles
Bloques industrializados con control de calidad, y que por lo menos el 90% de las piezas
ensayadas cumplan con el valor minimo de este intervalo > 70 motivo de prérrogas en los
plazos de ejecucion pactados.

- Lareparacion de las superficies de concreto debera hacerse durante las 24 horas siguientes
alretiro de laformaleta. Todos los sobrantes y rebarbas del concreto que hayan fluido a través
de los empalmes del encofrado o en la unién de los elementos prefabricados, deberan
esmerilarse en forma cuidadosa.

- Cuando lareparacion sea pertinente, la supervision fijara el proceso a seguir.

- Para resanar se debe picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto
imperfecto y reemplazarlo con un mortero mezclado en condiciones tales que las relaciones
de arena cemento y agua - cemento sean iguales a las del concreto especificado.

El pago sera por metro cuadrado (M2) medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item
incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos y cualquier otra
actividad o elemento exigidos por la Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

10. INST. - Alcance:
ELECTRICAS/ « Suministro e instalacion de materiales
LUMINARIAS - Equipos y herramientas

-Mano de obra

- Descripcion y metodologia:

El presente acapite describe las especificaciones de los trabajos eléctricos que seran requeridos en el
proyecto, de acuerdo con el siguiente alcance:
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1- INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
2- REMOCIONES SALIDAS/ POSTES/ LUMINARIAS
3- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS / POSTES

- Suministro e instalacion de poste de madera tratada grado marino concentracion 0.6,
madera: Pino Americano, de 6" x 6" x 15', Compuesto por:
- Poste (VER DETALLES EN PLANO)
- Ranura de 10mm/ 1cm en la cara interior de la madera
- Ranura de 5x2 cm de profundidad
- Uso camién Canasto
- Mano de obra
- Suministro e Instalacion de luminaria tipo caja de zapato, de7200 a 8500 Im, 60W, con un
minimo de 120 LM/W, de 2700 a 3000 k, IP65,120V Compuesta por:
- luminaria
- Alambre de goma 12/2
- Miscelaneos
- Mano de obra
- Suministro y colocacion de Baliza de 4" x 4” x 3' pies en madera pino tratado, pintada de
barniz marino para luminaria, con ranura para salida eléctrica de la luminaria (ver detalle en
plano). Compuesto por:
- Poste de madera grado marino 4" x 4"" x 3'
- Barniz marino Transparente
- lzaje
- Ranura en Baliza
- Miscelaneos
- Mano de Obra
- Suministro e instalacion de luminaria empotrable led 1w acl00-240v, IP67 3000k,
compuesto por:
- Empotrable led p/piso
- Alambre de goma 12/2
- Miscelaneos
- Mano de Obra"

Especificaciones:

- Los productos seran nuevos, de calidad y segiin se especifica en los planos del proyecto.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucién de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

NORMAS
- Cumplir con las normas establecidas en los Reglamentos de Diseno y Construccién para
Redes Eléctricas de Distribucion Aéreas, VOL. I: “Generalidades y Consideraciones”.

(Resolucion SIE-004-2023-REG) Superintendencia de Electricidad.

- Cumplir con las normas establecidas en los Reglamentos de Diseno y Construccion para
Redes Eléctricas de Distribucion Aéreas, VOL. II: “Estructuras de Disefio y Construccion”.
(Resolucion SIE-004-2023-REG) Superintendencia de Electricidad.

- Cumplir con las normas establecidas en los Reglamentos de Diseno y Construccion para
Redes Eléctricas de Distribucion Aéreas. VOL. llI: “Especificaciones Técnicas de Materiales”.
(Resolucion SIE-004-2023-REG). Superintendencia de Electricidad.
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- Reglamento parael Disenoy Construccién de Sub-estaciones de Distribucion de Media a Baja
Tension. R-022. Ministerio de Obras Piablicas y Comunicaciones (MOPC) / Direccion General
de Reglamentos y Sistemas (DGRS).

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- La obra debera estar dirigida por un técnico competente que estara encargado,
conjuntamente con el contratista, de que searealizada de acuerdo alas normas y reglamentos
eléctricos vigentes y de que el material o equipo eléctrico a utilizar sea nuevo, sinuso y de la
calidad especificada.

- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- La supervision rechazara todos aquellos materiales que no cumplan con lo dispuesto en los
planos y especificaciones.

- El Contratista debe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados
al momento de la presentacion de la oferta para su revision y validacion. Por igual, de existir
un cambio del producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica
correspondiente, previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- El Contratista debe proveer los materiales eléctricos a ser utilizados, asi como su instalacion
y puesta en funcionamiento.

- El Contratista ejecutara las pruebas de funcionamiento y calidad de toda instalacion y las que
la Fiscalizacion juzgue indispensables para la recepcion de la misma, corriendo por cuenta del
Contratista la provision de todo el instrumental y elementos necesarios para dichas pruebas.

- ElContratista sera responsable de los tramites por ante Edesur Dominicana, para la conexion
y el suministro de los planos definitivos de la instalacion eléctrica, a la entrega de la obra.

- El Contratista debera realizar la limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos
gue se ejecuten.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
- Todos los materiales que el Contratista emplee en las instalaciones eléctricas deberan ser
nuevos, de buena calidad y seran de las caracteristicas indicadas en los planos y detalles del
presupuesto.
- La supervision rechazara todos aquellos materiales que no cumplan con lo dispuesto en los
planos y especificaciones.

CANALIZACION ELECTRICA

- El Contratista instalara todos los dispositivos y accesorios necesarios para la proteccién de
las canalizaciones eléctricas correspondientes, tanto a conductores alimentadores como a
los circuitos derivados. Los conductores y cables que se instalen en una canalizacion eléctrica
deberan ser de los colores

- correspondientes y segin lo dispuesto en los planos y disposiciones especiales o segin
instrucciones de la supervision, con el fin de facilitar su identificacion.

- El contratista hara las conexiones a tierra en la ubicacion y forma senalada en los planos y
disposiciones especiales, estas se realizaran en todos los casos con varillas de cobre de 5/8”"
de diametro, la longitud dependera del tipo de terreno.

- No se permitira conectar el hilo neutro de una instalacion a estructuras metalicas o tuberias.
Conductos metalicos, cubiertas de cables, gabinetes, cajas y accesorios estaran hechos de
materiales que cumplan con las disposiciones de la N.EM.A. (normas eléctricas
internacionales) resistentes a la corrosion o deberan ser protegidos interior y exteriormente
contra la misma, exceptuando roscas y uniones. Dicha proteccion se hara mediante una capa
de material resistente a la corrosion tal como zinc, cadmio, pintura o barniz apropiados.

Los sistemas de bandejas para cables cumpliran con las reglamentaciones vigentes que le
sean aplicables y se construiran para que cumplan con lo siguiente:

Tendran la resistencia y rigidez necesarias para soportar, adecuadamente todo el alambrado
que contengan.

No presentaran bordes afilados, rebarbas o salientes cortantes, daninos a la aislacion o
cubierta del alambrado, en las edificaciones donde no exista energia eléctrica en el sector,
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pero con posibilidades en un futuro cercano, se haran las instalaciones necesarias de salidas,
pero sin alambrar ni colocar elementos eléctricos.

- Enlassalidas de interruptores, tomacorrientes, caja de breakers e interruptores generales les
seran colocadas tapas ciegas para evitar obstrucciones de las tuberias. Se incluiran todos los
accesorios necesarios para los cambios que haya que hacer en la direccién y elevacién de los
tendidos.

CONDUCTOS

- Para los conductos se usara la tuberia o canalizacion que se indique en las disposiciones
especiales. Seran de buena calidad y en cada caso se usaran las piezas recomendadas y
construidas especialmente para sujetar las cajas a los extremos de la tuberia.

- Nose usara conducto alguno con una seccidon menor de (1/2) pulgada.

- El contratista tomara las precauciones para evitar la entrada y acumulacién de agua, tierra,
desperdicios u hormigon en los conductos. En caso contrario el Contratista correra con los
gastos.

- Los conductos de PVC embebidos en hormigén deberan ser del tipo SDR 26.

- Noseran aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.

- Lascurvas seran hechas de tal forma que la tuberia no se lastime y que el diametro interior no
sea reducido en forma efectiva. No se permitira la fabricacion de estas curvas en la obra.

- Untramo de conducto entre salida y salida no contendréd méas del equivalente de cuatro curvas
de 90 grados.

- Los conductos y accesorios de metales ferrosos que estan protegidos contra la corrosion
solo por esmalte se podran usar solamente en el interior de los locales y en sitios que no estén
sujetos a influencias corrosivas severas.

- Parainstalaciones vistas y que estén expuestas a golpes severos, se utilizaran tuberias rigidas
de metal tipo EMT para interior e IMT para exterior.

CONDUCTORES

- Elcontratistainstalaralos conductores del calibre y las caracteristicas sefialadas en los planos
y disposiciones especiales o segin instrucciones de Supervisién; sus forros seran de los
estipulados para cada conductor.

- Al instalar conductores en los conductos, debera quedar suficiente espacio libre para
colocarlos y removerlos con facilidad, asi como para disipar el calor que se produzca, sin dafar
el aislamiento de los mismos. Debe dejarse una longitud libre minima de quince (15)
centimetros de conductor disponible, en cada caja de conexion, para efectuar la conexion de
aparatos o dispositivos, excepto aquellos conductores que pasen sin empalme a través de la
caja de conexion.

Los conductores de los sistemas de comunicacion no deberan ocupar los mismos conductos que
hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alumbrado o fuerza.

- Enninglin caso se haran empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, éstos siempre
se haran en las cajas de conexion instaladas para tal efecto. Las conexiones se haran con
cuidado, a fin de no cortar el alambre al quitar el forro aislante de las puntas de los conductores
que se usaran para empalmar. Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en
adelante, se haran por medio de conectores especiales, los cuales seran considerados como
parte de los materiales necesarios para ejecutar las instalaciones. Estas conexiones se
cubriran en todos los casos con capas de cinta de goma y cinta aislante plastica; el nimero de
capas debera ser el necesario para obtener una resistencia de aislamiento igual a la del otro
forro de los conductores que no estan conectados. Los conductores secundarios para
circuitos ramales deben ajustarse al siguiente cadigo de colores, y en ningn caso menor que
el calibre 12 AWG.

- Lineal-l...Negro

- Lineal-2...Rojo

- LinealL-3....Azul o amarillo
- Neutral.....Blanco

- Tierra.....Verde
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- Todos los circuitos ramales estaran protegidos contra Sobre-Corriente, por disyuntores
termo magnéticos (Breakers) con capacidad interruptiva adecuada.

RECORRIDO DE LAS TUBERIAS

- El Contratista debera instalar las tuberias siguiendo la trayectoria mas conveniente, sin
cambios de direccién innecesarios, debiendo quedar firmemente fijadas en las losas de la
construcciéon y no se utilizaran medios de sujecién de otras instalaciones (plomerias,
acondicionamiento de aire, estructuras de plafones y otros). No se colocaran tuberias
exteriores sin la previa autorizacion de la Supervision.

- Lasupervision estara en la facultad de desechar tramos que tengan exceso de acoplamientos
y que utilicen pedazos muy cortos de tuberias.

- Entre dos cajas consecutivas, se admitiran como maximo tres cambios de direccion de 90%
o su equivalente: de no poder cumplir lo anterior, se intercalara un registro intermedio de facil
acceso o se consultara a la Supervision.

- Las tuberias empotradas en las losas de hormigon seran colocadas evitando causar retrasos
en el vaciado. El contratista debera estar pendiente de que dichas tuberias no vayan a sufrir
un aplastamiento con el uso de equipos durante el proceso de vaciado o que vayan a fallar
algunas uniones y se interrumpa la continuidad de las tuberias.

- Las tuberias se deberan conservar siempre limpias tanto interior como exteriormente, asi
como las cajas de conexiones y las cajas de tablero. Se protegeran los extremos abiertos, de
las tuberias que por cualquier razén queden inconclusas, para evitar la entrada de materiales
extranos y posibles obstaculos al ejecutar el alambrado.

- Se taponaran las tuberias que ya tengan colocadas cajas de tableros o de registros,
principalmente las que lleguen de abajo hacia arriba. Para esto se utilizard papel mojado,
preferiblemente.

- Entredosramales de luces cenitales se hara un enlace extraen tubo de PVC de 1/2" uniéndose
las dos salidas mas alejadas del circuito.

ALAMBRADO

- Antes de proceder a la operacion de alambrado, debera comprobarse que los tubos y cajas
estén secos.

- Durante el proceso de alambrado, no se permitirad engrasar o aceitar los conductores para
facilitar su instalacion dentro de los tubos conduit.

- Los colores de los alambres estaran de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones
vigentes.

- Al introducir los alambres, se evitara que se deterioren sus forros; cuando esto suceda, se
retirara el conductor y sera reemplazado en el tramo danado. Todos los conductores que
vayan en un mismo conducto seran introducidos simultaneamente.

- En todas las salidas de tomacorrientes se dejard un alambre verde No.l4 st, para el
tomacorriente.

INSTALACION DE INTERRUPTORES DE LUCES

- Los interruptores de luces se instalaran en los sitios y en los niveles senalados en los planos
del proyecto y seran de uno hasta tres polos, seglin lo dispuesto en los planos. Seran nuevos,
de buenacalidad y cumpliran con las normas de calidad vigentes. La altura de losinterruptores
debera ser la especificada en los planos o una minima de 1.20 mt. desde el piso.

- Los interruptores de luces se fijaran mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de
estos al ras del muro.

- Al conectar los interruptores, se evitara que las puntas de los conductores hagan contacto
con la caja; el conductor a ser interrumpido sera siempre el positivo, nunca el neutral.

TOMACORRIENTES
- El Contratista instalara los tomacorrientes, contactos y otros elementos que sean indicados
en los planos del proyecto, teniendo especial cuidado de que queden en los sitios y niveles
senalados.
Los tomacorrientes de uso comun se instalaran a la distancia senalada en los planos. Cuando
vayan sobre mesetas, se instalaran a 0.20 mt. Sobre el nivel de éstas.
Los tomacorrientes deberan siempre estar polarizados con el neutral hacia arriba.
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TABLERO DE DISTRIBUCION
- Los tableros de distribucion seran de la capacidad y tipo que especifiquen los planos y
disposiciones especiales. La caja debera ir empotrada.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

- Se dispondré de un interruptor general de seguridad de cada instalacion eléctrica, el cual
servira tanto de proteccion, como medio de desconexion general.

- El interruptor de seguridad sera instalado en el lugar senalado en los planos o segln
recomendaciones de la supervision.

- Encaso necesario, se instalaran interruptores secundarios para proteger e interrumpir areas
o modulos separados a considerables distancias del interruptor principal.

- La instalacion de bomba sumergible o de otro tipo se hara cumpliendo estrictamente lo
especificado en los planos. Cualquier cambio necesario sera ejecutado con la aprobacion del
Supervisor.

REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR

- Toda lainstalacion eléctrica se sujetara a lo dispuesto por las reglamentaciones vigentes. La
obra debera estar dirigida por un técnico competente que estara encargado, conjuntamente
con el contratista, de que sea realizada de acuerdo a las normas y reglamentos eléctricos
vigentes y de que el material o equipo eléctrico a utilizar sea nuevo, sin uso y de la calidad
especificada.

- Todos los equipos y materiales deberan cumplir con todas las pruebas, clasificaciones,
especificaciones y requerimientos del fabricante.

N.E.M.A.
TERMINACION Y PRUEBA

- Antes de alambrar, se sondearan todas las tuberias con el objeto de asegurar su continuidad
y de que estén libres de obstaculos.

- Luego de realizadas las conexiones del alambrado, debera probarse la resistencia de
aislamiento de los conductores y a continuacion se hara la prueba con corriente para
comprobar que no hay en el sistema fallas de cortocircuitos, conexiones de alta resistencia
que produzcan calentamiento y que los circuitos en los tableros coincidan con los marcados
en los planos. Asimismo, que en una de las salidas de fuerzas y alumbrado exista el voltaje
adecuado y que todos los interruptores controlen las unidades de alumbrado que se han
considerado en los planos.

- Lasupervision podra indicar la realizacion de cualguier otra prueba que considere necesaria.
Todas las pruebas eléctricas seran realizadas por la supervision con cargo al contratista.

CONDUCTORES Y CABLES DE POTENCIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION
- El trabajo consistira en el suministro e instalacion de conductores y cable de media tension,
tamanos AWG#2, relacionados con empalmes, terminaciones y accesorios para sistemas de
distribucion eléctrica de 5kV a 35kV, de acuerdo a estas especificaciones, ubicacién, tipo,
forma y dimensiones mostradas en los planos del proyecto.

PRESENTACION

- A.Datos del producto: Proporcionar datos de cada tipo de cables de conexion.
B. Muestras de producto real entregado: Presentar una longitud de 400 mm de cable de uno
de los carretes tipicos. Colocar una etiqueta indicando el tamano del cable y la informacion.

- C. Instrucciones de la instalacion segtn el fabricante: Indicar condiciones aplicables y
limitaciones del uso.

- D.Incluir hojas de datos técnicos de los siguientes elementos adicionales:
- Empalmes y terminaciones
- Conectores
- Accesorios

GARANTIAS.
Cumplir con los requerimientos de la norma NFPA 70y la IEEE C2.
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- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por
el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

11, PAISAJISMO - Alcance:
- Suministro e instalacion
- Equipos y herramientas
*Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
El proyecto contempla los trabajos de paisajismo a todo costo, segiin el siguiente detalle:

CONFECCION DE MARCOS DE SIEMBRA

- Excavacion de caliche para siembra

- Cargay bote de material excavado sobrante (Fe = 1.30)

- Camade arena para drenaje

- Gravilla paradrenaje

- Tierranegraabonaday mezclada con hidrogel orgéanico

- Cortezade pino

- Tutores de madera 4"x4"x10" para soporte en proceso de siembra de arboles grande

- Regado y mantenimiento de especies durante sembrado y luego de sembrado hasta
garantizar adaptacion (aprox. 10,000 galones de agua por semana). Incluye poda fitosanitaria,
aplicacion de bioactivadores y enraizadores, control de plagas y enfermedades y abonado
organico mineral.

ARBOLESY EPIFITES

- Suministro y siembra de Almacigo (Bursera simaruba) de 14-16 pies de altura:

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, seglin planos de paisajismo.

- Suministro y siembra de Copey (Clusia rosea) de 8-10 pies de altura:

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segin planos de paisajismo.

- Suministro y siembra de Palma Cana (Sabal domingensis) de 12-14 pies de altura:

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segiln planos de paisajismo.

- Suministro y siembra de Uva de Playa (Coccoloba uvifera) de 6-8 pies de altura:

- Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segln planos de paisajismo.

ARBUSTOS

- Suministro y siembra de Esparrago (Asparagus sprengeri):
Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, seglin planos de paisajismo.

- Suministro y siembra de Guayiga (Zamia debilis):
Incluye transporte, acarreo interno, mane de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segln planos de paisajismo.

- Suministroy siembra de Icaco (Chrysobalanus lcaco):
Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, seglin planos de paisajismo”

- Suministro y siembra de Isla verde (Ficus microcarpa "Green Island"):
Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segln planos de paisajismo.

HERBACEAS Y CUBRESUELOS

Suministro y siembra de Wedelia (Wedelia trilobata):

Incluye transporte, acarreo interno, mano de obra plantado, enraizadores y todo lo necesario
para la correcta instalacion, segln planos de paisajismo.
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Especificaciones:

- Elcontratista debe incluir la siembra, fertilizantes, mano de obra, transporte, acarreo interno,
uso de gria, estructura para soporte en proceso de plantado, regado y mantenimiento por 6
meses y todo lo necesario para la correcta instalacion.

SIEMBRA DE ARBOLES:

- Seran sembrados los tipos de arboles especificados en las disposiciones especiales; para la
siembra se utilizara tierra vegetal. Fertilizantes, limo e insecticidas.

- El contratista se asegurara de que la tierra en su estado natural es apta para el trasplante de
arboles, en caso contrario, seran removidas y cambiadas las capas superficiales colocando
tierra, limo, y fertilizantes mezclados con la tierra original. En caso de que se observara que la
tierra esta contaminada con plagas o larvas que perjudiquen las raices de las plantas, se
ordenara un tratamiento con desinfectantes, fungicidas o insecticidas.

- Lascepas para trasplante deberan llenarse con la misma clase de tierra que tienen las plantas
en su lugar de origen. En caso de arboles con raices muy superficiales, con riesgo de
desplomarse por accion del viento, se enterraran y protegeran apoyando el tronco con
piedras. Los arboles expuestos a danos seran protegidos con cercados de madera o
metalicos, hasta que el director o encargado de la obra lo indique.

SIEMBRA DE GRAMA:

- Serasembrada la grama segun lo especificado, para la siembra se utilizara tierra negra.

- En caso de que se observara que la tierra estd contaminada con plagas o larvas que
perjudiquen las raices de las plantas, se ordenara un tratamiento con desinfectantes,
fungicidas o insecticidas.

- El contratista dara riego y cuidado a la grama y debera reponer las que se quemen, hasta el
momento de la recepcion final de la obra.

- Se requiere aprobacién del Supervisor de obra previo al corte o trasplante de cualquier
especie vegetativa o arbol en el proyecto.

Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por el
Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

12. SENALETICA - Alcance:
* Suministro e instalacion
* Equipos y herramientas
*Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
Este acapite se refiere a las especificaciones de materiales y de instalacion de las senalizaciones
contempladas en el presente proyecto, de acuerdo a los planos y listado de partidas. El proyecto
contempla el siguiente detalle:

- Estructura para senalética informativa: Zapata (1.10 x 0.75 x 0.20 m, @1/2"@0.20 m A.D,,
f'c=210 kg/cm2) con pedestal (0.75 x 0.25 x 0.40 m, AsV: 6@1/2", Ast: @3/8"@0.15 m,
hormigén f'c=210 kg/cm2, terminacion en hormigon visto) Segin detalle estructural. Incluye
excavacion Df=0.40 m, bote y relleno de reposicion.

- Revestimiento de bancos con granito texturizado color crema acabado flameado.

Especificaciones:

SOBRE EL PRODUCTO

Ver planos estructurales y diseno arqguitectonico con detalles preparados para esta partida.
Los productos seran nuevos, de calidad y segln se especifica en los planos del proyecto.
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- Los productos tendran las caracteristicas indicadas en los planos y en el listado de partidas.
De haber discrepancias entre el listado de partidas y los planos se debera consensuar con
Supervisor para decision final.

- Sedebe presentar ficha técnica, muestra o catalogo de los productos detallados al momento
de la presentacion de la oferta para su revision y validacién. Por igual, de existir un cambio del
producto a la hora de la ejecucion de la obra, se requerira la ficha técnica correspondiente,
previo a su adquisicion e instalacion definitiva.

- Debe presentar analisis desglosado.

SOBRE LA INSTALACION

- Sedebereplantear el lugary altura de los elementos, en presencia del supervisor del proyecto.
- Laterminacion final sera crucial para la recepcion de la partida.

Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por el
Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otraactividad o elemento exigidos por la Supervision que
a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

13. MOBILIARIO - Alcance:
URBANO * Suministro e instalacion
* Equipos y herramientas
*Mano de cbra
- Descripcion y metodologia:
El presente acapite se refiere a las especificaciones del suministro e instalacion del mobiliario urbano
implementado en el proyecto, segln el siguiente detalle:

- Mantenimiento y reubicacion de bancos altos con pérticos ONU-HABITAD: Pintura
antioxido y pintura esmalte industrial de terminacion color azul similar a color original de
estructura metalica. Reemplazo de piezas de madera faltantes o en mal estado. Barniz grado
marino en elementos de madera. Reubicacion segln planta de acciones de infraestructura.

- Mantenimiento y reubicacion de bancos bajos ONU-HABITAD: Pintura antioxido y pintura
esmalte industrial de terminacién color azul similar a color original de estructura metalica.
Reemplazo de piezas de madera faltantes o en mal estado. Barniz grado marino en elementos
de madera. Reubicacion seglin planta de acciones de infraestructura.

- Mantenimiento y reubicacion de columpios ONU-HABITAD: Reemplazo de cadenas de
soporte, pintura antioxido y pintura esmalte industrial de terminacion color azul similar a color
original de estructura metalica. Reemplazo de piezas de madera faltantes o en mal estado.
Barniz grado marino en elementos de madera. Reubicacion segin planta de acciones de
infraestructura

- Mantenimiento y reubicacion de postes de apoyo ONU-HABITAD: Reemplazo de cubierta
textil amarilla 3 triangulos faltantes o en mal estado, pintura antiéxido y pintura esmalte
industrial de terminacién color azul similar a color original de estructura metalica. Reubicacion
segln planta de acciones de infraestructura.

- Mantenimiento de cubierta textil amarilla ONU-HABITAD: Reemplazo de cubierta textil
triangular color amarillo faltantes o en mal estado.

- Zafacones de madera: Dimensiones generales de 1.65 x 0.57 m, h=1.05 m, conformada por:
- Estructura principal de 1.65 x 0.57 m, h=1.05 m en pino tratado grado marino 2""x4"" color
natural con cubierta y 3 huecos para papeleras, fijada al pavimento con anclaje de acero
inoxidable
- 3 papeleras de 0.48 x 0.57 m, h=0.75 m en pino tratado grado marino 2""x4"" color natural
con 2 puertas (una en la parte frontal y una en la parte trasera), tapa fondo y laterales fijados a
la estructura principal con tornilleria de acero inoxidable.

- Incluye proteccion con barniz marino en elementos de madera y tallado con fresadora de
madera de letras y simbolos.

Bolardos de hormigon: Diametro 25cm, h =40 cm, 4@3/8", estribos de @3/8"@0.15 m, zapata
de 0.40x 0.40 x 0.10 mcon @3/8"@0.15 m A.D., hormigon f'c=210 kg/cm2 terminacion vista.
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Especificaciones:

- Consultar medidas y detalles en los planos del proyecto.

- Serequiere ficha técnica de los productos para aprobacion, previa adquisicion definitiva.

- Una muestra fisica del modelo del mobiliario pudiera solicitarse al contratista con fines de
validar terminaciones y otros detalles.

- La instalacion del mobiliario se hara segin indicaciones de los planos. El replanteo e
instalacion definitiva en obra debera contar con la aprobacion del supervisor.

- Acabado y tonalidad de la madera sintética seran presentados al supervisor para su
aprobacion previo fabricacién e instalacion definitiva.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y
aprobado por el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o
elemento exigidos por la Supervisién que a su criterio sean necesarios para ejecutar
debidamente esta labor.

14. HORMIGON -Alcance:
ASFALTICO « Carpeta de Hormigén Asfaltico Mezclado en Planta (e= 3")

*Riego de imprimacién con doble tratamiento superficial con gravilla, dotacién 1ra capa 0.50 gal.
/m2, 2da capa 0.50 gal. /m2, todo incluido
*Riego de adherencia
* Suministro e instalacion
* Equipos y herramientas
* Mano de obra

- Descripcion y metodologia:
Trabajos de pavimentacion en tramo vial, asi como en el estacionamiento del proyecto, de acuerdo al
siguiente alcance:

- Suministro, transporte y colocacion de hormigén asfaltico en borde entre contén y via
existente, espesor de 3 pulgadas

Especificaciones:

- Paralos ensayos que hara el Ingeniero Supervisor, el Contratista debera tomar de la carpeta
terminada muestras de toda la profundidad segiin se le ordene. Las muestras deberan ser
tomadas esmeradamente por medio de un taladro tubular de corona o algin otro equipo
aprobado. Cada muestra consistira de 3 nicleos o extracciones de 10 centimetros (4") de
diametro. El Contratista debera rellenar los huecos dejados por ese muestreo.

- Se sacaran muestras adicionales en cualquier ocasion en la que se hubiese aprobado un
cambio de importancia en el diseno de mezcla para la obra.

- El Contratista es responsable de que se cumplan todos los requisitos para la ejecucion de la
carpeta de hormigon asfaltico; debera tomar todas las muestras y realizar todos los ensayos,
pruebas, mediciones, etc. incluyendo las indicadas mas abajo, que ordene el Ingeniero
Supervisor para controlar y confirmar la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados.

- Cualquier trabajo, tramo o material que no cumpla con lo especificado, debera ser removido y
repuesto o corregido por cuenta y costo exclusivo del Contratista.

- Todo cargamento de material asfaltico que llegue a la obra debe venir acompanado de un
certificado de calidad que indique especificamente los valores obtenidos en los ensayos
exigidos.

- Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor, se tomaran muestras para realizar los
ensayos, independientemente de los ejecutados en la fuente por el suministrador.

- Sedeberan realizar rutinariamente los siguientes ensayos a los agregados:

a) Dos (2) ensayos de granulometria por dia para cada tipo de material, o segun lo indigue el
Ingeniero Supervisor.

b) Un (1) ensayo de desgaste Los Angeles por dia o en caso de que varie la fuente o la calidad
de los materiales.

40



CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN ZONAS TURISTICAS

c) Un (1) ensayo del equivalente de arena para el agregado fino, cada dia de trabajo.

- Se realizaran tres (3) extracciones de asfalto cada dia de trabajo. El porcentaje de asfalto
deberé encontrarse dentro de los valores y tolerancias establecidas para la mezcla de obra.

- Se procedera a realizar dos (2) ensayos de granulometria de la mezcla, utilizando los
agregados resultantes de los ensayos de extraccion de asfalto. La granulometria debe
resultar en una curva continua dentro de los valores y tolerancias establecidas para la mezcla
de obra.

- Seran efectuadas y registradas por lo menos cuatro (4) lecturas de temperatura por dia de
trabajo para los siguientes materiales:

a) Del agregado, en los silos antes de incorporarlo a la mezcla.

b) Del material asfaltico, antes de incorporarlo a la mezcla.

c) De la mezcla, al ser descargada en los camiones.

d) De la mezcla, al ser colocada y antes de iniciar la compactacion

- Lastemperaturas deben satisfacer los limites establecidos para cada material u operacion.

- Cuando sea especificado, se realizaran tres (3) ensayos Marshall por dia de trabajo. - Los
valores obtenidos deberan estar de acuerdo con los pre-establecidos y no se permitira
ninguna variacion o tolerancia.

- Serealizaran ensayos de acuerdo a lo especificado y con |a frecuencia indicada

por el Ingeniero Supervisor.

- El espesor de la capa sera verificado con las muestras o probetas extraidas de la carpeta
compactada y mediante 10 perforaciones por kilometro (borde derecho, centro, borde
izquierdo, centro, etc.).

- Seadmitira para casos aislados variaciones de + 10 por ciento en relacion al espesor requerido
por cada capa. Asimismo, se admitird como maximo hasta un 5 por ciento de reduccion del
espesor compactado requerido, en varios tramos seguidos, el Ingeniero debera notificar al
Contratista para que corrija esa situacion en los nuevos tramos a pavimentar.

Ancho del Pavimento

- Se llevaran a cabo verificaciones cada 25 metros, no admitiéndose ninguna diferencia en
defecto enrelacion a los anchos establecidos en los planos o especificaciones.

- ElContratista debera suministrar el personal para asistir al Ingeniero en las mediciones.

Terminacion de la Superficie

- Lasuperficie de la carpeta debera ser comprobada por medio de una regla de 3.00 metros de
longitud proporcionada por el Contratista, la cual sera aplicada tanto en el sentido paralelo
como en el angulo recto con la linea central del camino. En los casos de seccion parabdlica, se
debera usar un galibo apropiado.

- Laaltura entre la superficie y el borde inferior de la regla, cuando ésta sea colocada sobre la
superficie terminada, no debera exceder de 0.5 centimetros.

- Estacomprobacion debera ser efectuada inmediatamente después de la compactacion inicial
y las variaciones deberan ser corregidas removiendo o anadiendo materiales segiin fuese
necesario.

- Luego se continuara la compactacion de acuerdo con lo especificado. El Contratista debera
suministrar la regla y el personal para la verificacion de la terminacion de la superficie,
operacion que debera ser continua durante todo el trabajo realizado en el dia.

- Después del compactado final, se comprobara el alisamiento de la carpeta nuevamente;
cualquierirregularidad en la superficie que exceda los limites ya mencionados y cualquier area
defectuosa en cuanto a textura, consolidacion o composicion, deberd ser corregida,
incluyendo la eliminacidén y reposicion, por cuenta del Contratista, del material no
satisfactorio, segln fuese ordenado por el Ingeniero.

Muestras de Carpetas Terminadas

- Ellngeniero podra cortar muestras de la carpeta compactada y terminada en la carretera para
probarlas y verificar los espesores terminados. Las muestras se cortaran limpiamente, con
una cierra o perforadora de corona que debera ser suministrada por el Contratista. El
Contratista también debera suministrar material asfaltico para rellenar y terminar los huecos
dejados al extraerse las muestras.
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- Elpago sera como sigue:

- Carpeta de Hormigon Asfaltica: Por metro cuadrado (M2)
- Manto Granular de Grava: Por metro cuadrado (M2)
- Malla Geotextil: Por metro cuadrado (M2)

Medido y aprobado por la Supervision. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente
descritos en el alcance, herramientas, equipos y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la
Supervision que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.

15. LIMPIEZA - Alcance:
CONTINUA Y FINAL - Suministro e instalacion materiales
* Equipos y herramientas.
-Mano de obra
- Descripcion y metodologia:
Incluye todas las actividades necesarias para que el proyecto permanezca en orden y limpio, en todo
momento.

Especificaciones:

LIMPIEZA CONTINUA

El Contratista deberda mantener los distintos lugares de trabajo intervenidos en adecuadas
condiciones de higiene. Periddicamente, el Contratista realizara tareas de limpieza de la obra y retirara
escombros y todo resto de materiales que surjan de descarte, cajas, esqueletos, etc., y practicara un
prolijo barrido de los sitios de trabajo. Los espacios libres circundantes del edificio se mantendran
limpios y ordenados, limitandose su ocupacién, con materiales y escombros, el tiempo estrictamente
necesario, debiéndose solucionar inmediatamente las anomalias que marque la Inspeccidn.

LIMPIEZA PROFUNDA FINAL

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de transitabilidad tanto vial como
peatonal, cuidando los detalles y la terminacion de los trabajos ejecutados. Se procedera al retiro de
todas las maquinarias utilizadas durante la construccién y el acarreo de los sobrantes en obra y
limpieza todo por cuenta del contratista. La inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo
creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas y/o trabajos. Los residuos seran del ejido de obra,
por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta el retiro y
transporte de los mismos.

- El contratista, al presentar su oferta, debe incluir analisis de costos desglosado.

- La recepcién final de los trabajos quedara sujeto a los criterios del supervisor, no obstante, debera
ser consensuado previamente con el contratista.

- Los pagos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el listado de partidas, medido y aprobado por
el Supervisor. El valor de este item incluye, todos los items anteriormente descritos en el alcance,
herramientas, equipos suministro y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Supervisién que
asu criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.
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