

Informe de Estudios Previos

Renovación y Adquisición de Licencias de Software para el Ministerio de Administración Pública (MAP)

1. Necesidad por Atender y Objeto de la Contratación

La Dirección de Tecnología del Ministerio de Administración Pública (MAP) ha identificado la necesidad de renovar y adquirir licencias de software esenciales para la operación continua y segura de su infraestructura tecnológica. Estas licencias garantizan el funcionamiento ininterrumpido de sistemas institucionales críticos, servicios de base de datos, herramientas de monitoreo, backup, desarrollo y colaboración.

2. Identificación del Objeto del Contrato: Naturaleza, Características y Especificaciones

La contratación contempla la renovación y/o adquisición de los siguientes ítems:

Items	Cantidad	Descripción
1	5	Adquisición Licencias Core CAL
2	12	Adquisición Microsoft SQL Server Enterprise
3	8	Renovación Power BI Pro
4	10	Renovación Visual Studio Professional Standard
5	84	Renovación Windows Server Standard
6	1	Renovación Plataforma de Monitoreo de la Red – PRTG Network Monitor
7	1	Renovación SUSE Linux Enterprise para servidor SAP (SKU 874-006905)
8	1	Renovación Plataforma de Backups – Veeam Data Platform Advanced
9	1	Renovación Licencias de Software de Mesa de Ayuda (Proveedor Único)

3. Particularidades del Mercado

El mercado de licencias de software está compuesto por fabricantes, distribuidores autorizados y revendedores certificados. En este contexto, es necesario adquirir productos originales, válidos y registrados a nombre del MAP, con soporte activo y opciones de renovación en años subsiguientes. Algunos ítems, como la plataforma de mesa de ayuda, tienen un proveedor único con derechos exclusivos de distribución.

4. Costo Estimado y Presupuesto

RD\$13,833,548.00 (Trece millones ochocientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y ocho pesos con 00/100).

Distribuidos de la siguiente forma:

Items	Descripción	Costo Unitario
1	Adquisición Licencias Core CAL	RD\$ 23,618.00
2	Microsoft SQL Server Enterprise	RD\$ 5,317,899.96
3	Power BI Pro	RD\$ 46,560.00
4	Visual Studio Professional Standard	RD\$ 249,200.00
5	Windows Server Standard	RD\$ 280,885.92
6	Plataforma de Monitoreo de Red – PRTG	RD\$ 383,500.00
7	SUSE Linux Enterprise para SAP (SKU 874-006905)	RD\$ 232,295.10
8	Veeam Data Platform Advanced	RD\$ 1,112,600.00
9	Licencia Software de Mesa de Ayuda (Proveedor Único)	RD\$ 5,833,548.00

5. Criterios Sociales, Ambientales y Económicos

El impacto ambiental y social es mínimo. Desde el punto de vista económico, esta adquisición asegura la continuidad de los servicios, el cumplimiento de estándares de licenciamiento y el soporte a plataformas críticas. Representa una inversión en la estabilidad, modernización y gobernanza digital institucional.

6. Determinación del Tipo de Contrato y Prestaciones Esperadas

El contrato se gestionará mediante el procedimiento correspondiente según la Ley 340-06 y su reglamento. Se espera del proveedor el suministro de licencias originales, soporte técnico (cuando aplique), activación y documentación respaldatoria.

7. Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos

La no adquisición oportuna de estas licencias puede generar interrupciones en los servicios institucionales, pérdida de soporte técnico o incumplimiento de normativas. Esta contratación previene estos riesgos y fortalece la seguridad operativa del MAP.

8. Garantías Requeridas

Dado que el monto estimado de la contratación sugiere la aplicación de un procedimiento competitivo del tipo comparación de precios, podría requerirse la presentación de una garantía de seriedad de la oferta, conforme a lo dispuesto por la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación. No obstante, esta exigencia estará sujeta a la naturaleza específica de cada renglón, considerando los casos en que se trate de proveedores únicos o bienes de licenciamiento exclusivo no susceptibles de sustitución.


Elaborado por:



Luis Vidal

Encargado de Infraestructura Tecnológica

Autorizado y Revisado por:



José Mejía

Director de Tecnología

Informe emitido en Santo Domingo D.N., República Dominicana, a los 6 (seis) días del mes de mayo del año 2025.