

Ministerio de Hacienda Y Economía
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Fecha: 24 de julio del 2025

No. Solicitud: MH-2025-021677

Objeto de la compra: Adquisición artículos ferreteros para uso del Departamento de Servicio Generales del MH (Plomería)

Rubros del Procedimiento: Equipos, suministros y componentes eléctricos

Planificada: Si No

Items	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
01	31201610	@PL087 CEMENTO PVC SECADO RAPIDO 40OZ	UND	10	RD\$550.00	RD\$5,500.00
02	40142320	@PL151 COUPLING HG DE 1/2"	UND	06	RD\$50.00	RD\$300.00
03	47131705	@PL110 ARANDELA PVC DE PISO PARA INODORO DE 4" FINA	UND	15	RD\$300.00	RD\$4,500.00
04	31201610	@PL157 CEMENTO PVC SECADO RAPIDO 16OZ. MORADO	UND	22	RD\$500.00	RD\$11,000.00
05	47131705	@PL290 KIT JUEGO DE DIAFRAMAS P/VALVULA TIPO DE FLUXOMETRO DE INODORO	UND	10	RD\$650.00	RD\$6,500.00
06	31211704	@PL040 TEFLON PVC 3/4"	UND	80	RD\$275.00	RD\$22,000.00
07	24111810	@PL066 TANQUE PRECARGADO DE 120 GALONES EN FIBRA DE VIDRIO	UND	04	RD\$140,000.00	RD\$560,000.00
08	40142317	@PL038 CODO PVC DE 1"	UND	20	RD\$50.00	RD\$1,000.00
09	31231313	@PL050 TUBO DE 3/4 DE PRESION	UND	30	RD\$95.00	RD\$2,850.00
10	40142317	@PL134 CODO DE 3/4" PVC PRESION	UND	20	RD\$30.00	RD\$600.00
11	30181505	@PL033 INODORO CON ACTIVACIÓN PUSH	UND	13	RD\$5,700.00	RD\$74,100.00
12	40142317	@PL282 CODO PPR DE 3/4" (25MM) DE 90 VERDE	UND	30	RD\$35.00	RD\$1,050.00
13	31231313	@PL039 TUBO DE 2" DE PRESION	UND	10	RD\$300.00	RD\$3,000.00
14	40142320	@PL041 COUPLIN PVC DRENAJE/PRESION DE 3/4"	UND	90	RD\$50.00	RD\$4,500.00
15	40142321	@PL018 REDUCCIÓN PVC DE 2" A 1/2"	UND	04	RD\$80.00	RD\$320.00
16	40141702	@PL045 LLAVE DE CHORRO DE 1/2" DE METAL	UND	06	RD\$250.00	RD\$1,500.00
17	40142612	@PL275 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" (25MM) PPR. VERDE	UND	20	RD\$50.00	RD\$1,000.00
18	40142612	@PL101 ADAPTADOR MACHO PVC DE 2"	UND	12	RD\$40.00	RD\$480.00
19	40142613	@PL149 CHEQUE DE 1/2" HORIZONTAL	UND	10	RD\$450.00	RD\$4,500.00
20	40151510	@PL292 BOMBA SUMERGIBLE DE 45 GPM DE 4" CON MOTOR DE 5 HP SALIDA 2" TRIFASICO 208/230VAC	UND	01	RD\$110,000.00	RD\$110,000.00

JE//Lr

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copial - Agregar Destino



21	40142008	@PL251 MANGUERA FLEXIBLE P/MEZCLADORAS MONOMANDOS DE 3/8 Y 20" DE FREGADERO	UND	25	RD\$850.00	RD\$21,250.00
22	30111504	@PL097 MORTERO P/ PAÑETE	UND	25	RD\$670.00	RD\$16,750.00
23	40142321	@PL042 REDUCCION PVC DE 3/4" A 1/2"	UND	60	RD\$25.00	RD\$1,500.00
24	24141705	@PL133 SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS DE 1 1/2X 1 1/4"	UND	60	RD\$350.00	RD\$21,000.00
25	40142317	@PL186 CODO PVC DE DRENAJE DE 45 DE 1 1/2"	UND	10	RD\$100.00	RD\$1,000.00
26	40142317	@PL143 CODO PVC DE DRENAJE DE 90 DE 1/2"	UND	30	RD\$120.00	RD\$3,600.00
27	40141702	@PL055 MEZCLADORA P/FREGADERO PEQUENO MONOMANDO DE UNA BOCA	UND	10	RD\$800.00	RD\$8,000.00
28	40142612	@PL289 COLA EXTENSIONES DE SIFONES PVC DE 1 1/2"	UND	30	RD\$120.00	RD\$3,600.00
29	40142612	@PL068 ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	UND	30	RD\$15.00	RD\$450.00
30	40142612	@PL063 ADAPTADOR HEMBRA PVC 2"	UND	10	RD\$18.00	RD\$180.00
31	40142612	@PL058 ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4" DE PRESION SCH-40	UND	50	RD\$25.00	RD\$1,250.00
32	40142317	@PL253 CODOS HG DE 90 DE 3/4"	UND	10	RD\$20.00	RD\$200.00
33	40142612	@PL046 ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	UND	20	RD\$15.00	RD\$300.00
34	40142612	@PL062 ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UND	40	RD\$30.00	RD\$1,200.00
35	40142612	@PL070 ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2"	UND	20	RD\$40.00	RD\$800.00
36	40142320	@PL214 COUPLING HG DE 2"	UND	06	RD\$30.00	RD\$180.00
37	40141731	@PL073 BOQUILLA P/ LAVAMANOS PUSH	UND	70	RD\$300.00	RD\$21,000.00
38	40141702	@PL274 LLAVE DE CHORRO DE 3/4"	UND	12	RD\$250.00	RD\$3,000.00
39	40142317	@PL209 BOQUILLA DE DRENAJE PISO DE LUJO 2"	UND	60	RD\$45.00	RD\$2,700.00
40	31201610	@PL098 CEMENTO PVC DE 32OZ	UND	25	RD\$1,500.00	RD\$37,500.00
41	24141506	@PL094 JUNTA DE CERA P/INODORO	UND	40	RD\$125.00	RD\$5,000.00
42	40142612	@PL069 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1 1/2"	UND	10	RD\$30.00	RD\$300.00
43	40142320	@PL065 COUPLIN PVC DRENAJE/PRESION DE 1/2 "	UND	70	RD\$95.00	RD\$6,650.00
44	39121538	@PL286 KIT DE CONTROL DE AIRE (TANQUE HIDRONEUMATICO)	UND	04	RD\$1,300.00	RD\$5,200.00
45	40142317	@PL270 CODOS 90PVC SEMIPRESION SDR-41 DE 3/4"	UND	50	RD\$100.00	RD\$5,000.00
46	40141610	@PL225 PERITA PARA INODORO DE 2"	UND	08	RD\$200.00	RD\$1,600.00
47	27112802	@PL102 HOJA DE SEGUETA	UND	50	RD\$60.00	RD\$3,000.00
48	40141607	@PL185 LLAVE DE PASO BOLA METALICA 3/4"	UND	30	RD\$175.00	RD\$5,250.00

JE//Lr

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copial – Agregar Destino



49	40142320	@PL044 TEE PVC DRENAJE/PRESION DE 1/2"	UND	10	RD\$175.00	RD\$1,750.00
50	40142317	@PL254 CODOS HG DE 90 DE 1/2"	UND	10	RD\$25.00	RD\$250.00
51	40142321	@PL106 REDUCCION DE 1 1/2 X 3/4 PVC	UND	06	RD\$25.00	RD\$150.00
52	40142612	@PL060 ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"	UND	40	RD\$35.00	RD\$1,400.00
53	40142317	@PL081 CODO PVC DE DRENAJE DE 90 DE 1 1/2"	UND	50	RD\$50.00	RD\$2,500.00
54	40142320	@PL154 UNION DRESSER PVC DE 1 1/2"	UND	08	RD\$25.00	RD\$200.00
55	40141716	@PL146 SIFON PVC DE 2"	UND	20	RD\$125.00	RD\$2,500.00
56	31231313	@PL148 TEE PVC DRENAJE DE 2	UND	10	RD\$225.00	RD\$2,250.00
57	31231313	@PL165 TUBO PVC DRENAJE SDR DE 1/2"	UND	20	RD\$180.00	RD\$3,600.00
58	40141610	@PL159 PERITA PARA INODORO DE 3"	UND	20	RD\$225.00	RD\$4,500.00
59	40141610	@PL268 VALVULA DE SALIDA P/INODOROS TIPO FLOTA CAMPANA	UND	60	RD\$225.00	RD\$13,500.00
60	40142320	@PL187 COUPLING PVC DRENAJE DE 1 1/2"	UND	20	RD\$20.00	RD\$400.00
61	40142321	@PL220 REDUCCIÓN BUSHING DE 1"A 3/4	UND	06	RD\$35.00	RD\$210.00
62	40142320	@PL247 UNION UNIVERSAL PVC 1"	UND	05	RD\$20.00	RD\$100.00
63	40142320	@PL155 UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"	UND	10	RD\$20.00	RD\$200.00
64	40142320	@PL156 UNION UNIVERSAL PVC DE 3/4"	UND	14	RD\$25.00	RD\$350.00
65	31201610	@PL067 CEMENTO PVC TANGIT 16OZ	UND	30	RD\$1,400.00	RD\$42,000.00
66	47131705	@PL234 BOTONES PUSH PARA INODORO	UND	30	RD\$325.00	RD\$9,750.00
67	31201514	@PL179 TEFLON PVC DE 1/2"	UND	40	RD\$125.00	RD\$5,000.00
68	31231313	@PL283 TEE DE 3/4 (25MM) PPR VERDE	UND	30	RD\$240.00	RD\$7,200.00
69	31231313	@PL147 TEE PVC DRENAJE DE 1 1/2"	UND	10	RD\$200.00	RD\$2,000.00
70	31231313	@PL168 TUBO PVC DRENAJE SDR-41 DE 2"	UND	25	RD\$250.00	RD\$6,250.00
71	31231313	@PL166 TUBO PVC DRENAJE SDR-41 DE 3/4"	UND	40	RD\$200.00	RD\$8,000.00
72	31161502	@PL180 JUEGO DE TORNILLOS P/TANQUE DE INODORO	UND	24	RD\$300.00	RD\$7,200.00
73	40142321	@PL135 REDUCCION PVC 2X1"	UND	20	RD\$55.00	RD\$1,100.00
74	24122004	@PL222 TAPON PVC DE HEMBRA 3"	UND	10	RD\$35.00	RD\$350.00

JE//Lr

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copial – Agregar Destino



75	40142320	@PL029 TEE PVC DRENAJE/PRESION DE 3/4"	UND	20	RD\$250.00	RD\$5,000.00
76	40142320	@PL207 YEE PVC DE 2"	UND	04	RD\$450.00	RD\$1,800.00
77	31201514	@PL160 TEFLON LIQUIDO	UND	20	RD\$250.00	RD\$5,000.00
78	24122004	@PL176 TAPON PVC 2"	UND	05	RD\$40.00	RD\$200.00
79	40142321	@PL152 REDUCCION PVC DE 1 1/2 A 1/2"	UND	04	RD\$80.00	RD\$320.00
80	40141607	@PL128 LLAVE DE PASO BOLA METALICA 1/2"	UND	20	RD\$225.00	RD\$4,500.00
81	40142320	@PL035 LLAVE ANGULAR DE 1/2 A 3/8"	UND	30	RD\$130.00	RD\$3,900.00
82	40142320	@PL013 LLAVE ANGULAR DE 3/8 A 3/8 SENCILLA	UND	12	RD\$250.00	RD\$3,000.00
83	40142320	@PL236 LLAVE ANGULAR DE 1/2 A 1/2"	UND	15	RD\$235.00	RD\$3,525.00
84	40142320	@PL278 LLAVE DE PALANCA DE 3/4"	UND	16	RD\$80.00	RD\$1,280.00
85	31231313	@PL281 TUBOS POLIPROPILENO VERDE DE 3/4" (25MM) PPR	UND	20	RD\$275.00	RD\$5,500.00
86	40141607	@PL114 LLAVE DE PASO BOLA METALICA DE 1 1/2"	UND	10	RD\$240.00	RD\$2,400.00
87	40142008	@PL252 MANGUERA FLEXIBLE P/MEZCLADORA MONOMANDOS DE 3/8 A 20"	UND	100	RD\$250.00	RD\$25,000.00
88	31231313	@PL284 TUBOS PVC DE 2" SEMI PRESION PVC	UND	05	RD\$185.00	RD\$925.00
89	40142320	@PL115 CHEQUE DE 3/4" HORIZONTAL	UND	15	RD\$200.00	RD\$3,000.00
90	40141702	@PL079 LLAVE ANGULAR DE 1/2 A 3/8" SENCILLA	UND	20	RD\$1,000.00	RD\$20,000.00
91	40141702	@PL277 MEZCLADORA ALTA DE LAVAMANOS	UND	50	RD\$1,300.00	RD\$65,000.00
92	40141702	@PL215 MEZCLADORA P/FREGADERO GRANDE MONOMANDO DE UNA BOCA	UND	20	RD\$1,195.00	RD\$23,900.00
93	40142321	@PL230 REDUCCION PVC DE 2 A 1 1/2"	UND	10	RD\$90.00	RD\$900.00
94	24122004	@PL182 TAPON PVC HEMBRA DE 1 1/2"	UND	10	RD\$65.00	RD\$650.00
95	24122004	@PL197 TAPON PVC HEMBRA DE 1/2 "	UND	30	RD\$95.00	RD\$2,850.00
96	47131705	@PL094 JUNTA DE ENTRONQUE PARA INODORO	UND	15	RD\$100.00	RD\$1,500.00
97	40142321	@PL184 REDUCCION PVC DE 2 A 3/4"	UND	08	RD\$86.00	RD\$688.00
98	40142009	@PL237 MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO DE 3/8 A 7/8"	UND	60	RD\$265.00	RD\$15,900.00
99	40142009	@PL238 MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVAMANOS DE 1/2 A 3/8"	UND	20	RD\$195.00	RD\$3,900.00

JE//Lr

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copial – Agregar Destino





100	40142321	@PL048 REDUCCION PVC DE 1" A 3/4"	UND	05	RD\$90.00	RD\$450.00
101	40142320	@PL196 COUPLING HG DE 3/4"	UND	10	RD\$62.00	RD\$620.00
102	40141610	@PL287 VALVULA FLUXOMETRO P/INODORO DE MANIJA ENTRADA SUPERIOR P/SPUD DE 38MM	UND	04	RD\$850.00	RD\$3,400.00
103	40142320	@PL150 CHEQUE DE 2" VERTICAL	UND	06	RD\$350.00	RD\$2,100.00
104	40141702	@PL218 MEZCLADORA P/LAVAMANOS MONOMANDO DE UNA BOCA	UND	60	RD\$950.00	RD\$57,000.00
105	40141702	@PL217 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS EJECUTIVO	UND	20	RD\$1,000.00	RD\$20,000.00
106	30181513	@PL263 TAPA P/INODOROS BLANCAS	UND	60	RD\$200.00	RD\$12,000.00
107	40141610	@PL269 VALVULA LLAVE PUSH P/ORINALES	UND	40	RD\$610.00	RD\$24,400.00
108	40141610	@PL266 VALVULA TIPO FLOTADOR PARA TINACO DE 3/4"	UND	06	RD\$150.00	RD\$900.00
109	40141610	@PL267 VALVULA INDIVIDUAL DE ENTRADA PARA INODOROS CON FUNCION PUSH	UND	60	RD\$315.00	RD\$18,900.00
110	40141610	@PL047 VALVULA DE ENTRADA PARA INODOROS CONVENCIONAL	UND	20	RD\$400.00	RD\$8,000.00
111	31231313	@PL211 TUBO PVC PRESION SCH-40 DE 1 1/2"	UND	60	RD\$135.00	RD\$8,100.00
112	27112906	@PL285 PISTOLA PARA MASILLAR	UND	07	RD\$350.00	RD\$2,450.00
113	40141609	@PL322 CHEQUE DE 1 1/2" HORIZONTAL	UND	08	RD\$350.00	RD\$2,800.00
114	40141716	@PL288 SIFONES PVC SENCILLO DE 1 1/2"	UND	60	RD\$150.00	RD\$9,000.00
115	39121538	@PL103 SWITCH AUTOMATICO P/BOMBA GRADUADO A 30-50 PSI	UND	08	RD\$3,500.00	RD\$28,000.00
116	40142315	@PL071 COUPLING PVC DE 1"	UND	15	RD\$110.00	RD\$1,650.00
117	40142313	@PL198 TAPON PVC HEMBRA DE 3/4"	UND	15	RD\$25.00	RD\$375.00
118	40141610	@PL279 LLAVES DE PALANCA DE 1/2"	UND	16	RD\$275.00	RD\$4,400.00
119	40141607	@PL200 LLAVE DE PASO BOLA METALICA DE 2"	UND	05	RD\$350.00	RD\$1,750.00
120	23153020	@PL280 CINTA DE METAL DE 25 PIES PARA DRENAR TUBERIAS	UND	04	RD\$2,000.00	RD\$8,000.00

Total, RD\$1,529,803.00

JE//Lr

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



Plan de Entrega Estimada

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
01	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
02	Almacén y suministro	06	29 de agosto de 2025
03	Almacén y suministro	15	29 de agosto de 2025
04	Almacén y suministro	22	29 de agosto de 2025
05	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
06	Almacén y suministro	80	29 de agosto de 2025
07	Almacén y suministro	04	29 de agosto de 2025
08	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
09	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
10	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
11	Almacén y suministro	13	29 de agosto de 2025
12	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
13	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
14	Almacén y suministro	90	29 de agosto de 2025
15	Almacén y suministro	04	29 de agosto de 2025
16	Almacén y suministro	06	29 de agosto de 2025
17	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
18	Almacén y suministro	12	29 de agosto de 2025
19	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
20	Almacén y suministro	01	29 de agosto de 2025
21	Almacén y suministro	25	29 de agosto de 2025
22	Almacén y suministro	25	29 de agosto de 2025
23	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
24	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
25	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
26	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
27	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
28	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
29	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
30	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
31	Almacén y suministro	50	29 de agosto de 2025
32	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
33	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
34	Almacén y suministro	40	29 de agosto de 2025
35	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
36	Almacén y suministro	06	29 de agosto de 2025
37	Almacén y suministro	70	29 de agosto de 2025
38	Almacén y suministro	12	29 de agosto de 2025
39	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
40	Almacén y suministro	25	29 de agosto de 2025
41	Almacén y suministro	40	29 de agosto de 2025
42	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
43	Almacén y suministro	70	29 de agosto de 2025
44	Almacén y suministro	04	29 de agosto de 2025

JE//Lr

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino






45	Almacén y suministro	50	29 de agosto de 2025
46	Almacén y suministro	08	29 de agosto de 2025
47	Almacén y suministro	50	29 de agosto de 2025
48	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
49	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
50	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
51	Almacén y suministro	06	29 de agosto de 2025
52	Almacén y suministro	40	29 de agosto de 2025
53	Almacén y suministro	50	29 de agosto de 2025
54	Almacén y suministro	08	29 de agosto de 2025
55	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
56	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
57	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
58	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
59	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
60	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
61	Almacén y suministro	06	29 de agosto de 2025
62	Almacén y suministro	05	29 de agosto de 2025
63	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
64	Almacén y suministro	14	29 de agosto de 2025
65	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
66	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
67	Almacén y suministro	40	29 de agosto de 2025
68	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
69	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
70	Almacén y suministro	25	29 de agosto de 2025
71	Almacén y suministro	40	29 de agosto de 2025
72	Almacén y suministro	24	29 de agosto de 2025
73	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
74	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
75	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
76	Almacén y suministro	04	29 de agosto de 2025
77	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
78	Almacén y suministro	05	29 de agosto de 2025
79	Almacén y suministro	04	29 de agosto de 2025
80	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
81	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
82	Almacén y suministro	12	29 de agosto de 2025
83	Almacén y suministro	15	29 de agosto de 2025
84	Almacén y suministro	16	29 de agosto de 2025
85	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
86	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
87	Almacén y suministro	100	29 de agosto de 2025
88	Almacén y suministro	05	29 de agosto de 2025
89	Almacén y suministro	15	29 de agosto de 2025
90	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
91	Almacén y suministro	50	29 de agosto de 2025
92	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025

JE//Lr

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino






93	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
94	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
95	Almacén y suministro	30	29 de agosto de 2025
96	Almacén y suministro	15	29 de agosto de 2025
97	Almacén y suministro	08	29 de agosto de 2025
98	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
99	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
100	Almacén y suministro	05	29 de agosto de 2025
101	Almacén y suministro	10	29 de agosto de 2025
102	Almacén y suministro	04	29 de agosto de 2025
103	Almacén y suministro	06	29 de agosto de 2025
104	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
105	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
106	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
107	Almacén y suministro	40	29 de agosto de 2025
108	Almacén y suministro	06	29 de agosto de 2025
109	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
110	Almacén y suministro	20	29 de agosto de 2025
111	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
112	Almacén y suministro	07	29 de agosto de 2025
113	Almacén y suministro	08	29 de agosto de 2025
114	Almacén y suministro	60	29 de agosto de 2025
115	Almacén y suministro	08	29 de agosto de 2025
116	Almacén y suministro	15	29 de agosto de 2025
117	Almacén y suministro	15	29 de agosto de 2025
118	Almacén y suministro	16	29 de agosto de 2025
119	Almacén y suministro	05	29 de agosto de 2025
120	Almacén y suministro	04	29 de agosto de 2025


JOSE LUIS ESPINEIRA
 Encargado de Compras y Contrataciones

