



SNCC.D.001



DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

| |
|-------------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| BELLAS ARTES-DAF-CM-2025-0032 |
| No. DOCUMENTO |
| 0032 |

20 de agosto de 2025

No. Solicitud: 0032

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes.**

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto Total |
|------|----------|-----------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 53131608 | 2.3.9.1.01 | Jabón líquido p/dispensador. Extra suave mini 475ML/ blanco ref.420702 | Und. | 20 | RD\$25.00 | RD\$500.00 |
| 2 | 47121702 | 2.3.9.1.01 | Zafacón plástico negro, crema o gris/ 9.42 gls. 35 Lt. (Calidad premium) | Und | 20 | RD\$485.00 | RD\$9,700.00 |
| 3 | 47121804 | 2.3.9.1.01 | Cubetas plástica 15 litros/resistente. | Und. | 20 | RD\$345.00 | RD\$6,900.00 |
| 4 | 47121804 | 2.3.9.1.01 | Brillos verdes p/superficies duras/resistente/calidad premium 15x10x0.7 | Und | 50 | RD\$145.00 | RD\$7,250.00 |
| 5 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | Fundas p/basura/65 gls. Resistentes. Paq. 100/1(grandes) | Paquete 100 unds | 50 | \$650.00 | RD\$32,500.00 |
| 6 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | Fundas p/basura/30 gls. Resistentes. Paq. 100/1(medianas) | Paquete 100 unds | 20 | RDS\$450.00 | RD\$9,000.00 |
| 7 | 47131803 | 2.3.9.1.01 | Cloro 100% concentrado, blanqueador, purificación y desinfección. | Galón | 100 | RDS\$179.00 | RDS\$17,900.00 |
| 8 | 47131803 | 2.3.9.1.01 | Desinfectantes (protección, fragancia duradera/premiund, 100% antibacterial) Galón. | Galón | 50 | RD\$238.00 | RDS\$11,900.00 |
| 9 | 53131608 | 2.3.9.1.01 | Lava platos/liquido/galón/calidad premium. | Galón | 30 | RD\$156.00 | RD\$4,680.00 |
| 10 | 14111704 | 2.3.3.2.01 | Papel higiénico p/dispensador/doble/700 pies x 3.5 alto/fardo 12/1 | Paq. 12/1 | 100 | RDS\$1,975.00 | RDS\$197,500.00 |
| 11 | 14111703 | 2.3.3.2.01 | Papel Toalla p/disp./de 8 pulg. x 580 pies/rollo unidad | Rollo/un d | 40 | RD\$256.00 | RDS\$10,240.00 |



| | | | | | | | |
|----|----------|------------|--|---------------|-----|-------------------------------|----------------|
| 12 | 14111705 | 2.3.3.2.01 | Servilleta Jumbo (Paquete 500/1) absorbentes y resistentes. | Paq. 500/1 | 75 | RDS\$150.00 | RDS\$11,250.00 |
| 13 | 12352104 | 2.3.7.2.99 | Alcohol Sanitizante p/ disp. 13 onzas-400 ML (dispensador profesional Kimberly-Clark, que ya existe) / Caja 12/1 | Caja 12/1 | 3 | RDS\$6,250.00 | RDS\$18,750.00 |
| 14 | 52151503 | 2.3.9.5.01 | Cubierto plast. Desechables/resistente/negro/pa q. 25/1 | Paquetes 25/1 | 60 | RDS\$100.00 | RDS\$6,000.00 |
| 15 | 52151503 | 2.3.9.5.01 | Cucharas Plásticas resistentes-negra (Paquetes 25/1) | Paq. 25/1 | 60 | RDS\$110.00 | RDS\$6,600.00 |
| 16 | 47131502 | 2.3.9.1.01 | Toallas microfibras amarilla, 14x14. Material de calidad. | und | 50 | RDS\$82.00 | RDS\$4,100.00 |
| 17 | 47121702 | 2.3.9.1.01 | Cajas plástica c/tapa 11 1/2 (29 cm) largo, 8" (20 cm) ancho y 6 1/2 (16 1/2) alto/material resistente | Und | 12 | RDS\$250.00 | RDS\$3,000.00 |
| 18 | 47131812 | 2.3.9.1.01 | Ambientador Piedra perfumada para baños - (Unidades) | Und | 25 | RDS\$40.00 | RDS\$1,000.00 |
| 19 | 52151504 | 2.3.9.5.01 | Vasos de 10 Oz - (Paquete 50/1) | Und | 100 | RDS\$95.00 | RDS\$9,500.00 |
| 20 | 52151504 | 2.3.9.5.01 | Vasos de 05 Oz - (Paquete 50/1) | Paq. 50/1 | 100 | RDS\$68.00 | RDS\$6,800.00 |
| 21 | 52151504 | 2.3.9.5.01 | Vasos de 07 oz - (Paquete 50/1) | Paq. 50/1 | 100 | RDS\$66.00 | RDS\$6,600.00 |
| 22 | 47131611 | 2.3.9.1.01 | Palitas plásticas (resistentes) | Und | 50 | RDS\$115.00 | RDS\$5,750.00 |
| 23 | 46181504 | 2.3.9.1.01 | Guantes de Gomas - pares (Fuertes) M/L | Pares | 30 | RDS\$83.00 | RDS\$2,490.00 |
| 24 | 42281709 | 2.3.9.3.01 | Cepillos limpia inodoro c/base. Material resistente. Color blanco o negro. | Und | 30 | RDS\$145.00 | RDS\$4,350.00 |
| | | | | | | Total: RDS\$394,260.00 | |

**Detalle
Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|--|--------------------|------------------------|
| 1 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 20 | 3er Trimestre del 2025 |
| 2 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 20 | 3er Trimestre del 2025 |
| 3 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 20 | 3er Trimestre del 2025 |
| 4 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 50 | 3er Trimestre del 2025 |
| 5 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 50 | 3er Trimestre del 2025 |
| 6 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 20 | 3er Trimestre del 2025 |
| 7 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 100 | 3er Trimestre del 2025 |
| 8 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 50 | 3er Trimestre del 2025 |
| 9 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 30 | 3er Trimestre del 2025 |
| 10 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 100 | 3er Trimestre del 2025 |
| 11 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 40 | 3er Trimestre del 2025 |

| | | | |
|----|--|-----|------------------------|
| 12 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 75 | 3er Trimestre del 2025 |
| 13 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 3 | 3er Trimestre del 2025 |
| 14 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 60 | 3er Trimestre del 2025 |
| 15 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 60 | 3er Trimestre del 2025 |
| 16 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 50 | 3er Trimestre del 2025 |
| 17 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 12 | 3er Trimestre del 2025 |
| 18 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 25 | 3er Trimestre del 2025 |
| 19 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 100 | 3er Trimestre del 2025 |
| 20 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 100 | 3er Trimestre del 2025 |
| 21 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 100 | 3er Trimestre del 2025 |
| 22 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 50 | 3er Trimestre del 2025 |
| 23 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 30 | 3er Trimestre del 2025 |
| 24 | Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia | 30 | 3er Trimestre del 2025 |



Angélica N. Consuegra

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

