



No. EXPEDIENTE
INTRANS-CCC-LPN-2025-0008
No. DOCUMENTO
103

25 de septiembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTRANS)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Solicitud Núm.: TIC-INT-63-2025, TIC-INT-64-2025, TIC-INT-65-2025

Objeto de la Compra: Adquisición de Equipos Tecnológicos para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
 Planificada: Sí / CM045, CM046 y LPN002

DETALLE							
Item	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Monto Total RD\$
1	39121011	2.6.5.6.01	UPS 10KVA	UN	2	\$ 398,172.50	\$ 796,345.00
2	39121011	2.6.5.6.01	UPS 2400VA	UN	20	\$ 62,656.94	\$ 1,253,138.80
3	43211507	2.6.1.3.01	Computadores de escritorio	UN	200	\$ 89,482.91	\$ 17,896,582.00
4	43211508	2.6.1.3.01	Computadores personales 16" Pike Silver	UN	4	\$ 95,808.02	\$ 383,232.08
5	43211508	2.6.1.3.01	Computadores personales 15.6" Negro Grafito	UN	280	\$ 75,225.66	\$ 21,063,184.80
6	43201803	2.6.1.3.01	Unidades de disco duro 480 GB	UN	50	\$ 3,149.80	\$ 157,490.00
7	43211706	2.3.9.8.02	Teclados	UN	60	\$ 850.00	\$ 51,000.00
8	43211708	2.3.9.2.01	Mouse	UN	60	\$ 850.00	\$ 51,000.00
9	32101601	2.3.9.2.01	Memoria de Acceso Aleatorio (RAM)	UN	20	\$ 1,997.68	\$ 39,953.60
10	43211903	2.6.1.3.01	Monitores	UN	40	\$ 13,954.11	\$ 558,164.40
11	32101622	2.3.9.2.01	Memoria flash	UN	50	\$ 753.19	\$ 37,659.50
12	43201803	2.6.1.3.01	Unidades de disco duro 12TB	UN	6	\$ 31,753.90	\$ 190,523.40
13	43211502	2.6.1.3.01	Servidor de Almacenamiento Conectado a la Red (NAS)	UN	1	\$ 435,636.30	\$ 435,636.30
14	52161505	2.6.2.1.01	Televisores 70"	UN	4	\$ 104,056.25	\$ 416,225.00
15	52161505	2.6.2.1.01	Televisores 85"	UN	2	\$ 203,654.22	\$ 407,308.44
16	52161505	2.6.2.1.01	Televisores 55"	UN	5	\$ 54,084.57	\$ 270,422.85
							\$ 44,007,866.17



Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad	Fecha de necesidad
1	Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, ubicada en la calle Pepillo Salcedo, Ensanche La Fe (Puerta este del Estadio Quisqueya), Sto. Dgo., D. N.	2	Entregas sucesivas a partir de los treinta (30) días calendario, contados desde de la certificación del contrato por la Contraloría General de la República (CGR)
2		20	
3		200	
4		4	
5		280	
6		50	
7		60	
8		60	
9		20	
10		40	
11		50	
12		6	
13		1	
14		4	
15		2	
16		5	


Fedainy Sánchez Then
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias
 Original 1 – Expediente de Compras

