

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE REALIZA LA PRIMERA ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA EGEHID-CCC-CP-2025-0034, EL PROYECTO REMODELACIÓN EDIFICACIONES PARA ALOJAR SUB-ADMINISTRACIÓN, OFICINAS DE ENERGÍA RENOVABLE Y MEDIO AMBIENTE.

AGENDA:

ÚNICO: PRIMERA enmienda al Pliego de Condiciones Específicas del proceso de referencia EGEHID-CCC-CP-2025-0034, para el *Proyecto remodelación edificaciones para Alojar Sub-Administración, Oficinas de Energía Renovable y Medio Ambiente.*, por la observaciones realizadas por el Departamento de Monitoreo Preventivo de la DGCP.

Con base en lo anterior, la enmienda propuesta tiene como objetivo los siguientes puntos:

1. Proceso sin publicar en el portal institucional:

Proceso publicado

Compras y Contrataciones

✉ Correo 🖨 Imprimir f Facebook 🐦 Twitter 🗨 WhatsApp

Compras y Contrataciones > Comparación de Precios > 2025 > OCTUBRE >

Descargar todo ✓

EGEHID-CCC-CP-2025-0034-Proyecto remodelación edificación para alojar Sub-Administración y Oficinas de Energía Renovable Medio Ambiente EGEHID

EGEHID-CCC-CP-2025-0034-PROYECTO REMODELACIÓN EDIFICACIÓN PARA ALOJAR SUB-ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS DE ENERGÍA RENOVABLE MEDIO AMBIENTE EGEHID

< Atrás

<input type="checkbox"/>	EGEHID-CCC-CP-2025-0034-Proyecto remodelación edificación para alojar Sub-Administración y Oficinas de Energía Renovable Medio Ambiente EGEHID	Descargar 📄
		Avance 🔄
	Size: 4.20 KB	
	Hits: 0	
	Fecha añadida: 27-10-2025	

Energía Sostenible del país

2. Sobre el modelo de contrato:

El modelo de contrato se encuentra actualmente publicado en el archivo que contiene los documentos editables y el # 1 de los contenidos en ese documento.

mentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento
CARTA DE LA PRESIDENCIA AUTORIZANDO LA SOLICITUD CO-ADM-EGEHID-1124-2024.pdf	CARTA DE LA PRESIDENCIA AUTORIZANDO LA SOLICITUD CO-ADM-EGEHID-1124-2024.pdf	SI	Otro
LETRERO Y PLANOS.zip	LETRERO Y PLANOS.zip	SI	Otro
LISTADO DE CANTIDADES REMODELACION.xlsx	LISTADO DE CANTIDADES REMODELACION.xlsx	SI	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf	ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf	SI	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Formulario compromiso ético proveedores del Estado.docx	Formulario compromiso ético proveedores del Estado.docx	SI	Otro
FORMULARIOS EDITABLES.docx	FORMULARIOS EDITABLES.docx	SI	Otro
SNCCP-PROV-F-040- Formulario de diligencia y conflicto de intereses.docx	SNCCP-PROV-F-040- Formulario de diligencia y conflicto de intereses.docx	SI	Otro
ACTA DE DESIGNACION DE PERITOS.pdf	ACTA DE DESIGNACION DE PERITOS.pdf	SI	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	SI	Solicitud Compra o Contratación
EGEHID-CCC-CP-2025-0034-Remodelación de la Edificación Sub-administración y Eneg. Renovables.pdf	EGEHID-CCC-CP-2025-0034-Remodelación de la Edificación Sub-administración y Eneg. Renovables.pdf	SI	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
CERTIFICACION DE FONDOS.PDF	CERTIFICACION DE FONDOS.PDF	SI	Certificado de Aprobación Presupuestaria
APROPRIACION PRESUPUESTARIA.PDF	APROPRIACION PRESUPUESTARIA.PDF	SI	Otro
Circular No1 EGEHID-CCC-CP-2025-0034.pdf	Circular No1 EGEHID-CCC-CP-2025-0034.pdf	SI	Circular Respuesta Oferentes

3. Responder mensajes del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) - Portal Transaccional:

1. Extensión del cronograma de actividades- extendido.
2. Revisar requisito de director de obras, se responderá de acuerdo al cronograma

Cronograma

Zona horaria (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	
Publicación del aviso de convocatoria	10 días de tiempo transcurrido (16/10/2025 17:00:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	4 días de tiempo transcurrido (22/10/2025 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Acto de asignación de riesgo	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	4 horas para terminar (27/10/2025 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4. Sobre la presentación obligatoria de los documentos en un soporte digital (numeral 8.1, página 12 del Pliego de Condiciones).

La **solicitud de memoria** indicada en los puntos **8.1, 10.1.2 y 10.2** no tiene carácter obligatorio para los oferentes. No obstante, para la **presentación digital de los tiempos de ejecución**, será necesario que estos se acompañen de **Diagramas de Tareas, Línea Base, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución**, los cuales servirán como base para la programación de los tiempos estimados.

Energía Sostenible del país

Dicha información deberá presentarse en formato compatible con **Microsoft Project 2010** o versiones superiores.

5. Autorización por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia:

Carta anexa con fecha 18 de noviembre, 2024 para su ejecución el presente año 2025.

6. Modificación al cronograma

Cronograma actual

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	Jueves 16 de octubre del año 2025
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Miércoles 22 de octubre del año, 2025 hasta las 1:30 p.m.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Viernes 24 de octubre del año, 2025 4: 45 p.m.
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Martes 28 de octubre del año, 2025 10:00 a.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 31 de octubre del año 2025
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 05 de noviembre del año 2025
7. Período de subsanación de ofertas	Hasta el 11 de noviembre del año 2025
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 14 de noviembre del año 2025
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 19 de noviembre del año 2025
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Martes 25 de noviembre del año 2025 a las 10:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 28 de noviembre del año 2025
12. Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	Hasta el 01 de diciembre del año 2025
13. Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	Hasta el 03 diciembre julio del año 2025
14. Período para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	Hasta el 05 diciembre del año 2025
15. Adjudicación	Hasta el 10 diciembre del año 2025
16. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 15 de diciembre del año 2025
17. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 19 de diciembre del año 2025
18. Suscripción del Contrato	Hasta el 24 de diciembre del año 2025
19. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Energía Sostenible del país

ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCION
1. Publicación llamada a participar en la licitación	Jueves 16 de octubre del año 2025
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Miércoles 22 de octubre del año, 2025 hasta las 1:30 p.m.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Lunes 27 de octubre del año, 2025 4: 45 p.m.
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Martes 4 de noviembre del año, 2025 10:00 a.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 11 de noviembre del año 2025
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 14 de noviembre del año 2025
7. Período de subsanación de ofertas	Hasta el 19 de noviembre del año 2025
8. Período de Ponderación de Subsanciones	Hasta el 24 de noviembre del año 2025
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 27 de noviembre del año 2025
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Jueves 4 de diciembre del año 2025 a las 10:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 10 de diciembre del año 2025
12. Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	Hasta el 11 de diciembre del año 2025
13. Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	Hasta el 15 diciembre julio del año 2025
14. Período para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	Hasta el 18 diciembre del año 2025
15. Adjudicación	Hasta el 23 diciembre del año 2025
16. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 29 de diciembre del año 2025
17. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 06 de enero del año 2026
18. Suscripción del Contrato	Hasta el 09 de enero del año 2026
19. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

A los veintisiete (27) días del mes de octubre, 2025.

Pidiendo excusa por los inconvenientes que esto pueda causar

Atentamente,


Sonia NG Bautista

Directora de Compras y Contrataciones

Energía Sostenible del país