



Número de proceso

DIGECOG-DAF-CD-2026-0010

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
División de Compras y Contrataciones
Solicitud de Compra o Contratación

05 de febrero de 2026

Número de Solicitud: 008**Objeto de la Compras:** Adquisición de material ferretero, solicitados por la División Administrativa de esta Institución**Rubro:** Artículos ferreteros**Planificada:** Sí**Detalle**

Ref.	Código	Cuenta	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Monto unitario	Monto general
1	31201501	2.3.9.9.05	Rollos de tape de aluminio P3 (ver ficha técnica)	UD	6	944.00	5,664.00
2	31201501	2.3.9.9.05	Tape eléctrico (ver ficha técnica)	UD	17	354.00	6,018.00
3	39121406	2.3.9.6.01	Tomacorriente doble color marfil (ver ficha técnica)	UD	24	649.00	15,576.00
4	39121406	2.3.9.6.01	Tomacorriente doble color naranja (ver ficha técnica)	UD	24	649.00	15,576.00
5	27111507	2.3.6.3.04	Marco de segueta (ver ficha técnica)	UD	1	1,003.00	1,003.00
6	15121806	2.3.7.1.05	Aceite penetrante de 11 Onz. (ver ficha técnica)	UD	2	1,014.80	2,029.60
7	15121510	2.3.7.1.06	Lubricante 3 en 1 1.05 Onz. (ver ficha técnica)	UD	2	354.00	708.00
8	27111701	2.3.6.3.04	Juego de destornilladores de 6 piezas (ver ficha técnica)	UD	1	649.00	649.00
9	31162806	2.3.9.8.02	Tarugos de metal para sheetrock (ver ficha técnica)	UD	100	29.50	2,950.00
10	31162806	2.3.9.8.02	Tarugos de plástico para sheetrock (ver ficha técnica)	UD	100	9.44	944.00
11	31201501	2.3.9.9.05	Rollos de tape eléctrico de goma (ver ficha técnica)	UD	3	5,782.00	17,346.00
12	39121601	2.3.9.6.01	Breakers sencillos de 20 Amp. (ver ficha técnica)	UD	4	767.00	3,068.00
13	39121601	2.3.9.6.01	Breakers sencillos de 30 Amp. (ver ficha técnica)	UD	4	944.00	3,776.00
14	39121601	2.3.9.6.01	Breakers sencillos de 40 Amp. (ver ficha técnica)	UD	4	944.00	3,776.00
15	39121601	2.3.9.6.01	Breakers sencillos de 50 Amp. (ver ficha técnica)	UD	4	2,714.00	10,856.00

16	31211906	2.3.6.3.04	Porta rolo (ver ficha técnica)	UD	2	472.00	944.00
17	31211909	2.3.6.3.04	Bandeja para pintura (ver ficha técnica)	UD	2	531.00	1,062.00
Total (RDS)							91,945.60

Plan de Entrega Estimado

Ref.	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha de necesidad
1	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	6	lunes, 16 de febrero de 2026
2	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	17	lunes, 16 de febrero de 2026
3	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	24	lunes, 16 de febrero de 2026
4	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	24	lunes, 16 de febrero de 2026
5	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	1	lunes, 16 de febrero de 2026
6	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	2	lunes, 16 de febrero de 2026
7	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	2	lunes, 16 de febrero de 2026
8	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	1	lunes, 16 de febrero de 2026
9	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	100	lunes, 16 de febrero de 2026
10	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	100	lunes, 16 de febrero de 2026
11	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	3	lunes, 16 de febrero de 2026
12	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	4	lunes, 16 de febrero de 2026
13	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	4	lunes, 16 de febrero de 2026
14	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	4	lunes, 16 de febrero de 2026
15	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	4	lunes, 16 de febrero de 2026
16	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	2	lunes, 16 de febrero de 2026
17	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	2	lunes, 16 de febrero de 2026



Ramsés Rosado Gómez

Encargado División de Compras y Contrataciones