

CORAAMOCA
Informe Técnico

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------------|-------|
| 1 | Fecha | 11/02/2026. | Administración | |
| 2 | Lugar | Almacén. | | |
| 3 | Descripción del levantamiento | café para suplir la necesidad de la institución en lo que queda de año del 2026. | | |
| 4 | Artículos requeridos | Nombre | Descripción | Cant. |
| | | Café | Paquetes de café de 1 libra. | 500 |

Observación: La entrega del café será en tres partes, primera entrega 200 paquetes luego de la orden de compras, segunda entrega 200 paquetes dos meses después de la fecha de la primera entrega, tercera entrega 100 paquetes dos meses después de la segunda entrega.


Enc. De Servicios Generales.

