

Consejo Nacional de Discapacidad

16 de abril de 2026

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **B-CP-001**Objeto de la compra: **Proceso Dirigido A MiPyMe's para Adquisición Material de Limpieza de Uso Institucional.**

Rubro: Equipo de aseo, Medicamentos antiinfecciosos, Productos para el control de plagas, Productos de papel Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas, Seguridad y protección personal, Suministros de aseo y limpieza y Utensilios de cocina domésticos

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida 400 ML (no toxico para los humanos, animales y plantas)	UD	20	RD\$500.00	RD\$10,000.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Papel rollo pre-cortado kraft th de 120 M 6/1 p/dispensador biodegradable, para uso institucional (M)	PAQ	80	RD\$2,800.00	RD\$224,000.00
3	14111704	2.3.3.2.01	Papel de baño higiénico p/dispensador (12/1)	PAQ	150	RD\$2,500.00	RD\$375,000.00
4	14111705	2.3.3.2.01	Servilleta 1er pedido	PAQ	115	RD\$250.00	RD\$28,750.00
5	14111705	2.3.3.2.01	Servilleta 2do pedido	PAQ	115	RD\$250.00	RD\$28,750.00
6	46181504	2.3.9.9.04	Guantes plásticos de limpieza	PAQ	30	RD\$300.00	RD\$9,000.00
7	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Plásticas Negras 36x54 para Tanque (100/1) -2do pedido	PAQ	50	RD\$530.00	RD\$26,500.00
8	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Plásticas Negras 36x54 para Tanque (100/1) -1er pedido	PAQ	50	RD\$530.00	RD\$26,500.00
9	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Plásticas Blancas 18x22 (100/1)-2do pedido	PAQ	65	RD\$175.00	RD\$11,375.00
10	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Plásticas Blancas 18x22 (100/1)-1er pedido	PAQ	65	RD\$175.00	RD\$11,375.00
11	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde de fregar	UD	100	RD\$75.00	RD\$7,500.00
12	47131602	2.3.9.1.01	Escoba con palo	UD	15	RD\$300.00	RD\$4,500.00
13	47131608	2.3.9.1.01	juego de escobilla de inodoro cromada, acero inoxidable, componentes plásticos	UD	3	RD\$500.00	RD\$1,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	20	30 de abril de 2026
2	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	80	26 de agosto de 2026
3	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	150	30 de abril de 2026
4	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	115	30 de abril de 2026
5	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	115	26 de agosto de 2026
6	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	30	30 de abril de 2026
7	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	50	30 de abril de 2026
8	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	50	26 de agosto de 2026
9	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	65	30 de abril de 2026
10	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	65	26 de agosto de 2026
11	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	100	30 de abril de 2026
12	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	15	30 de abril de 2026
13	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	3	30 de abril de 2026
14	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	15	30 de abril de 2026
15	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	6	30 de abril de 2026
16	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	6	30 de abril de 2026
17	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	80	26 de agosto de 2026
18	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	35	30 de abril de 2026
18	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	35	26 de agosto de 2026
19	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	5	30 de abril de 2026
20	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	160	30 de abril de 2026
21	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	20	30 de abril de 2026
22	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	25	30 de abril de 2026
23	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	20	30 de abril de 2026
24	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	3	30 de abril de 2026
25	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	70	30 de abril de 2026
26	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	192	30 de abril de 2026
27	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	24	30 de abril de 2026
28	C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N.	75	30 de abril de 2026