

Dirección Administrativa  
Departamento de Compras  
y Contrataciones


Especificaciones  
Técnicas

VICEMINISTERIO DE  
SEGURIDAD PREVENTIVA  
EN LOS SECTORES  
VULNERABLES

**DATOS TÉCNICOS**

**Especificaciones Técnicas :**

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | REQUERIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Consultoría para el Mejoramiento de la Metodología e Instrumentación de los Estudios y Diagnósticos en Sectores Vulnerables |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 1- Objetivo General:                                                                                                        |                  | Revisar, mejorar y estandarizar la metodología e instrumentación que sustenta los estudios y diagnósticos territoriales de la Dirección de Estudios y Diagnóstico en los Sectores Vulnerables, mediante la elaboración de un Manual Metodológico integral, el ajuste de instrumentos clave (encuestas de percepción y victimización, guías de grupos focales y criterios técnicos de priorización territorial – AIT), el diseño de un protocolo de diagnóstico participativo y la formulación de un plan de fortalecimiento de capacidades para el equipo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 2- Obejtivos Especificos:                                                                                                   |                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la metodología e instrumentación de la Dirección, identificando brechas, inconsistencias y oportunidades de mejora.</li> <li>2. Revisar y mejorar los criterios técnicos de priorización territorial (AIT), asegurando su rigor, coherencia y capacidad de orientar la focalización de acciones preventivas.</li> <li>3. Revisar y ajustar los instrumentos de levantamiento de información: encuestas de percepción y victimización, y guías de grupos focales con líderes comunitarios.</li> <li>4. Diseñar un protocolo estandarizado para el diagnóstico participativo territorial, con fases, herramientas, roles y mecanismos de validación comunitaria.</li> <li>5. Elaborar un Manual Metodológico integral que sistematice procesos, instrumentos, criterios y estándares para la realización de estudios y diagnósticos territoriales.</li> <li>6. Definir lineamientos y formatos estandarizados para la producción de productos técnicos (informes diagnósticos y infografías), asegurando coherencia entre hallazgos y recomendaciones de intervención.</li> <li>7. Diseñar un plan de fortalecimiento de capacidades para el equipo técnico de la Dirección.</li> </ol> |               |
| 3- Productos Esperados:                                                                                                     |                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnóstico de situación actual de la metodología e instrumentación, con identificación de brechas y oportunidades de mejora.</li> <li>2. Criterios técnicos de priorización territorial (AIT) revisados y mejorados, con indicadores validados y procedimientos formalizados.</li> <li>3. Encuesta de percepción y victimización revisada y estandarizada, con guía de aplicación.</li> <li>4. Guía estandarizada para grupos focales con líderes comunitarios, con protocolo de facilitación y procesamiento de información.</li> <li>5. Protocolo de diagnóstico participativo territorial, con fases, herramientas, roles y mecanismos de validación comunitaria.</li> <li>6. Manual Metodológico integral para estudios y diagnósticos territoriales.</li> <li>7. Lineamientos y formatos estandarizados para la producción de productos técnicos.</li> <li>8. Plan de fortalecimiento de capacidades para el equipo técnico de la Dirección.</li> <li>9. Informe final consolidado de la consultoría con hallazgos, decisiones metodológicas y recomendaciones.</li> </ol>                                                                                                                                                        |               |
| 4- Metodología de Trabajo:                                                                                                  |                  | Incluye: (1) revisión documental y diagnóstico de situación actual mediante análisis de instrumentos existentes y entrevistas con el equipo técnico; (2) análisis comparativo de buenas prácticas nacionales e internacionales en metodologías de diagnóstico territorial participativo; (3) diseño y validación participativa de instrumentos con el equipo técnico y actores comunitarios; (4) elaboración del Manual Metodológico integral; (5) aplicación piloto de instrumentos mejorados en al menos un territorio priorizado; y (6) taller de validación final con actores institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 5- Perfil del Consultor/a:                                                                                                  |                  | Profesional en ciencias sociales, estadística, psicología, políticas públicas, investigación social o áreas afines, con al menos 7 años de experiencia en diseño e implementación de metodologías de investigación social aplicada, diagnóstico territorial o evaluación de programas en contextos de vulnerabilidad. Experiencia comprobable en diseño de instrumentos de percepción y victimización, metodologías participativas, elaboración de manuales metodológicos y conocimiento del contexto socioespacial urbano de la República Dominicana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 6- Duración:                                                                                                                | Tiempo           | 8 a 10 semanas desde la firma del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dirección Administrativa                                                                                                                                                                                                                                            |            | Especificaciones Técnicas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES |
| Departamento de Compras y Contrataciones                                                                                                                                                                                                                            |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| DATOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cronograma | Tiempo                    | <p>Semana 1: Revisión documental, reunión de arranque y diagnóstico de situación actual. Plan de trabajo.</p> <p>Semana 2: Análisis comparativo y referencial de buenas prácticas. Informe de avance.</p> <p>Semana 3: Diseño preliminar de instrumentos mejorados (encuestas, grupos focales, AIT). Borrador de instrumentos.</p> <p>Semana 4: Elaboración del Manual Metodológico y protocolo de diagnóstico participativo. Borrador del Manual.</p> <p>Semana 5: Plan de fortalecimiento de capacidades y taller de validación. Manual revisado.</p> <p>Semanas 6-8: Aplicación piloto en territorio, ajustes post-pilotaje, informe final. Todos los productos finales.</p> |                                                                    |
| <p><b>NOTA:</b> Disponibilidad para iniciar: Abril 2026</p> <p>La supervisión será realizada por la Dirección de Estudios y Diagnóstico en los Sectores Vulnerables, en articulación con el Viceministerio de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables.</p> |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| A COMPLETAR POR EL ÁREA REQUIRENTE:                                                                                                                                                                                                                                 |            |                           | FIRMA Y SELLO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| FECHA: 21/4/2026                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |

