



SNCC.D.001

## EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de septiembre del 2026

### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

#### PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES MUJER

No. Solicitud: No. ERD-CCC-CP-2026-0007

Objeto de la compra: **adquisición de materiales gastables y de limpieza.**

Rubro: **materiales de limpieza.**

Planificada: **Sí**

#### Detalle: Lote único

| Ítem No. | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria | Descripción                              | Unidad de medida | Cantidad solicitada | Precio unitario estimado | Monto RD\$ |
|----------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1        | 47131803            | 2.3.9.1.01            | Saco de Detergente en polvo de 30 libras | UD               | 300                 | 1,711.00                 | 513,300.00 |
| 2        | 14111704            | 2.3.3.2.01            | Fardo de Servilletas 10/400              | Fardo            | 300                 | 1,150.50                 | 345,150.00 |
| 3        | 14121703            | 2.3.9.5.01            | Rollo de Papel aluminio                  | Ud               | 300                 | 265.50                   | 79,650.00  |
| 4        | 47131821            | 2.3.9.1.01            | Desgrasante                              | Galón            | 300                 | 295.00                   | 88,500.00  |
| 5        | 47131812            | 2.3.9.1.01            | Ambientador                              | UD               | 300                 | 265.50                   | 79,650.00  |
| 6        | 47131803            | 2.3.9.1.01            | Desinfectante                            | Galón            | 300                 | 236.00                   | 70,800.00  |
| 7        | 47131603            | 2.3.9.1.01            | Estropajo/Brillo Verde                   | UD               | 120                 | 17.70                    | 2,124.00   |
| 8        | 46181504            | 2.3.9.9.04            | Par (2) de Guantes de goma manos fuerte. | PAR              | 200                 | 135.70                   | 27,140.00  |
| 9        | 47131611            | 2.3.9.1.01            | Palita recogedora de basura              | UD               | 150                 | 194.70                   | 29,205.00  |
| 10       | 12141901            | 2.3.7.2.99            | Cloro                                    | Galón            | 300                 | 147.50                   | 44,250.00  |
| 11       | 47131824            | 2.3.9.1.01            | Limpia cristal                           | Galón            | 150                 | 230.10                   | 34,515.00  |
| 12       | 47131803            | 2.3.9.1.01            | Desinfectante Pinol                      | Galón            | 300                 | 236.00                   | 70,800.00  |
| 13       | 53131608            | 2.3.9.1.01            | Jabón liquido                            | Galón            | 300                 | 265.50                   | 79,650.00  |
| 14       | 47131603            | 2.3.9.1.01            | Brillo inoxidable grueso                 | UD               | 120                 | 17.70                    | 2,124.00   |
| 15       | 53131608            | 2.3.9.1.01            | Lavaplatos                               | Galón            | 300                 | 265.50                   | 79,650.00  |
| 16       | 47131608            | 2.3.9.1.01            | Escobillas para inodoro                  | UD               | 300                 | 206.50                   | 61,950.00  |
| 17       | 41104211            | 2.3.9.1.01            | Suavizante p/ropa                        | GL               | 300                 | 265.50                   | 79,650.00  |

<sup>1</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

|    |          |            |                                            |       |     |                   |                     |
|----|----------|------------|--------------------------------------------|-------|-----|-------------------|---------------------|
| 18 | 47131605 | 2.3.9.1.01 | Cepillo de pared                           | UD    | 300 | 112.10            | 33,630.00           |
| 19 | 47131602 | 2.3.9.1.01 | Toallitas microfibras                      | UD    | 300 | 53.10             | 15,930.00           |
| 20 | 10191509 | 2.3.7.2.05 | Insecticida                                | UD    | 300 | 383.50            | 115,050.00          |
| 21 | 24111503 | 2.3.9.9.04 | Fundas 55gl 35x50 100/1                    | PAQ   | 300 | 796.50            | 238,950.00          |
| 22 | 24111503 | 2.3.9.9.04 | Fundas 30gl 28x34                          | PAQ   | 300 | 619.50            | 185,850.00          |
| 23 | 47131604 | 2.3.9.1.01 | Escobas con su palo en madera              | UD    | 300 | 265.50            | 79,650.00           |
| 24 | 24111503 | 2.3.9.9.05 | Fundas 17x22 100/1                         | PAQ   | 300 | 171.10            | 51,330.00           |
| 25 | 12352104 | 2.3.7.2.99 | Alcohol 70%                                | Galón | 300 | 1,150.50          | 345,150.00          |
| 26 | 14111704 | 2.3.3.2.01 | Papel higiénico mega rollo doble hoja 48/1 | Fardo | 300 | 1,646.10          | 493,830.00          |
| 27 | 47131812 | 2.3.9.1.01 | Piedra para inodoro 12/1                   | Caja  | 250 | 637.20            | 159,300.00          |
| 28 | 47121804 | 2.3.9.1.01 | Cubeta con exprimidor de 20 lts            | UD    | 100 | 4,130.00          | 413,000.00          |
| 29 | 47131831 | 2.3.9.1.01 | Acido muriático (128 oz)                   | Galón | 300 | 295.00            | 88,500.00           |
| 30 | 12161801 | 2.3.7.2.03 | Manita limpia 128 oz                       | Galón | 300 | 1,150.50          | 345,150.00          |
| 31 | 14111703 | 2.3.3.2.01 | Fardo de papel toalla 700 pie 6/1          | Fardo | 300 | 1,711.00          | 513,300.00          |
| 32 | 27112003 | 2.3.6.3.04 | Rastrillo plástico con palo madera mb      | UD    | 300 | 466.10            | 139,830.00          |
| 33 | 47121808 | 2.3.9.1.01 | Destupidor de baño goma                    | UD    | 300 | 230.10            | 69,030.00           |
| 34 | 47121808 | 2.3.9.1.01 | Goma escurridor con palo de madera         | UD    | 200 | 348.10            | 69,620.00           |
| 35 | 47121702 | 2.3.9.1.01 | Zafacón con tapa 10 lts                    | UD    | 270 | 1,711.00          | 461,970.00          |
| 36 | 47121702 | 2.3.9.1.01 | Zafacón con tapa 30 lts                    | UD    | 150 | 2,773.00          | 415,950.00          |
| 37 | 47131818 | 2.3.9.1.01 | Spray desinfectante 18oz                   | UD    | 300 | 1,003.00          | 300,900.00          |
| 38 | 44111515 | 2.3.9.2.01 | Caja plástica color negro y tapa amarillo  | UD    | 6   | 5,310.00          | 31,860.00           |
|    |          |            |                                            |       |     | <b>Total RD\$</b> | <b>6,255,888.00</b> |

**Observaciones:** Para reabastecer el almacén de propiedades del ERD.

**Plan de Entrega Estimado**  
Especificado en la ficha técnica anexa en el portal

| Cronograma de entrega |                                                          |                       |                    |                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ítem No.              | Dirección de entrega                                     | Descripción           | Cantidad requerida | Fecha necesidad                                                   |
| 1                     | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, | Saco de Detergente en | 300                | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría |

|    |                                                                                                              |                                         |     |                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD.                                                          | polvo de 30 libras.                     |     | General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles.                                                                   |
| 2  | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Fardo de Servilletas 10/400             | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 3  | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Rollo de Papel aluminio                 | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 4  | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Desgrasante                             | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 5  | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Ambientador                             | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 6  | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Desinfectante                           | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 7  | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Estropajo/Brillo Verde                  | 120 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 8  | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Par (2) de Guantes de goma manos fuerte | 200 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 9  | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Palita recogedora de basura             | 150 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 10 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Cloro.                                  | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 11 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Limpia cristal                          | 150 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 12 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Desinfectante Pinol                     | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 13 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Jabón liquido                           | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 14 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Brillo grueso inoxidable                | 120 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |

|    |                                                                                                              |                                            |     |                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Lavaplatos                                 | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 16 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Escobillas para inodoro                    | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 17 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Suavizante p/ropa                          | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 18 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Cepillo de pared                           | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 19 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Toallitas microfibras                      | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 20 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Insecticida                                | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 21 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Fundas 55gl 35x50 100/1                    | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 22 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Fundas 30gl 28x34                          | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 23 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Escobas con su palo en madera              | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 24 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Fundas 17x22 100/1                         | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 25 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Alcohol 70%                                | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 26 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Papel higiénico mega rollo doble hoja 48/1 | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 27 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Piedra para inodoro 12/1                   | 250 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |

|    |                                                                                                              |                                           |     |                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Cubeta con exprimidor de 20 lts           | 100 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 29 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Acido muriático (128 oz)                  | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 30 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Manita limpia 128 oz                      | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 31 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Fardo de papel toalla 700 pie 6/1         | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 32 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Rastrillo plástico con palo madera mb     | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 33 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Destupidor de baño goma                   | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 34 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Goma escurridor con palo de madera        | 200 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 35 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Zafacón con tapa 10 lts                   | 270 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 36 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Zafacón con tapa 30 lts                   | 150 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 37 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Spray desinfectante 18oz                  | 300 | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |
| 38 | Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD. | Caja plástica color negro y tapa amarillo | 6   | Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles. |

**CRISTIAN RODRIGUEZ DIONICIO**

2DO. Teniente, ERD.

Subdirector de Compras y Contrataciones del ERD.

Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas. \*

