

## CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

21 de septiembre de 2026

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN


UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **B-CS-004**Objeto de la compra: **Adquisición de Sillas de Ruedas y Dispositivos de Apoyo**Rubro: **Productos de centro médico; Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente.**

Planificada: Sí

## Detalle

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                                                                                   | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto                   |
|------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1    | 42191808            | 2.6.3.1.01                         | Colchones Anti-escaras (Detalles en Pliego de Condiciones)                                    | Unidad           | 50                  | RD\$6,000.00             | RD\$300,000.00          |
| 2    | 42192210            | 2.6.3.1.01                         | Silla de Ruedas Cuadripléjica 14" (Detalles en Pliego de Condiciones)                         | Unidad           | 10                  | RD\$92,500.00            | RD\$925,000.00          |
| 3    | 42192210            | 2.6.3.1.01                         | Silla de ruedas cuadripléjicas No. 16 (Detalles en Pliego de Condiciones)                     | Unidad           | 5                   | RD\$92,500.00            | RD\$462,500.00          |
| 4    | 42192210            | 2.6.3.1.01                         | Silla de ruedas estándar No. 14 (Detalles en Pliego de Condiciones)                           | Unidad           | 80                  | RD\$18,000.00            | RD\$1,440,000.00        |
| 5    | 42211501            | 2.6.3.2.01                         | Bastón Blanco No 48 (Detalles en Pliego de Condiciones)                                       | Unidad           | 70                  | RD\$1,400.00             | RD\$98,000.00           |
| 6    | 42211501            | 2.6.3.2.01                         | Bastón Blanco No 52 (Detalles en Pliego de Condiciones)                                       | Unidad           | 70                  | RD\$1,400.00             | RD\$98,000.00           |
| 7    | 42211501            | 2.6.3.2.01                         | Bastón Blanco No 50 (Detalles en Pliego de Condiciones)                                       | Unidad           | 70                  | RD\$1,400.00             | RD\$98,000.00           |
| 8    | 42211501            | 2.6.3.2.01                         | Bastón de 1 apoyo (Detalles en Pliego de Condiciones)                                         | Unidad           | 400                 | RD\$1,500.00             | RD\$600,000.00          |
| 9    | 42211502            | 2.6.3.2.01                         | Par de Muletas axilares para adultos, tamaño 5.10" a 6.6" (Detalles en Pliego de Condiciones) | Unidad           | 100                 | RD\$1,500.00             | RD\$150,000.00          |
| 10   | 42211502            | 2.6.3.2.01                         | Par de Muletas axilares para adultos, tamaño 5.2" a 5.10" (Detalles en Pliego de Condiciones) | Unidad           | 150                 | RD\$1,500.00             | RD\$225,000.00          |
| 11   | 42192210            | 2.6.3.1.01                         | Silla de ruedas estándar No. 16 (Detalles en Pliego de Condiciones)                           | Unidad           | 80                  | RD\$18,000.00            | RD\$1,440,000.00        |
| 12   | 42211610            | 2.3.9.8.02                         | Sillas de baño para personas con discapacidad (Detalles en Pliego de Condiciones)             | Unidad           | 50                  | RD\$2,600.00             | RD\$130,000.00          |
|      |                     |                                    |                                                                                               |                  |                     | <b>Total:</b>            | <b>RD\$5,966,500.00</b> |

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

## Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega                                                  | Cantidad requerida | Fecha necesidad                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 50                 | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 2    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 10                 | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 3    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 5                  | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 4    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 80                 | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 5    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 70                 | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 6    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 70                 | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 7    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 70                 | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 8    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 400                | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 9    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 100                | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 10   | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 150                | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 11   | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 80                 | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |
| 12   | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensache Miraflores, Santo Domingo, D.N. | 50                 | Un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la certificación de la Contraloría General de la República del contrato de suministro de bienes resultante del proceso. |



**Bélgica Samila Fernández De Los Santos**  
 Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino