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I. NECESIDAD QUE ATENDER CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

 Brindar un mejor servicio de salud a la ciudadanía que visita este centro, hospital general docente de la 

policía nacional para su mejor funcionamiento.   

 

II. OBJETO Y ALCANCE DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS 

 

Mantener la higiene y limpieza para brindar un mejor servicio de salud a la ciudadanía que visita este centro, 

hospital general docente de la policía nacional para su mejor funcionamiento. 

 

III. DESCRIPCION DE LOS BIENES/SERVICIOS Y ESTUDIO DE PRECIOS DEL 

MERCADO 

 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

 

El procedimiento de contratación contempla la adquisición Puertas, como se describen a continuación: 

 

Ítem 
Cuenta 

Presupuesto 
Descripción Cant. 

Unidad 
de 

Medidas 

1 
2.3.9.8.02 

PUERTA POLIMETALICA CON MECANISMO DE 
SALIDA DE EMERGENCIA, INCLUYE: 
INSTALACION Y DESMONTE DE LA EXISTENTE 

2 Ud 

2 
2.3.9.8.02 

PUERTA TIPO COMERCIAL INCLUYE: 
INSTALACION Y DESMONTE DE LA EXISTENTE, 
FARAMACIA HOSPITALARIA 

1 Ud 

3 
2.3.9.8.02 

PUERTAS DE HIERRO GALVANIZADO: INCLUYE 
INSTALACION Y DESMONTE DE LA EXISTENTE 

6 Ud 

4 2.2.7.1.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS 22 Ud 
 

ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO 

 

Para la elaboración del presente estudio de mercado, se recurrió al análisis comparativo de tres cotizaciones 

obtenidas en un proceso de contratación anterior, correspondiente a la adquisición de los mismos servicios. 

Este muestreo permitió establecer una base referencial de precios, conforme a criterios de trazabilidad y 

consistencia técnica con el objeto contractual. 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 

Precio Precio Precio 

1.  PUERTA POLIMETALICA 

CON MECANISMO DE 

SALIDA DE 

EMERGENCIA, INCLUYE: 

INSTALACION Y 

DESMONTE DE LA 

EXISTENTE 

2 Ud 

112,100.00 

113,000.00 114,000.00 

2.  PUERTA TIPO 

COMERCIAL INCLUYE: 

INSTALACION Y 

1 Ud 

54,044.00 

55,000.00 55,500.00 
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DESMONTE DE LA 

EXISTENTE, FARAMACIA 

HOSPITALARIA 

3.  PUERTAS DE HIERRO 

GALVANIZADO: 

INCLUYE INSTALACION 

Y DESMONTE DE LA 

EXISTENTE 

6 Ud 

39,000.00 

39,800.00 42,000.00 

4.  MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE 

PUERTAS 

22 Ud 

13,000.00 

13,200.00 14,000.00 

 

 

IV. PRESUPUESTO REQUERIDO 
 

Para esta contratación y en virtud de lo determinado en el estudio de precios del mercado, tomando en 

cuenta los procedimientos realizados anteriormente relacionados con el objeto actual del bien a contratar, 

el presupuesto base o referencial asciende a un monto total de Setecientos noventa y ocho mil doscientos 

cuarenta y cuatro pesos con 00/100 (RD$798,244.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 

concepto que incida en el costo total del servicio a adquirir. 

 
 

V. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR 
 

Basado en el presupuesto destinado para esta contratación y atendiendo a la Resolución Núm. PNP-01-

2026 que establece las disposiciones generales sobre el inicio de la implementación de la Ley 47-25 de 

Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto Núm. 52-26, el 

procedimiento para esta contratación es una contratación menor.  
 

VI. DEMANDA Y OFERTA DEL MERCADO 
 

Para los bienes requeridos en esta contratación existe una amplia oferta y demanda en el mercado, contando 

con una amplia gama de empresas que se dedican a la venta de ascensor.  
 

VII. CRITERIOS SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS ASOCIADOS A LA 

CONTRATACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GENERAR LOS MAYORES BENEFICIOS 

POSIBLES CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.  
 

Las actividades a desarrollar en la presente contratación no son consideradas de alto impacto social y medio 

ambiental, ya que se consideran de alto riesgo aquellas de larga duración y/o que requieran la paralización 

de un área de trabajo, donde se ejecuten demoliciones de estructuras, izaje de carga, trabajos en espacios 

confinados, trabajos en altura de larga duración, actividades que conlleven alto riesgo de incendios, entre 

otras que, por su implicación, afecten de manera directa o indirecta un área de trabajo. Para mitigar cualquier 

riesgo, solicitamos a los proveedores interesados el requisito de remitirnos una Carta de Compromiso de 

Seguridad y Gestión Ambiental, a los fines de cumplir con estos requerimientos. 
 

 

VIII. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN.  
 

Tipo de Riesgo Descripción Asignación / Mitigación 



Documento estándar para la elaboración de informe preliminar de evaluación técnica 

 

 
 

Página 4 de 5 
 

Riesgo de calidad en los bienes Uso de materiales de calidad y 

mano de obra calificada. 

El oferente debe utilizar equipos 

certificados con garantía. El 

Hospital General Docente de la 

Policía Nacional podrá solicitar 

el cambio de los Materiales si no 

cumplen con los estándares 

solicitado. 

Riesgo de incumplimiento en 

tiempos de entrega 

Retrasos en la realización del 

trabajo. 

Se exige que el servicio se haga 

en los plazos convenidos en el 

pliego de condiciones. 

Riesgo ambiental Manejo inadecuado de los 

materiales a utilizar. 

El oferente debe contar con 

autorización ambiental y 

demostrar disposición adecuada 

de los servicios mediante gestor 

autorizado o carta compromiso. 

Riesgo de ubicación e 

infraestructura 

  

Riesgo de garantía y post-

servicio 

Fallas posteriores al servicio. Se exige garantía mínima de un 

años (1) en los servicios 

adjudicados. 

Riesgo de responsabilidad por 

daños 

Diferencias entre los requerido y 

realizado. 

El oferente debe realizar el 

servicio tal y como fue 

requeridos. 

Riesgo de sobrecostos Presupuestos no autorizados o 

precios fuera del mercado. 

Todo presupuesto debe ser 

aprobado previamente por el 

personal competente. Los 

precios deben ajustarse al valor 

de mercado. 

 

 

IX. LAS GARANTÍAS REQUERIDAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN O EL CONTRATO.  

 

En caso de que la oferta económica adjudicada sobrepase el equivalente en pesos dominicanos de diez mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 10,000), de acuerdo al artículo 205 del Decreto núm. 

52-26, el adjudicatario deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a favor del 

Hospital General Docente de la Policía Nacional, en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de 

la notificación de la adjudicación. Para Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), el monto de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento será de un UNO por ciento (1%) del monto de la adjudicación, siempre 

que remitan la Certificación de empresa MIPYME que emite el Ministerio De Industria Comercio y 

MiPymes (MICM). Esta certificación debe estar vigente y su condición como tal debe estar actualizada en 

la Constancia de Inscripción al Registro de Proveedores del Estado (RPE). 

  



Documento estándar para la elaboración de informe preliminar de evaluación técnica 

 

 
 

Página 5 de 5 
 

El presente informe se elabora en cumplimiento al Artículo 85. Estudios previos del Decreto núm. 52-26, 

que dicta el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, de Contrataciones Públicas. “Los estudios 

previos que sean desarrollados como parte de la planificación contractual de cada institución deben 

elaborarse por escrito, con la firma de los responsables técnicos, financieros y jurídicos de la institución, 

y deben formar parte integral del expediente administrativo del procedimiento de contratación. Deben 

contener, como mínimo, los aspectos establecidos en el artículo 87 de la Ley núm. 47-25.” 

 

 
 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Ing. JOSE ALTAGRACIA MATOS CUELLO 

Gerente Ingeniería y Mantenimiento 

(Perito Técnico) 

 
Informe emitido en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, a los veinte y uno (21) días del 

mes de septiembre del año 2026.  


