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l. ANTECEDENTES 

El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), como institución del Estado dominicano 
orientada a contribuir con la segu1idad alimentaria mediante la comercialización y distribución de 

productos agropecuarios y de la canasta básica, desarrolla prógramas y actividades dirigidas a 

fortalecer el acceso de la población a productos esenciales. 

Dentro de estas iniciativas se encuentran las Ferias Navideñas de INESPRE, espacios de 
comercialización organizados que permiten la participación de productores, suplidores y 
consumidores durante la temporada navideña, requiriendo para su desarrollo la habi1fü1ción de 

eshucturas provisionales adecuadas para la operación de las actividades. 

En este contexto, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura de INESPRE participa en la 

planificación y coordinación técnica de los aspectos físicos necesarios para la ejecución de estos 
eventos, mediante el levantamiento de necesidades, definición de requerimientos técnicos, 

organización de espacios, elaboración de especificaci.ones_y seguimiento de los trabajos relacio_nados 

con la instalación de estructuras provisionales y demás elementos requeridos. 

Como parte de la planificación institucional correspondiente al año 2026, INESPRE contempla la 

realización de las Grandes Ferias Navideñas, lo que implica la coordinación oportuna de los 

aspectos técnicos y logísticos vinculados al montaje de las estructuras necesarias para el desarrollo 

de dichas actividades. 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones públicas, estane_cesidad fue 

contemplada y aprobada dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al 

período fiscal 2026, conforme a la planificación institucional establecida. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), en cumplimiento de su :nrisión institucional de 

contribuir al acceso de la población a productos agropecuarios y de la canasta básica mediante sus 

programas de comercialización y abastecimiento, desarrolla actividades orientadas a fortalecer la 

disponibilidad de estos productos para la ciudadanía. 

En el Eje Estratégico 1 del Plan Estratégico Institucional: "Implementación de esquemas de 

comercialización agropecuaria eficientes y sostenibles" para el año 2026 se contempla la 

realización de las Grandes Ferias Navideñas de INESPRE, las cuales requieren la habilitación de 

espacios físicos organizados, seguros y funcionales que permitan eI adecuado desarrollo de las 

actividades, así como la participación de productores, suplidores, colaboradores y ciudadanqs. 

Para estos fines, resulta necesario disponer del servicio de montaje de estructuras provisionales que 

permita la adecuada organización de las áreas operativas, distribución de los espacios y 
funcionamiento de las diferentes actividades contempladas para el desarrollo de las ferias. 

El Departamento de Ingeniería y Arquitectura identifico y planifico en el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) 1a necesidad de disponer de una solución que cuente con las estructuras, 
equipos, herramientas, capacidad técnica y recursos humanos necesarios para ejecutar los trabajos 
de montaje conforme a las especificaciones, dimensiones, condiciones de seguridad y 

requerimientos establecidos para cada evento, tomando en consideración que INESPRE no dispone 
actualmente de la totalidad de estos recursos para realizar directrunente dichas actividades. 



En consecuencia/ se requiere contar con una oferta que garantice la disponibilidad de los recursos y 
competencias técnicas necesarias para la -correcta ejecución de los trabajos, asegurando el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y las condiciones requeridas 
para el adecuado desarrollo de las Ferias Navideñas 2026. 

La ejecución de estos trabajos permitirá disponer oportunamente de las condiciones físicas 

necesarias para el desarrollo de las actividades programadas, garantizando la adecuada 
organización de los espacios, la funcionalidad de las instalaciones y el cumplimiento de la 

programación institucionaL 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la presente contratación consiste en la adquisición de los servicios de montaje de 

estructuras provisionales para las Ferias Navideñas de INESPRE 2026, con la finalidad de 
disponer de espacios físicos adecuados para el desarrollo de estas actividades instihlcionales, 
conforme a los requerimientos técnicos y operativos establecidos por el Instituto de Estabilización 

de Precios (INESPRE). 

Estos servicios comprenden las actividades necesarias para la instalación, habilitación y adecuación 

de las estructuras provisionales requeridas para el correcto funcionamiento de las áreas destinadas 
a las ferias, garantizando condiciones apropiadas de organización, seguridad y operatividad 

durante la realización de los eventos. 

3.1.TIPO DE CONTRATO 

La presente contratación corresponde a un contrato de servicios, debido a que comprende el 
montajer instalación, operación, desmontaje y retiro de estructuras y equipos temporales para las 

Ferias Navideñas de INESPRE 2026, de conformidad con las especificaciones técnicas, el 

cronograma y las condiciones establecidas por la institución. 

Modalidad propuesta para el valor estimado total de RD$6,000,000.00: contratación simplificada, 

condicionada a la clasificación del bien como común y estandariza'do y a la verificación de la Unidad 
Operativa de Contrataciones Publicas en el SECP. El monto de RD$6,000,000.00 es una referencia 
suministrada por el área requirente; no constituye todavía w1 precio de mercado comprobado. 

4. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

La presente contratación contempla la prestación de los servicios necesarios para el montaje de 

estructuras provisionales destinadas a las Ferias Navideñas de INESPRE 2026, incluyendo las 
actividades requeridas para la instalación, organización y habilitación de los espacios físicos 
definidos por la institución para el desarrollo de dichas actividades. 

El akance comprende la disposición del personal técnico, herramientas, equipos y recursos 

necesarios por parte del proveedor contratado para realizar los trabajos de montaje conforme a los 
requerimientos establecidos p'or INESPRE, garantizando que las estmchtras instaladas cumplan con 

las condiciones necesarias de funcionalidad, seguridad y operatividad durante la ejecución de los 
eventos. 

Los servicios serán ejecutados en .las ubicaciones determinadas por 1NESPRE, de acuerdo con la 

planificación institucional y las necesidades operativas definidas para cada feria. 



1.1.Estructuración y distribución del objeto contractual en lotes 
Con el propósito de garantizar una adecuada planificación, organización y ejecución 

del servicio requerido para las Grandes Ferias Navideñas de INESPRE 2026, se ha 
establecido la estructuración del objeto contractual en tres (3) lotes, correspondiendo 
cada lote a un grupo de dos (2) ferias, para un total de ocho (6) eventos contemplados 
dentro de la programación institucional. 

La distribución del objeto en lotes responde a criterios de planificación operativa, 

capacidad de ejecución, logística de montaje, disponibilidad de recursos y secuencia 

de los eventos, permitiendo agrupar las actividades asociadas a dos (2) ferias bajo 

una misma unidad de ejecución. Esta metodología facilita la coordinación de los 
trabajos de instalación, desmontaje, traslado de estructuras, equipos y demás 
elementos requeridos, en función de las fechas y ubicaciones establecidas en el 
cronograma institucional. 

Asimismo, la conformación de los lotes permite establecer unidades de ejecución 
claramente delimitadas, facilitando la programación de los recursos necesarios, el 
seguimiento de las obligaciones contractuales, la supervisión técnica de los trabajos 
y la verificación del cumplimiento de las especificaciones correspondientes a cada 
grupo de ferias. 

LOTE FERIAS 
PRECIO 

DESCRIPCIÓN 
PERIODO DE 

UNITARIO EJECUCIÓN 

Montaje de estructuras 
provisionales, adecuación de 

Azua 
espacios, instalación de 

13 y 14 de noviembre 
Lote 1 

El Seibo 
RD$2,000,000.00 equipos y demás elementos 

21 y 22 de noviembre 
requeridos para la realización 
de d os ferias (según ficha 
técnica). 

Montaje de esh·ucturas 
Santo provisionales, adecuación de 
Domingo espacios, instalación de 

28 y 29 de noviembre 
Lote 2 Este RD$2,000,000.00 equipos y demás elementos 

5 y 6 de diciembre 
San requeridos para la realización 
Cristóbal de dos ferias (según ficha 

técnica). 

Montaje de estructuras 
provisionales, adecuación de 

Santiago 
espacios, instalación de 

12 y 13 de diciembre 
Lote 3 

SanJuan 
RD$2,000,000.00 equipos y demás elementos 

22 y 23 de diciembre 
requeridos para .la realización 
de dos ferias (según ficha 
técnica). 



5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO 

5.1. Consideraciones Generales 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por finalidad definir las características mínimas que 

deberán cumplir los Servicios de montaje de estructura provisional para las Ferias Navideñas de 
INESPRE 2026, a fin de garantizar que las estructuras instaladas respondan a las necesidades 
operativas de la institución y permitan el adecuado desarrollo de las actividades programadas. 

El proveedor será responsable d_e suministrar la mano de obra, equipos, herramientas, materiales 

auxiliares y demás recursos necesarios para la ejecución integral del servicio, de conformidad con 

las especificaciones técnicas, planos, distribuciones y demás documentos que formen parte del 

expediente de contratación. 

Las dimensiones, cantidades y características particulares de cada estructura serán las indicadas en 
la matriz de especificaciones técnicas y en los planos anexosF los cuales formarán parte integral del 

presente estudio previo. 

5.2 Matriz de Especificaciones Técnicas 

Ítem Descripción del Unidad Cantidad Especificación Técnica Mínima 
Servicio 

Estructura provisional con cubierta de 
lona color blanco, de 35 pies de ancho, x 

1 Techo de lona blanca Unidad I 
156 pies de largo x 12 pies de altura, 
resistente a la intemperie y con 
estabilidad estructural para uso en 
eventos masivos. 
Estructura provisional con cubierta de 
lona color blanco, de 24 pies de largo x 16 

2 Techo de lona blanca Unidad 1 pies de ancho x 10 pies de altura, 
resistente a la intemperie y adecuada para 
uso exterior. 
Tarima con estructura resistente, 
superficie antideslizante y dimensiones 

3 Tarima de Madera Unidad 1 de 24 pies de largo x 16 pies de ancho x 2 
pies de altura, apta para actividades 
institucionales. 
Estructura tipo tru.Ss de 5 pies de ancho x 
20 pies de alto, fabricada en aluminio o 

4 Marco en Truss Unidad 4 material de resistencia equivalente, apta 
para instalación de elementos decorativos 
o publicitarios. 
Estructura tipo h·uss de 20 pies de ancho 

Marco en Truss para 
x 5 pies de alto, instalada a una altura 

5 Unidad 2 aproximada de 3 metrosF destinada a 
entrada y salida identificar los accesos de entrada y salida 

de la feria. 
Estructura tipo truss de 10 pies de ancho 

6 Marco en Truss Unidad 2 x 10 pies de alto, para soporte de 
élementos institucionales o señalización 



Baños portátiles en condiciones 
óptimas de higiene y 

7 Baño Portátil Unidad 2 
funcionarniento1 incluyendo 
transporte, instalación, 
mantenimiento durante el evento y 
retiro. 
Carpa de 3 x 3 metros, color blanco, 

8 Carpa blanca Unidad 1 
con cubiertas laterales desmontables 
y estructura resistente para uso 
exterior. 
Vallas metálicas para control 
perimefral y organización de áreas 

9 Valla de seguridad Unidad 100 de circulación, con estabilidad 
suficiente para uso en espacios 
públicos. 
Separadores destinados a la 

10 Separa.dore de fila Unidad 10 
organización y control de filas de 
usuarios, con base estable y cinta 
retráctil o sistema equivalente-. 
Planta eléctrica con capacidad de 150 
kV A, incluyendo combustible, 

11 Planta Eléctrica Unidad 1 operador, instalación y 
funcionamiento durante toda la 
actividad. 
Sistema de sonido profesional con 
cobertura para toda el área de la 

12 Sistema de sonido Unidad 1 feria, incluyendo consola, 
amplificación, bocinas, cableado y al 
menos dos micrófonos inalámbricos. 
Sistema de iluminación ambiental, 

Sistema de luces focos led, reflectores led con 
13 

ambientales 
Unidad 1 protección IP65 para cubrir la 

totalidad del área de la feria. 

Sistema de distribución eléctrica para 

Sistema de distribución 
abastecer la totalidad de la feria, 

14 
eléctrica (Distro) 

Unidad 1 incluyendo tablero (Distro), breakers 
independientes, cableado y 
accesorios necesarios para una 
operación segura. 
Abanicos industriales para 

15 Abanico Unidad 8 
ventilación de las áreas operativas de 
la feria, incluyendo instalación y 
funcionamiento durante el evento. 



Aire acondicionado tipo Split o portátil 
con capacidad mínima de 12,000 BTU, 
destinado a climatizar la carpa de 3 x 3 

16 Aire acondicionado Unidad 1 
met.Tos, incluyendo instalación temporal 
y funcionamiento durante el evento. 

Comprende el transporte de todos los 
equipos y estructuras al lugar del evento, 
montaje conforme a las indicaciones de 

17 Transporte, montaje y 
Unidad 1 

INESPRE, desmontaje al finalizar la 

desmontaje actividad y retiro total de los materiales 
utilizados. 

5.3. Condiciones de Ejecución 

El servicio deberá ejecutarse conforme al cronograma establecido por INESPRE y bajo la supervisión 

del Departamento de Ingeniería y Arquitectura. 

Durante la ejecución de los trabajos, el proveedor deberá: 

• Ejecutar el montaje conforme las especificaciones suministradas por INESPRE. 

• Aportar el personal técnico, equipos, herramientas y materiales auxiliares necesarios para la 

correcta ejecución del servicio. 

• Garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de las estructuras durante el período de 

utilización. 

• Mantener el área de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza. 

• Ejecutar el desmontaje y retiro de las estructuras dentro del plazo establecido por ia 
institución. 

5.4. Requisitos Técnicos del proveedor 

El proveedor deberá contar con la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para ejecutar el 

servicio objeto de la contratación, disponiendo del personal, equipos, herramientas y demá_s 

recursos requeridos para cumplir con las especificaciones técnicas y los plazos establecidos por 

INESPRE. 

Asimismo, deberá acreditar experiencia en la ejecución de servidos similares, cuando así se 

establezca en el pliego de condiciones o documento equivalente, conforme a los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y libre competencia previstos en la Ley núm. 47-25. 

5.5. Criterios de Aceptación del Servicio 

El servicio será recibido por el Departamento de Ingeniería y Arquitectura, previa verificación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el expediente de conlTatación. 



Para la aceptación del servicio se verificará, como mínimo, que: 

• Las estructuras fueron instaladas conforme a las especificaciones y distribución aprobadas. 

• Se cumplieron las dimensiones, distribución y características técnicas requeridas. 

• Las estructuras presentan condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad y funcionalidad. 

• Los trabajos fueron ejecutados dentro del plazo establecido. 

• El desmontaje y la limpieza del área fueron realizados satisfactoriamente, cuando 
corresponda. 

6. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Siguiendo las pautas de la Guía Integral de Gestión de Riesgos del SNCP, se determinan los 
siguientes riesgos y sus respuestas institucionales: 

Con el propósito de identificar los eventos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de 
la presente conh·atación, se realizó un análisis de los riesgos previsibles asociados a la ejecución de 
los Servicios de montaje de estructura provisional para las Ferias Navideñas de INESPRE 2026, 
(ieterminando su probabilidad de ocurrencia, impacto, niVel de riesgo, la parte responsable de su, 
administración y las medidas de mitigación correspondientes. 

Riesgo 
Probabilidad Impacto Responsable Mitigación 

identificado 

Retraso en el 
Elaborar un 
cronogrnma logístico, 

transporte de prever rutas alternas y 
equipos y 

Media Alto Contratista disponer de recursos 
estructuras al suficientes para 
lugar del cumplir los plazos 
evento. establecidos. 

Ejecutar un 
cronograma detallado 

Retraso en el 
de montaje, disponer 

montaje de las Media Alto Contratista 
del personal requerido 
y mantener 

estructuras. supervisión 
permanente durante la 
ejecución. 

Condiciones Reprogramar 
climáticas actividades cuando sea 
adversas necesario, proteger los 
(lluvias o Alta Alto Compartido materiales y adoptar 
fuertes vientos) medidas de seguridad 
durante el para el personal y las 
montaie. estrucfu;:c1s. 

Fallas Baja Alto Contratista 
Ejecutar el montaje 

estructurales conforme a las 



derivadas de especificaciones 

una 'instalación técnicas, realizar 

inadecuada. inspecciones de 
seguridad y corregir 
cualquier deficiencia 
antes de la recepción 
del servicio. 

Realizar pruebas de 
funcionamiento 

Fallas enel antes del inicio de 
suministro las actividad~s, 
eléctrico o en la Media Alto Contratista garantizar 
planta eléctrica mantenimiento 

durante el preventivo y 
evento. disponer de un 

operador durante 
toda la jornada. 
Cumplir las normas de 

Accidentes seguridad y salud en 
laborales el trabajo, suministrar 
durante el Media Alto Contratista equipos de protección 
montaje o personal y capacitar al 
desmontaje. personal involucrado. 

Delimitar las áreas de 
trabajo, implementar 

Daños a medidas de 
terceros prevención y 
durante la Baja Alto Contratista responder por los 
ejecución de los daños ocasionados 
trabajos. durante la ejecución 

del servicio. 
Mantener supervisión 

Incumplimiento técnica permanente y 
de las corregir de. forma 
especificaciones Baja Alto Conh·atista inmediata cualquier 
técnicas incumplimiento 
establecidas por detectado. 
INESPRE 

Programar 

Retraso en el oportunamente las 
labores de desmontaje desmontaje y 
y disponer del retiro de las Media Medio Conh·atista personal y equipos estructuras al 

finalizar el necesarios para 
cumplir el cronograma evento. 
establecido. 



7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas serán evaluadas bajo la metodología Cumple/ No Cumple para los aspectos legales, 
técnicos y financieros. Al tratarse de un Procedimiento de Contratación Simplificada. 

Evaluación Legal (Subsanables) (Cumple/No Cumple): 

• Formulario de Información del oferente (SNCC.F.042) 
• Formulario de- Presentación de Oferta (SNCC.F.034) debidamente firmado y sellado. 
• Poder de representación notarizado y legalizado en la PGR (si procede). 
• Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, corúorme a la codificación y la actividad 

comercial "objeto del procedimiento de selección" de este pliego, Familia: 80141607 -
Eventos Generales. 

• Estatutos sociales. 

• Copia del Regish·o Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción 
correspondiente (vigente). 

• Copia de la cédula de identidad y electoral del oferente y/ o representante legal. 
• Certificado MIPYME (Si aplica). 
• Formulario Recepción y Entendimiento de documentos del Sistema de Gestión Integrado­

proveedores. 
• Ce1tificación de no antecedentes penales del representante o Declaración Jurada Notarizada 

del representante en la que manifieste que no se encuentra afectado por las inhabilitaciones 
establecidas en Artículo 38, de la Ley No. 47-25 y si tiene o no juicio con el Estado Dominicano 
o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, 
No Financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un 
proceso de quiebra. 

• Formulario de Compromiso ético de proveedores del Estado debidamente firmado y sellado. 
• Formulario de Debida diligencia y Declaración de Conflicto de Interés en la que el proveedor 

participante indica quien o quienes son los beneficiarios finales de su empresa, debidamente 
completada en todas sus secciones, firmada y-sellada. 

Evaluación Documentación financiera (Subsanábles) 

• Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII)? no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución. 

• Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la 
Seguridad Social (TSS), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la 
institución. 

Evaluación Técnica (Cumple/ No Cumple): 

• Oferta Técnica conforme a la especificaciones suministrada, firmada y sellada por su 
representante, acompañada obligatoriamente de las fichas técnicas que demuestren el 
cumplimiento de la capacidad, con un catálogo de eventos similares a lo ofertado. (No 
subsanable). 



• Carta de aceptación de crédito de un mínimo de 60 días contados a partir de presentación de 
factura, mediante carta firmada y sellada por la empresa oferente. (Subsanable). 

• Carta de compromiso de aceptación de enb·ega según lo establecido en el cronograma del 
pliego de condiciones. (Subsanable). 

• Mínimo dos cartas-certificaciones emitidas por instituciones (sector público o privado) 
donde la empresa haya suministrado los bienes de manera satisfactoria. (Subsanable). 

• Resumen de Experiencia (Experiencia de 2 Años Mínimos) ( SNCC.D.049). (Subsanable). 

7.1 Criterio de Evaluación Económica Propuesto 

En atención a la naturaleza integral, complejidad y características técnicas del servicio de montaje, 

instalación, operación y desmontaje de las esb:ucturas temporales requeridas para las Ferias 

Navideñas de INESPRE 2026, se propone como criterio de adjudicación la Mejor Relación Calidad­

Costo, confom1e a los artículos 114,117,118 y119 de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas 
y el artículo 114 del Decreto núm. 52-26. Este criterio resulta pertineilte debido a que la correcta 

ejecución del servicio no depende exclusivamente del precio, sino también de la c_alidad y 
condiciones técnicas, capacidad de ejecución, metodología, planificación, recursos disponibles, 

cumplimiento de los plazos, seguridad y capacidad de respuesta ante eventualidades, todos 

directamente vinculados con el objeto contractual. Conforme al artículo 114, pártafo III, los 

requisitos de califi~ación deberán evaluarse, como regla general, mediante u cumple/no cumple", 

pudiendo ponderarse excepcionalmente aquellos aspectos cuya valoración sea indispensable por la 

complejidad o especialidad de las prestaciones. A su vez, los artículos 118 y 119 disponen que los 

criterios de evaluación deben definirse previamente de forma clara, precisa, objetiva y vinculada al 

objeto contractual, permitiendo la Mejor Relación Calidad~Costo ponderar conjuntamente aspectos 

cualitativos y económicos. En consecuencia, se recomienda una metodología de evaluación 

combinada, mediante requisitos mínimos bajo "cumple/ no cumple" y la ponderación objetiva de 

los aspectos técnicos y económicos que correspondan, cuyos criterios, subcriterios, ponderaciones 

y fórmulas deberán establecerse previamente en el Pliego de Condiciones, adjudicándose a la oferta 

que, cumpliendo los requisitos establecidos, obtenga la mejor relación calidad-costo y represen:te 

el mayor valor para el interés institucional. 

7.2. GARANTÍAS 

El adjudicatario deberá presentar las garantías correspondientes conforme a la Ley núm. 47-25 y su 
Reglamento de Aplicación, Decreto núm. 52-26, Para este proceso se requerirá la garantía de 
seriedad de la oferta por el uno por ciento (1 % ) del monto ofertado y, una vez adjudicado, la garantía 
de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%) del monto de adjudicación; para las MIPYMES, 
esta última será del uno por ciento (1 % ). Asimismo, cuando corresponda un anticipo, deberá 
constituirse la garantía por el monto recibido. 

8. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

Con el propósito de atender la necesidad institucional identificada para la realización de las Ferias 
Navideñas de INESPRE 2026, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura evaluó las alternativas 
disponibles para disponer de las estructuras provisionales y demás elementos requeridos para el 
montaje de los espacios de~tinados al desarrollo de las actividades. 



Como parte del análisis realizado, se consideró la posibilidad de ejecutar los trabajos mediante 
recursos propios de la institución. Sin embargo, se determinó que esta alternativa no resulta viable, 
debido a que INESPRE no dispone de la infraestructura, equipos especializados, herramientas ni 
personal técnico suficiente para realizar el montaje, operación y desmontaje de estruch1ras 
provisionales de las dimensiones y características requeridas para este tipo de eventos. 

Asimismo, 1a adquisición permanente de los equipos y estructuras· necesarias no constituye una 
solución eficiente, considerando que su utilización responde a una necesidad temporal y estacional, 
lo que implicaría una inversión significativamente superior, además de generar costos adicionales 
de ahnacenamiento, mantenimiento, transporte y administración de dichos activos. 

En consecuencia, se concluye que la contratación de un proveedor especializado representa la 
alternativa técnica, operativa y económicamente más conveniente para satisfacer la necesidad 
institucional, al garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, equipos, materiales y 
experiencia necesarios para ejecutar el servicio conforme a las especificaciones técnicas, dentro de 
los plazos establecidos y con los niveles de calidad y seguridad requeridos. 

En virtud de lo anterior, se determina que la contratación de los Servicios de montaje de estructura 
provisional para las Ferias Navideñas de INESPRE 2026 constituye la solución que mejor responde 
a las necesidades de INESPRE, permitiendo el adecuado desarrollo de las actividades programadas 
y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

9.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Con el propósito de determinar la disponibilidad de oferentes y las condiciones del mercado para 
la contratación de los Servicios de montaje de estructura provisional para las Ferias Navideñas de 
INESPRE 2026, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura realizó un análisis de la oferta 
existente en el mercado nacional. 

Como resultado del análisis, se identificó la existencia de múltiples empresas especializadas en el 
montaje de esh·ucturas provisionales para eventos, con capacidad técnica, operativa y logística para 
suministrar los bienes y prestar los servicios requeridos por la institución. Estas empresas disponen 
de estructuras, equipos, personal especializado y experiencia en 1a ejecución de montajes para 
actividades institucionales, comerciales y de gran afluencia de público. 

Asimismo, se verificó que el mercado nacional ofrece una diversidad de proveedores capaces de 
ejecutar el servicio en condiciones de competencia, lo que favorece la participación de oferentes y 
permite a la institución obtener propuestas que satisfagan los principios de eficiencia, econonúa, 
igualdad de participación y libre competencia establecidos en la Ley núm. 47-25. 

Para la determinación del valor estimado de la contratación se utilizarán como referencia 
cotizaciones obtenidas de proveedores del sector, información de procesos de contratación de 
naturaleza similar, consultas al mercado y cualquier otra fuente de información objetiva que 
permita establecer un presupuesto razonable y acorde con las condiciones actuales del mercado. 

El análisis realizado evidencia que existe suficiente oferta para atender el requerimiento 
institucional, permitiendo desarrollar un procedimiento competitivo que garantice la selección de 
la oferta que represente la mejor relación calidad-precio para el Estado. 



9.2 PRESUPUESTO ESTIMADO 

El valor estimado para la presente-conh·atación fue determinado por el Departamento de Ingeniería 
y Arquitectura con base en el análisis de mercado realizado, considerando las especificaciones 
técnicas del servicio, el alcance de la contratación, las cantidades requeridas, las condiciones de 
ejecución y los precios vigentes en el mercado para servicios de montaje de estructuras provisionales 
para eventos de similar naturaleza. 

En cumplimiento de la normativa de contrataciones públicas, se realizó un levantamiento 
económico utilizando tres fuentes de verificación: el histórico de precios institucionales, un sondeo 
mediante cotizaciones de- proveedores del rubro inscritos en el RPE, y la consulta en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), este sondeo de proveedores arrojó cotizaciones 
equivalentes a RD$ 7,080,000.0; RD$17,464,000 y RD$14,399,360.00. 

El monto indicado constituye el presupuesto de referencia para el p1·esente procedimiento de 
contratación y servirá de base para la correspondiente certificación de apropiación presupuestaria, 
así como para la determinación de la modalidad de selección aplicable, Conforme a las disposiciones 
de la Ley núm. 47-25, su Reglamento de Aplicación y las demás normas que rigen el Sistema 
Nacional de Contrataciones Públicas. 

Cuenta 
Unidad Precio 

Monto 
Código 

Presupuestaria 
Descripción de Cantidad Unitario 

(RD$) 
Medida (RD$) 

Servicios de Instalación 
de Estructura para las 

80141607 2.2.8.6.01 
Ferias Navideñas de 

Unidad 2 1,000,000 2,000,000 
INESPRE 2026 En las 
provincias: Azua y El 
Seibo 
Servicios de Instalación 
de Estructura para las 
Ferias Navideñas de 2,000,000 

80141607 2.28.6.01 INESPRE 2026 En las Unidad 2 1,000,000 
provincias: Santo 

1 Domingo Este y San 
1 Cristóbal 

Servicios de Instalación 
de Estructura para las 
Ferias Navideñas de 2,000,000 

80141607 2.2.8.6.01 INESPRE 2026 En las Unidad 2 1,000,000 
provincias: Santiago de 
los Caballeros y San 
Juan 

Nota Presupuestaria: El monto total estimado asciende a seis millones de pesos con 00/100 (RD$ 
6,000,000.00), el cual incluye ITBIS, transporte, embalaje y cualquier otro costo logístico asociado, El 
proc~so cuenta con la debida Certificación de Apropiación Presupuestaria emitida por el área 
financiera, con ejecución a cargo de la División de Presupuesto. 



9.3. Análisis ele Razonabilidad de Precios: 
Tomando como base el estudio de mercado realizado, se consta tó que los p recios unitarios 
estimados para la presente contratación son razonables, competitivos y se encuentran dentro de los 
márgenes de precios d el mercado nacional. El presupuesto institucional programado es solvente, lo 
q ue garantiza la eficiencia en el uso de los fondos públicos y asegura la viabilidad económica del 
proceso. 

10. Conclusión y Recomendación 
Se recomienda formalmente al Comité de Contra taciones Públicas autorizru· el inicio del 
procedimiento de contratación para el servicio de instalación de estructura para las ferias navideñas 
de INESPRE 2026. Esta contra tación cuenta con la justificación técnica indispensable para 
garantizar el correcto montaje de instalación de la estructura requerida, cumpliendo estrictamente 
con el. marco legal que rige el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República 
Dominicana. 

Lic. Carolina Méndez 
Perito Financiera 

i osa T. Correa 
Perito Legal 

Fecha de elaboración: 25 de septiembre de 2026 


