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ESTUDIO PREVIO

ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

Unidad Requirente: Direccion de Proyectos Obras Civiles
Fecha de solicitud: 28.07.2026
| Objeto del Contrato: Adquisicion de equipos portatiles de medicion.
Tipo de Contrato: Suministro de bienes.
Modalidad de Seleccion: Contratacion directa.
Monto estimado: RD$ 150,000.00

1. NECESIDAD A ATENDER
o La Direccion de Proyectos Obras Civiles solicita la adquisicion de equipos portatiles de
medicién.

« Justificaciéon: Dotar a las centrales hidroeléctrica de tecnologia topografica de alta
precisién para optimizar los levantamientos de terreno, el monitoreo de deformaciones
estructurales en las presas y el replanteo milimétrico de obras civiles y
electromecanicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN

. Unidad de Cantidad

item Descripcion Medida Solicitada
1 Medidor laser a distancia ubD 3
2. GPS portatil I | ub 3

3. PARTICULARIDADES DEL MERCADO

¢ Disponibilidad amplia en mercado nacional e internacional.
¢ Plazos de entrega: 30-45 dias.
¢« Requisitos adicionales: N/A

4. ESTIMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO

Monto estimado: RD$ 150,000.00

Fuentes de financiacion: Presupuesto institucional aprobado.

Forma de pago: 20% inicial y 80% contra entrega.

Analisis costo-beneficio: Optimizar los levantamientos de terreno, el monitoreo de
deformaciones estructurales en las presas y el replanteo milimétrico de obras civiles y
electromecanicas.
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5. CRITERIOS SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONOMICOS

« Sociales: Inclusion de proveedores locales, condiciones laborales justas.

« Ambientales: Productos de bajo impacto ambiental.

« Econoémicos: Optimizacion de recursos, apoyo a economia local, fomento de
innovacioén tecnologica.

6. RIESGOS PREVISIBLES

« Retraso en la entrega.

» Incumplimiento de especificaciones técnicas.

« Medidas de mitigacion: Garantias de cumplimiento, clausulas de penalidad,
verificacion técnica previa.

7. GARANTIAS REQUERIDAS

« Garantia de seriedad de la oferta: 1% del monto estimado.
o Garantia de calidad y funcionamiento: minimo 1 afio.

Nota: En caso de que la oferta econémica adjudicada sobrepase el equivalente en pesos
dominicanos de Diez Mil dolares de los Estados Unidos de América (USD 10,000), de acuerdo
con el articulo 205 del Decreto nium. 52-26, el adjudicatario debera presentar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato a favor de la Empresa de Generacién Hidroeléctrica Dominicana
EGEHID), en el plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la notificacion de la orden
de compras. “

8. METODOLOGIA APLICADA

« Calendario de trabajo o cronograma de entrega:
o Semana 1: Definicién de necesidad y objeto.
o Semana 2: Estudio de mercado y consultas a proveedores.
o Semana 3: Estimacion de costos y analisis de riesgos.
Semana 4: Redaccion del pliego de condiciones.

o Estudio de mercado:

Manifestacion de interés publicada en portal institucional.
Revision de catalogos de proveedores locales.
Cotizaciones comparativas de al menos 3 ofereates.

o Cotizaciones de procesos anteriores.
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