
Fecha:

Proyecto : NUEVO DOMINGO SAVIO

No. Proceso: PLB - CCC - XXXXXXXXX

Por concepto de :

Clave R Descripción

Und CanPres PrePres ImpPres

 1:00.00 DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE LA ZONA DE RIESGO -                                      

1.01.00 TRABAJOS GENERALES Sg 1.00 -                                 
-                                 

1.02.00 DEMOLICION, BOTE DE ESCOMBROS Y NIVELACION DE AREAS Sg 1.00

DIRECCION TECN. Y RESP. ADM. 10.0% -                                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.5% -                                      

TRANSPORTE 1.5% -                                      

SEGUROS Y FIANZAS 4.35% -                                      

LEY 6/86 1.0% -                                      

SUPERVISION 3.5% -                                      

IMPREVISTOS 5.0% -                                      

CODIA 0.1% -                                      

ITBIS ( 18% ) del 10% 1.8% -                                      

28.8%

TOTAL PRESUPUESTO (RD$)

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO (RD$) -RD$                                                                                    

SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO (RD$) -RD$                                                                                    

COLOCAR TIMBRADO AQUÍ

 DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO EN NUEVO DOMINGO SAVIO

:   DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO EN NUEVO DOMINGO SAVIO                                                                                                                                                            

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO

-RD$                                                                                    

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO  POR:


