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CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos de construccidn, rehabilitacion o preliminares a estos, tomaran en cuenta
el cumplimiento con la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-
00) promulgada por el presidente de la Republica el 18 de Agosto del afio 2000.

a) Seguimiento de normas. Todo el personal que trabaje en la obra, debera cefiirse
también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la
Prevencion de Accidentes y Primeros Auxilios

b) Especificaciones. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del
proyecto en cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones
que por su naturaleza no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones y los
planos se complementan entre si y forman parte del contrato.

En los planos, las anotaciones en nimeros regiran las tomadas a escala. Los dibujos hechos
a escala mayor anularan las indicaciones a escala menor. Cualquier sefialamiento realizado
en los planos y en los listados de cantidades regira sobre estas especificaciones técnicas
generales. No obstante ante cualquier confusién o ambigliedad de datos, el contratista esta
obligado a verificar y pedir aclaracion a la supervision antes de proceder a ejecutar.

Suministramos los planos del disefio arquitectonico propuesto de las naves industriales a
construir. El presupuesto de cada nave industrial, incluye la realizacion de un estudio de
suelos y la elaboracién de los planos y los disefios arquitectonicos, eléctricos, sanitarios y
estructurales. Estos disefios y planos deben cumplir con los requisitos y exigencias del
Ayuntamiento correspondiente y del Departamento de Tramitacion de Planos, del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC).

Las partidas contempladas en el presupuesto dependen, salvo indicacién contraria (SIC),
del resultado de los disefios antes citados.

Con la partida de Disefio y Elaboracion de Planos, ubicada dentro de los costos indirectos
del presupuesto, nos referimos a la elaboracion del disefio arquitectonico, estructural,
eléctrico y sanitario con sus respectivos planos.

MATERIALES EN GENERAL

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberan ser considerados por el
contratista como los de mejor calidad. La supervision debera aprobar por escrito cada uno
de ellos antes de que el contratista decida comprarlos; este requerimiento se establece
unicamente con el propésito de fijar la calidad.

1. TRABAJOS DEL SITIO




1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Bajo esta partida el contratista suministrara la mano de obra, el equipo, etc.,
Cuando sean necesarios para remover los arboles, construcciones o cualquier
obstaculo y los retirard de los limites del terreno de construccion o dispondra de
ellos, tomando en cuenta de no afectar las propiedades alrededor.

En la labor de corte de arbol, el contratista realizard los cortes necesarios de
ramas y tronco. El contratista realizara la extraccion del tronco del arbol desde
sus raices, incluyendo la que estorben o que estén visibles, en la actividad de
destronque de arbol.

Queda entendido que el contratista ha inspeccionado la ubicacion vy
emplazamiento de las obras y sus alrededores y que se ha asegurado, antes de
presentar su propuesta, que con el valor ofertado cubre completamente todos los
trabajos preliminares objeto de esta partida.

Asimismo, el contratista debera proteger de todo dafio los arboles, arbustos o
plantas decorativas que estén dentro de la zona de operaciones de la
construccion y que no interfieran en el desarrollo de la misma para conservarse
y usarse luego como parte del paisaje.

El contratista debera remover toda la capa vegetal existente antes de realizar el
replanteo en el area de la construccion de mddulos u otros. No se permitira usar
este material como relleno.

El contratista, ademas de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, debera
cumplir con las Normas y Especificaciones vigentes del Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC).

1.2 REPLANTEO

GENERAL

El contratista estara obligado a solicitar la inspeccidn y aprobacion por escrito del replanteo
antes de proseguir a realizar las excavaciones. La localizacion y replanteo se ejecutara por
el procedimiento que garantice la mayor exactitud posible (transitos, estacas, etc.). En la
charrancha se usaran materiales de calidad tal que se asegure la rigidez de la misma y se
mantengan los niveles topograficos adecuados. Los ejes trazados se marcaran mediante
referencias precisas y permanentes fuera del area de excavacion de los materiales productos
de ellas y de la zona de trabajo.

Todos los replanteos deberdn ser realizados por brigadas del contratista, tanto en los
levantamientos planimétricos, como los altimétricos.

1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS



GENERAL

Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea

necesario para la obra, es propiedad del contratista y deberd sacarlo fuera del sitio de la

construccién a la mayor brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario sea

retirado, debera ser repuesto por otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por el

supervisor.

1.4 NIVELACION DEL TERRENO

GENERAL

1. Incluye el trabajo requerido para la preparacion del sitio para la construccion.

2. Se examinara cuidadosamente el sitio con el supervisor antes de iniciar el trabajo para
planear el procedimiento del retiro de tierra, de excavacion, etc.

3. Seremovera la capa vegetal y se excavard hasta la profundidad minima donde aparezca
terreno firme y se almacenara en un sitio adecuado para su uso futuro o bote.

EJECUCION

1. Se determinaran aquellas areas que requieran de relleno para organizar el trabajo
eficazmente.

2. Se debe limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo, del area de
la edificacion futura mas una franja perimetral a ella de 3 metros de ancho.

1.5 NIVELACION DEL TERRENO TERMINADO

GENERAL

1. Incluye la nivelacion del terreno terminado a una tolerancia permitida de 0.50 cm.
maximo por encima o por debajo de la cota establecida en los planos del proyecto. No

se dara inicio al trabajo hasta que ésta tolerancia haya sido lograda.

2. Incluye la verificacion de gque las pendientes para drenaje de aguas de lluvias se adapten
a las especificadas en el proyecto, y funcionen.

EQUIPO

Se usara el equipo adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por el supervisor.



1.6 RELLENO DE PRESTAMO
MATERIALES

1. Se usard material granulado no plastico y el Contratista presentard& muestras con
identificacion, de su procedencia para que sea aprobado por el supervisor.
2. Se contactaran las agencias locales para la localizacion de los sitios de préstamo.

1.7 LABORES DENTRO DE EDIFICACIONES O NAVES OCUPADAS

En caso de que existan partidas para ejecutar, que estén dentro edificaciones o0 naves
ocupadas o que, para realizarlas, necesitan el apoyo de inquilinos, el contratista debera
Ilegar a un acuerdo, para la realizacién de las mismas, con los ocupantes del inmueble. En
la propuesta el contratista contemplara esta situacion.

2. ESPECIFICACIONES 'Y CALIDAD DE MATERIALES PARA LAS
EDIFICACIONES

2.1 AGREGADOS, BLOQUES DE HORMIGON Y CEMENTO

El mortero a utilizar para la colocacion de bloques debe tener una resistencia minima a la
compresion de 80 kg/cm2. El agregado maximo, el revenimiento maximo y la resistencia
minima a compresion del hormigén en camaras de bloques deberan ser de %2”, 8” y 120
kg/cm2, respectivamente. Se usara arena lavada para la elaboracion de los hormigones y
para la colocacién del fino. La grava para hormigones sera triturada y para pafiete se usara
arena fina o preparada de tipo Cementin, Euro mezcla, o Aguayo. El cemento es tipo
Pértland y los blogues de hormigon deben de cumplir con una resistencia minima a la
compresion de 60 Kg./cmz.

2.2 ACERO DE REFUERZO
GENERAL
1) Incluye:
a) Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigon armado.
b) Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.
2) Trabajos relacionados especificados en otras secciones: Instalar el acero de refuerzo

vertical en los muros de bloque.

MATERIALES



El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los siguientes
requerimientos:

1.

2.

American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 40 y/o grado 60)

Dimension:
PULGADAS | STANDARD U.S. METRICO
3/8" No.3 13 mm.
1/2° No.4 16 mm.
3/4° No.6 19 mm.
1" No.8 25 mm.

La resistencia minima de deformacion:

Standard U, S ... 40.000 PSI
Y (3 5 11 PRI 2,812 Kg/cm?
Resistencia a la tension:

Standard UL S ... 60.000 PSI
MBLIICO: . e, 4,200 Kg/cm?

Resistencia a la flexion:
Se podra flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al
hacerse el doblez:

i) Para varillas de 16 mm y menores...................... 3" diametros de la varilla.
i) Para varillas de 19 mm y menores........................ 5 diametros de la varilla.
MALLA ELECTROSOLDADA

La malla electrosoldada a utilizar debera cumplir con las normas ASTM-A497.

2.3 CONCRETO Y MORTERO VACIADO IN-SITU

GENERAL

1.

Incluye:

a) Colocacion de acero de refuerzo.

b) Colocacién de accesorios para el concreto y de la que va bajo los elementeos de
fundacion.

c) Vaciado de hormigon.

d) Vaciado y colocacion de mortero.

Trabajo relacionado y especificado en otras secciones:
a) Las formaletas

b) Proveer acero de refuerzo

c) Proveer los accesorios para el concreto

d) Proveer la que va bajo losa de fundacion.



3. Almacenamiento —Todos los materiales se deben almacenar bajo techo y deben también
estar protegidos de manera que no se deterioren por ninguna causa.

4. Concreto premezclado — Requerir que la planta de premezclados entregue una boleta
para cada uno de los camiones de concreto. Se mantendran estas boletas en el sitio de
trabajo para el uso del duefio o su representante.

Las boletas deberan incluir la siguiente informacion:

a) Nombre de la planta de premezclados.

b) Cadigo de la mezcla preparada.

c) Fechay placa del camion.

d) Nombre del Contratista.

e) Nombre y direccién de la obra.

f) La clase especifica o la designacion del concreto de acuerdo con lo que se especifica
en el trabajo.

g) Cantidad de concreto.

h) La hora en que fué cargado. El tipo, nombre y cantidad de aditivos usados.

i) La cantidad de cemento y dosificacion.

j) El total de contenido de agua.

k) La cantidad de agua afiadida por chofer del camion en el recorrido hasta la obra.

I) Nombre completo del conductor del camion.

5. EIl equipo para vaciar, bombear o preparar el concreto neumaticamente debe ser de
suficiente tamafio y disefio para poder asegurar un flujo practicamente continuo de
concreto desde el lugar de seleccion de materiales.

6. No se debe intentar de usar ningun tipo de concreto una vez que ya esté fraguando.
Tampoco se permitira el uso de un concreto en formaletas o encofrados después de la
hora que esta haya sido mezclado o preparado.

7. Desviaciones menores de los productos especificados y de las mezclas necesarias para
cumplir con las condiciones locales solamente podran ser autorizadas por escrito por el
ingeniero estructural del proyecto o el supervisor antes de la firma del contrato.

2.3.1 MATERIALES

1. Cemento Pértland - EI cemento debera cumplir con los requisitos del ASTM C 150-77
0 equivalente de D.I.N. Standards, o sea comprobable por medio de pruebas y de
muestras producidas de acuerdo con esta especificacion, que este va a producir concreto
con la resistencia adecuada y la cantidad que se pretende tener que es de
3000 PSl 0 210 Kg./cm2 a los 28 dias.

2. Granulometria — Que conforme con los requisitos especificados a continuacion:
a) Agregado grueso — Grava o granza de 0.6 a 2.5 cm. de diametro (d Yaa @ 17). El
material debe estar limpio y libre de cualquier tipo de impurezas.
b) Analisis de criba:

| METRICO | STANDARD U.S. | PORCENTAJE QUE |




PASA POR LA CRIBA
37.50 mm. 1%" 100 %
25.00 mm. 1" 952100 %
12.50 mm. 7y 25a60 %
4.75 mm. No. 4 0a100 %
2.36 mm. No. 8 0ab%

3. Agregados finos (arena) — El agregado fino consistira de arena natural de rio (no es

5.

aceptable arena de mar) o procesada que llene los requisitos especificados a
continuacion:

a) Analisis de criba:

METRICO STADIF;,.ARD PORCI;EONRTCi EcgllJéEAPASA
9.5mm 3/8” 100 %
4.75 mm No.4 95a 100 %
2.36 mm No.8 80 a 100 %
1.18 mm No. 16 50a 85 %
600 Micron No.30 25 a 60 %
300 Micrén No. 50 10a30 %
150 Micrén No. 100 2a10%

b) Sustancias nocivas- Los agregados no deberan contener ningin material que sea
nocivo y reaccione con los alcalis del cemento a tal grado que cause una expansion
excesiva. ElI peso de las sustancias nocivas no deberd exceder los siguientes
porcentajes por peso total de la muestra:

i) Terrones o material facil de desmoronarse: .................cceenvnnnn.. 3.0%.
ii) EI material méas fino que la criba pueda dejar pasar, 75

MiICrones (N® 200)......ueeiee et 4.0%.

1) Carbon 0 LigNito:. ... .ueeii it 0.5%.

V) Sl o 0.0%.

Agua — Limpia, potable y fresca. La maxima relacion agua-cemento permitida es de
0.65.

Aditivos (en caso de que sean requeridos) — No se usaran aditivos sin el consentimiento
del supervisor a menos que se requiera por especificacion. El uso de ceniza (residuos de
la combustion del carb6on) o materiales relacionados esta prohibido. El uso de cloruro de
calcio esta prohibido bajo cualquier circunstancia. El concreto podra tener como aditivo
un reductor de agua capaz de incrementar la trabajabilidad del material con menor
cantidad de agua. Este aditivo estara conforme al codigo ASTM C494-71, Tipo AL.
Cualquier aditivo, que haya sido previamente aprobado por el supervisor, se usara de
acuerdo con las especificaciones e indicaciones del fabricante. Jamas se buscara que el
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concreto sea mas trabajable afiadiéndole més agua de lo que establece la mezcla
autorizada.

6. Agentes para retener el aire — los productos cominmente usados en el area pueden ser
aprobados por el supervisor excepto aquellos que contengan cloruro.
7. Lamezcla del concreto:
a) La Mezcladora:
Debera tener un cilindro hermético sin concreto endurecido en su interior que pueda
interferir con la mezcla. La maquina debe estar en condiciones para asegurar que la
mezcla no va a ser interrumpida.
b) Tiempo de Mezclado.
i) Se mezclara por lo menos 1 minuto.
ii) Se Incrementara el tiempo de mezcla 15 segundos por cada metro cubico
adicional de concreto o fraccion de este en exceso de un metro cubico.
c) No se permite, bajo ninguna circunstancia, el mezclado a mano para el vaciado del
hormigon estructural.

2.4 MEZCLADO Y VACIADO DEL CONCRETO ESTRUCTURAL
GENERAL

1. Alcance —Proveer y vaciar el concreto en las siguientes areas:
a) Aceras y losas exteriores
b) Contenes
c) Losas de piso
d) Fundaciones
e) Vigasy Columnas

2. Mezclado del concreto — El trabajo de la mezcla del concreto no se podra realizar hasta
que las proporciones de la misma, el equipo para realizarla y los métodos que se usaran,
hayan sido previamente aprobados por el supervisor.

Pruebas o ensayos de concreto seran requeridas a razon de 1 (cada ensayo corresponde a
una toma de 3 cilindros) por cada 4 metros cubicos. Se podra solicitar 1 ensayo por cada
mezcla en caso de mezclas pequenias.

PRODUCTOS

1. El supervisor aprobara todos los disefios de mezcla. La relacion agua/ cemento no sera
nunca mayor de 0.65.

2. Solo se aprobara un revenimiento maximo del concreto de 4”. Mayores que esta
cantidad, solo podran ser autorizados por el supervisor, quien ajustara las proporciones
de la mezcla con el objeto de mantener la resistencia deseada y la buena calidad del
concreto. No se debe afadir agua a la mezcla en el lugar de la obra a aquel concreto que
llega premezclado sin el consentimiento del supervisor, y solo podran haber casos de
excepcion cuando las pruebas de asentamiento son menores a las solicitadas.
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2.5 ESTRUCTURA METALICA

MATERIALES

El acero debe ser tipo A-36, los pernos A-36, los tornillos A-325, la soldadura E-7018 y

deben cumplir con la norma del: “AISC” American Institute of Steel Construction.

2.6 TERMINACION DE SUPERFICIES, PISOS DE CERAMICA Y/O
PORCELANATO Y PISOS DE CEMENTO PULIDO

2.6.1 TERMINACION DE SUPERFICIES, PANETE DE CEMENTO.

GENERAL

El Pafete que se utilizara es a Punta de llana y se aplicara a todos los muros interiores,
exteriores y techo, asi como también en las rampas de escalera.

PRODUCTOS
1. Agua-Limpia, fresca y potable.
2. Cemento Portland.

3. Arena— Limpia y seca con la siguiente granulometria:

Criba Porcentaje que pasa por la Criba
#4 —4.75 mm 100%
#8 — 2.36 mm 90 a 100%
#16—1.18 mm 60 a 90%
#30 —0.60 mm 35a70
#50 — 0.30 mm 10 a 30%
#100 — 0.15 mm 0a5%

Los agregados no deberan retener particulas en mas del 50 % entre dos cribas
consecutivas y no mas del 25 % entre las No. 50 y las No. 100.

4. Agente de adherencia — El aprobado por el supervisor, podra consistir de un careteo con

mezcla de arena y cemento lanzada con fuerza sobre las superficies con el objeto de
crear una superficie de base con textura rugosa.
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EJECUCION

1)

2)

Preparaciones y preocupaciones — Se revisardn cuidadosamente todas las areas que
recibirdn el pafiete y se prepara el enrasillado notificando al supervisor de cualquier
defecto antes de proceder. No se aplicara el trabajo hasta que todos los defectos hayan
sido corregidos. Se podra empezar a pafietar cuando las paredes de mamposteria estén
secas.

Proporcion de la mezcla — para el pafiete se preparard primero una mezcla de tres partes
de arena por una de cal, bien mezcladas y mojadas en artesas, de modo que permanezca
hdimeda por lo menos 24 horas; luego se agrega a seis partes de esta mezcla una parte
de cemento Portland y se revuelve vigorosamente; se le agrega agua suficiente para
hacer una masa pastosa y trabajable poco antes de que vaya a ser usada.

2.6.2 CERAMICA Y/O PORCELANATO

GENERAL

1.

Materiales:

a) Mezcla para pegar la ceramica y/o porcelanato.
b) La ceramica instalada sobre el empafiete.

c) Porcelanato colocado en piso.

2. La entrega, el almacenamiento y el manejo del material: se entregara y se recibira el
material en sus cajas originales sin abrirse con etiquetas intactas hasta el tiempo de uso.
Se almacenaré el material en un lugar techado y seco. Se manejara con cuidado para
evitar romper piezas.

3. Muestras — Se presentaran las muestras al supervisor para su aplicacién antes de que el
material sea entregado en la obra. Se instalaran los materiales que estén de acuerdo con
las muestras aprobadas.

4. Proteccion:

a) Las areas en donde se esté instalando porcelanato o ceramica (piso y/o pared) se
mantendran sin trafico hasta que la ceramica y/o porcelanto haya adquirido su
firmeza final.

b) Los pisos nuevos de cerdmica y/o porcelanato no deberan ser transitados ni se
efectuara trabajo alguno sobre ellos sin el uso de protectores para esta superficie.

PRODUCTOS

1. Cemento Portland.

2. Cal Hidratada.

3. Arena - Limpiay lavada con la siguiente granulometria:
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En morteros — EI 100% pasara por la criba No. 8 (2.5 mm) y no deberé pasar més del
5% por la criba No. 100 (0.15 mm).

b) Lechada:
Criba % que pasa por la criba
#16 — 1.180 mm 98 a 100 %
#30 — 0.600 mm 85290 %
#50 — 0.300 mm 40a50 %
#100 — 0.150 mm 5212 %
#200 — 0.075 mm 1a3%

4. Mezcla para la base de la ceramica y/o porcelanato:
Tipo de Cemento Pértland Cal Arena Seca A,\rena
mezcla hameda
Piso 1 1/10 5 6
Muro 1 Y 5.5a7 0
5. Mezcla de la lechada:
Espesor de Junta Arena fina Cemento
3.2 mm (1/8”) 1 2
6.0 mm (1/4”) 1 1
13.0 mm (1/2”) 2 1
EJECUCION
1. Antes de iniciar el trabajo de la instalacion de la cerdmica y/o porcelanato, se

inspeccionaran las superficies que la recibiran y los accesorios notificando al supervisor

por escrito de cualquier defecto o condiciones que puedan prevenir una instalacion

satisfactoria. El trabajo de instalacién no deberd proceder hasta que se consigan las

condiciones satisfactorias que deberan incluir:

a) Superficies de la losa — una uniformidad con variacion maxima de 3 mm en 3.00 m
(1/8” en 10 pies) horizontales.

b) Anclajes, tapones, aparatos mecanicos y otro trabajo que este detras de la ceramica
se instalara antes de que empiece el trabajo.

Se buscara el centro de las areas y se instalaran simétricamente las losetas.

Se mantendran los recortes a un minimo y no habra chazos méas pequefios que la mitad
de una loseta a menos que sea absolutamente necesario. Se colocaran los chazos en las
orillas de afuera. Se haréan los cortes lisos. Se instalaran Unicamente las losetas que no
estén despostilladas.

Se mantendran las alturas de las losetas para terminar en la parte superior con hileras
enteras.
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5. Se colocaran las esquinas de las losetas al ras y a nivel con las esquinas de la loseta
adjunta.

6. Se mantendréan las lineas de las juntas derechas y de igual ancho, incluyendo donde
haya cortes.

7. El trabajo de ceramica y/o porcelanato terminado debera estar limpio y libre de roturas,
grietas o abrasiones.
2.6.2.1 INSTALACION DE CERAMICA Y/O PORCELANATO
GENERAL
1. Alcance — Proveer e instalar:
a) Cerdmica y/o porcelanato, accesorios y dispositivos relacionados para proveer una
instalacién completa en todos los pisos y en los muros de los sanitarios.
b) Proveer una capa de mortero para recibir la cerdmica y/o porcelanato.
PRODUCTOS
1. Ceramica:

a) La ceramica debera ser del tipo econémico.
b) Las dimensiones y el color de la ceramica sera aprobado por el supervisor.

2. Porcelanto:
a) El porcelanato deberé ser del tipo econémico.
b) Las dimensiones y el color del porcelanato sera aprobado por el supervisor.

3. Derretido — Se usard un derretido del color similar al color de la ceramica y/o
porcelanato.

2.6.3 PISOS DE CEMENTO PULIDO Y/O FROTADO

GENERAL

Alcance — Pisos de cemento pulido y/o frotado en aquellos ambientes o areas especificadas
en los planos del proyecto.

PRODUCTOS
1. Cemento Portland, agua y arena.

2. Colorante — Polvo ceméntico de la mejor calidad, que no sufra decoloracién con el
tiempo y del color seleccionado por el supervisor.
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EJECUCION

1.

Cuando se especifique piso de cemento alisado y/o frotado en todo el proyecto, se
procedera a lograr el acabado deseado inmediatamente después del vaciado de la losa
de piso. Este proceso se debe lograr con la ayuda de maquinaria para este fin, tal como
helicOpteros. Se debe tener cuidado en conservar las juntas necesarias de acuerdo a los
planos del proyecto.

Preparaciones y preocupaciones — se revisaran cuidadosamente todas las areas que
Ileven piso pulido y/o frotado, notificando al supervisor de cualquier defecto antes de
proceder. No se empezard con el trabajo hasta que todos los defectos hayan sido
corregidos.

Curado — Es imprescindible que el piso se mantenga humedo por lo menos durante los
cuatros dias siguiente a su terminacién para evitar la formacién de fisuras.

2.7 TERMINACION DE TECHO DE HORMIGON

GENERAL

1.

Incluye la aplicacion de un fino para recibir esta terminacion, asi como la
aplicacion del impermeabilizante a usar.

2. Antes de la aplicacion del impermeabilizante, la superficie debera limpiarse a fin de

permanecer exenta de particulas extrafas.

PRODUCTOS

1. Agua gruesa lavada “gris”—Limpia, fresca y potable.

2. Cemento Portland.

3. Arena— Limpiay lavada con la siguiente granulometria:

a) En morteros — EI 100% pasara por la criba No. 8 (2.5 mm) y no debera pasar mas del
5% por la criba No. 100 (0.15 mm).

EJECUCION

1. El fino en los techos se formara mediante una aplicacion de cemento - arena gruesa
lavada “gris” y agua en proporcion 1:3 y/o mortero industrial, con el fin de sellar el
hormigon de la losa y de encauzar las aguas pluviales para lograr una rapida salida de
éstas.

2. El espesor del fino se aplicara de forma que se logre una pendiente de no menos de
1.5%, con el fin de dar la inclinacion requerida hacia los desagiies sefialados en los
planos. El espesor minimo del fino, al inicio de dicha pendiente, sera de 2.5
Centimetros.

3. A la superficie del fino se le aplicard una fina capa de 1.0 mm de lechada de

cemento, frotada con escobillén fuerte, procurando que penetre y se agarre bien, con
el fin de disminuir la alta porosidad.

16



4. Previo a la aplicacion de la mezcla del fino, la losa se humedecera con bastante agua,
dependiendo de la temperatura del dia y se esperara unos minutos a que el hormigon
absorba. Después de terminado, se humedecera el fino para evitar el secado rapido.

5. Agente de adherencia; el aprobado por el supervisor, que garantice adherencia
adecuada entre el fino o losa existente y el que se colocara. Antes de su colocacion, se
debe remover el primer de base asfaltica o cualquier otro material que obstaculice el
adecuado funcionamiento del adherente.

2.8 PUERTAS Y VENTANAS
GENERAL

Incluye — La mano de obra, el material y el equipo necesario para la terminacion de todo el
trabajo, a menos que se indique de otra manera.

Las medidas suministradas corresponden al hueco de ventana o puerta. En caso de puertas
enrollables o shutters debe considerarse que, cuando estos se abran, quede libre el hueco de
puerta 0 ventana, por lo que esta condicidn tiene que tomarse en cuenta en la propuesta.

2.8.1 PUERTAS METALICAS
GENERAL
1. Alcance — Proveer e instalar las puertas metélicas donde sean detalladas.

2. Trabajo relacionado especificado en otras secciones.
a) Lainstalacion.
b) EI herraje de puertas.
c) Las cerraduras de las puertas

PRODUCTOS

1. Materiales — Las puertas nuevas a instalar seran tipo Ever Last Doors. Con las
siguientes especificaciones: Lisas, color blanco en Zincalum pretintadas con pintura de
uretano e inyectadas con poliuretano como material aislante. El calibre en las caras
exteriores es de 0.55 mm. de espesor y de 1 mm. en los refuerzos interiores y marcos.
Tendran bisagras de acero inoxidable de 3 '2” x 3 /2”7, tiradores de acero inoxidable de
4’x12” y cerradura tipo cerrojo, también en acero inoxidable. Seran del disefio que
especifique la Supervision.

2. Disefio y Construccion:
a) Las puertas deberan ser soldadas sin corddn visible en ninguna de sus caras o en sus
orillas verticales. El ancho serd de 4.4 cm. (1 %4”).
b) Las puertas no tendran deformacién alguna. Las esquinas dobladas tendran su arista
recta y con un minimo de radio para el material del calibre que use.
c) Se reforzaré la cara metalica con una seccidn vertical de acero que ocupe el espesor
interior entre las dos caras de la puerta. Estos refuerzos no serdn menos de 0.07 cm.
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3.

(Cal 22), el espacio entre ellos no serd més de 15 cm. y estos refuerzos seran
soldados en la cara metalica.

d) Construccion: Las puertas seran enmarcadas y reforzadas para que reciban la
bisagra y la chapa, y también se reforzarad para recibir los cerradores automaticos
que seran montados en la superficie pero estos seran taladrados y se le sacarén las
roscas.

e) Localizacion de herraje (bisagras):

1) Arriba:.............. cm del cabezal de la puerta.

i) Intermedia....................... Centrada entre la bisagra de arriba y la de abajo.

iii) La de abajo:............. 25cm del piso terminado a la parte inferior de la bisagra.
iv) Cerraduras.................. Se instalaran a 95 cm. del nivel de piso terminado al

centro de la cerradura.

Acabados — Antes de ser instalados, se deberd aplicar una mano de anticorrosivos
aplicados en el taller a las superficies. Después de instalados se le procedera a pintar.

2.8.2 MARCOS METALICOS

GENERAL

1.

Alcance — Proveer e instalar marcos para puertas metalicas que se han especificado.

PRODUCTOS

1.
2.
3.

Laminas — 0.16 cm. (Cal 16) de acero rodado en frio.
Acabados — Se aplicara una mano de anticorrosivo epoxico a la lamina formada.
Anclajes — 0.2 cm. (Cal 14). El tipo que se use no debera interferir con el acero vertical

de refuerzo que se use en los muros.

EJECUCION

wn

No ok

Se proveera un separador para las patas del marco soldado y armado en el taller.

Las esquinas deben quedar bien curadas.

Las bisagras deberan venir soldadas al marco de tal manera que no hayan dobleces ni
soldaduras viables.

El area del pestillo vendra protegido para evitar escurrimiento del mortero.

Se instalaran silenciadores en el batiente de la puerta.

Se deberan revisar los acabados en la tabla de herrajes.

Se proveeran tres anclas en cada una de las patas del arco para que éstas se fijen al
muro. Se deberan soldar cada una de estas anclas a la pata del marco.
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2.8.3 VENTANAS DE ALUMINIO
GENERAL

1. Alcance
a) Proveer e Instalar marcos de aluminio para las ventanas.
b) Proveer e Instalar todos los anclajes y accesorios, incluyendo el neopreno que se
utiliza para el sello de las ventanas.

2. Proveer planos de taller.

3. Deberéa garantizarse el trabajo contra materiales y mano de obra defectuosos por dos
afios después que los materiales sean aceptados por el supervisor.

PRODUCTOS

1. El material ser& de aluminio AA reforzado de primera calidad. Las secciones tendran su
forma correcta de acuerdo a lo que indique el detalle y estara libre de todo defecto que
pueda dafiar su apariencia, su resistencia y su durabilidad.

2. Construccion:

a) Las esquinas de los marcos Yy los rieles que intercepten estos marcos estaran sujetos
a base de tornillos, en una apariencia correcta y que tengan un sello contra la
humedad.

b) Los perfiles se fijaran y apoyaran a partes sélidas y estables. La cantidad y
ubicacion de las fijaciones se indican en los planos del proyecto y en cualquier caso
deben asegurar la estabilidad firme y sélida del marco.

c) Los operadores seran del tipo palanca fija y trabajaran facilmente atn con la accién
del viento.

d) Los sujetadores expuestos seran de aluminio o de acero inoxidable. El anclaje sera
de acero siempre y cuando se aisle el acero del aluminio con separadores de
neopreno.

3. Acabados: Pintura color blanco o el que haya seleccionado el supervisor de acuerdo a
las muestras presentadas.

EJECUCION

1. Las ventanas deberdn ser instaladas y también ajustadas por un instalador con
experiencia de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

2. Después de la instalacion, se limpiard el interior y el exterior de las superficies

metalicas, las manchas del mortero, las manchas de emplastes, la pintura y cualquier
otro contaminante. Se mantendra protegido y se proveera una limpieza final.
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2.84 HERRAJES

GENERAL

1.

Almacenaje - Se almacenaran los materiales en el lugar que se ha aprobado por el
propietario para evitar humedad, dafio y deterioro.

2. Herraje para marcos y puertas metélicas:
a) Las bisagras vendrén instaladas por el manufacturero.
b) Se le entregaran las plantillas de las cerraduras para que prepare las puertas y los
marcos.

3. Llaves para puertas — se instalardn de acuerdo a la tabla de llaves y cerraduras
suministradas por el supervisor.

PRODUCTOS

1. Llavines — Tipo Echague, Sargent o de una marca similar aprobada por el supervisor.

2. Bisagras — el tamafio de las bisagras es de 3%2” x 3 %4”, o0 segun se indique en los planos.
El material serd solido de acero inoxidable o bronce, de acuerdo a la muestra aprobada
por el supervisor.

3. Topes — Se usaran del tipo que se fije al muro o al piso.

4. Reten de puerta — Instalado directamente al muro.

2.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

GENERAL

Cada salida tendra su respectivo accesorio y sera alambrada, de manera tal, que garantice
un adecuado funcionamiento.

PRODUCTOS

Los materiales a utilizar en las instalaciones eléctricas en el interior de las edificaciones se
detallan a continuacioén:

1.

No ko

Tuberia PVC semi-presion para salidas eléctricas
Cajas metalicas para salidas eléctricas

Cajas de breakers tipo G.E

Rosetas de porcelana en salidas cenitales
Interruptores tipo Leviton

Tomacorrientes dobles 110v y 220v tipo Leviton
Alambres eléctricos THW americano
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2.10 INSTALACIONES SANITARIAS
GENERAL

Las partidas de aparatos o instalaciones sanitarias contemplardn, para un adecuado
funcionamiento, todos los materiales o accesorios necesarios, desde su ubicacion hasta la
tuberia colectora interna (para aguas negras) y hasta la tuberia de distribucion interna (para
agua potable).

PRODUCTOS

Materiales para instalaciones sanitarias de interior:

1. Tuberia PVC SDR-41 para drenaje

Tuberia PVC SCH-40 para agua potable en viviendas o edificios
Tuberia PVC SDR-26 para agua potable en calles

Piezas especiales PVVC presion y galvanizadas para agua potable
Piezas especiales PVVC drenaje para carga

Inodoros sencillos Standard

Lavamanos sencillos Estandar

Orinales sencillos

Nk WN

2.11 PINTURA E IMPERMEABILIZANTES

Se aplicara:

Pintura acrilica en techo (popular o tropical)

Pintura acrilica en interior (popular o tropical)

Pintura acrilica en exterior (popular o tropical)

Impermeabilizante de membrana de polietileno granulada de espesor de 4mm o
como indique el presupuesto.

2.11.1 PINTURAS
MATERIALES

1. Se entregaran los productos en sus contenedores originales con sellos y etiquetas
intactas.

2. EIl material de pintura, como el aceite de resina, el barniz de laca, el aguarras, etc.,
deberan ser puros y de la mas alta calidad y que tengan sus etiquetas de identificacion
en los contenedores.

ALMACENAJE

1. Se almacenara el material en un lugar que el contratista pueda mantener limpio y seco.
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2. Se retirara toda la basura de la edificacion cada noche. Se deberan tomar todas las
precauciones necesarias para evitar fuego.

MANO DE OBRA

1. No se debera pintar sobre el acabado de cobre, bronce, cromo, niquel, acero inoxidable,
aluminio anodizado o metal del tipo monel, a menos que existan instrucciones
especificas de como proceder en estos casos.

2. No se debera pintar la superficie exterior si esta huimeda ni tampoco se debera aplicar
pinturas durante lluvias o cuando haya demasiado frio. Las superficies interiores y
exteriores deberan estar secas antes de ser pintadas.

3. Se protegera el trabajo de acabados y los materiales adjuntos durante la aplicacién de la
pintura. Se cuidara en no chorrear y no pintar fuera de los limites especificados.

2.11.2 PINTURA APLICADA EN ACERO O HIERRO

GENERAL

1. Alcance — Proveer y aplicar pintura para puertas metalica, marcos y rejas (incluyendo
las puertas de acceso vehicular y peatonal)

2. Trabajo relacionado especificado en otras secciones — El hierro y el acero deben tener
una base anticorrosivo de fondo aplicada por el fabricante.

PRODUCTOS

1. En las dos primeras manos de recubrimiento se usard un anticorrosivo para metal tipo
epoxico marino.

2. Enlaterceray cuarta mano, se usara pintura de esmalte brillante para metales.
EJECUCION

1. Se debera preparar la superficie con un cepillo de alambre y después lijando estas con
una lija de papel mediana.

2. Se limpiaran las superficies con aguarras o solventes similares.
3. Se retocaran las superficies expuestas con la base de fondo anti-oxido y después de que
haya secado se aplicard otra mano de fondo anti-oxido de color diferente para poder

diferenciar las 2 manos.

4. Se lijara ligeramente toda la superficie con lija de agua para eliminar huellas de brocha
0 residuos de pintura.
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5.

6.

Se limpiara la superficie con un trozo de tela humedecida con aguarras o el solvente
aprobado.

Se aplicaran las dos manos de esmalte.

2.11.3 PINTURA EN EL CONCRETO Y TRABAJOS DE ALBANILERIA

GENERAL

Alcance — Pintar las superficies de albafiileria exterior e interior.

EJECUCION

1.

Las superficies a pintar deben estar totalmente secas y limpias antes de empezar a
pintar.

No se deben pintar las areas o superficies exteriores cuando esta lloviendo.

Se deben de sacar todos los accesorios de las paredes (tomacorrientes, interruptores,
lamparas,...) antes de pintar. Se volveran a instalar cuando la mano final de pintura este
seca.

Se utilizara Masking Tape para rematar bien los limites de las superficies a pintar con el
objeto de que la separacion sea clara y nitida. Se cuidard en no manchar marcos de
puertas, de ventanas, ni pisos, muebles, zocalos o superficies con colores o acabados
distintos.

Después de haber aplicado la primera mano de pintura, se deberan dejar transcurrir 24
horas antes de aplicar la segunda mano.

Los ambientes interiores a ser pintados deben estar bien ventilados para que la pintura
pueda secarse.

La aplicacién de la pintura debe realizarse ordenadamente y de tal manera que no
queden huellas de brochas ni rodillos.

2.11.4 IMPERMEABILIZANTES

GENERAL

Alcance — Impermeabilizar las superficies de terminadas del fino, zabaletas y antepechos.

EJECUCION

1.

Los techos recibiran la impermeabilizacion adecuada para evitar filtraciones.
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2. Antes de la aplicacion del impermeabilizante, se limpiara la superficie con escobillon o
con cualquier otra herramienta, debiendo quedar limpia.

3. Impermeabilizantes superficiales seran del tipo de lona asfaltica granulada de 4 mm de
espesor o el que indique el presupuesto. Los productos a utilizar serdn de las marcas
reconocidas y deben ser aprobados por la supervision.

3. AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS

3.1 BORDILLOS Y ACERAS

Este trabajo consistira en la construccion o la reposicion de bordillo, o bordillo o cuneta, y
acera segun las especificaciones siguientes y de conformidad razonable con las alineaciones
y rasantes existentes o que fuesen fijados por la supervision.

El hormigdn y los materiales elaborados para formar el bordillo y acera, estaran sujetos a
inspeccion y ensayos antes y durante su incorporacion a la obra con el objeto de comprobar
el cumplimiento de los requisitos de calidad.

3.1.1 BORDILLOS O CONTENES DE HORMIGON

a) Excavacion y asiento.

La excavacion se hard hasta la profundidad requerida. La superficie donde el bordillo se
apoye, estara nivelada y compactada, hasta formar una superficie uniforme y firme. Todo el
material blando e inadecuado sera retirado y repuesto con material apropiado, el cual
debera ser compactado en su totalidad.

La secuencia de construccion que utilice el Contratista, deberd ser tal que permita la
construcciéon del bordillo sin necesidad de construir una base de piedra argamasada
(telford). Antes de iniciar la construccion de los mismos, el Contratita deberad construir el
terraplén o sub-base sin la necesidad del telford, el cual serd solo utilizado en casos
especiales y cuando lo ordene el ingeniero.

b) Moldes

Los moldes o plantillas deberan ser de madera o metal, derechos, exentos de encorvados y
de una construccién tal que no representen un obstaculo para la inspeccién de la rasante o
de la alineacion. Todos los moldes deberan penetrar hasta la profundidad total del bordillo,
y deberan estar acostados y afirmados suficientemente para que no ocurra ninguna
desviacion durante el vaciado de hormigon.

) Mezclado y Vaciado
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El hormigdn deberé ser dosificado para obtener una resistencia a la compresion de 210
kg/cmz2. La consolidacion del hormigon vaciado en los moldes debera hacerse mediante
vibracion u otros métodos aceptables.

d) Tramos
El bordillo debera construirse en tramos que tengan un largo uniforme de tres (3) metros
cada uno, a no ser que el ingeniero disponga otra cosa. Los tramos estaran separados entre
si por juntas abiertas, con ancho de 0.32 centimetros (1/8”), excepto en las juntas de
expansion.

e) Juntas de expansion

Las juntas de expansion deberan ser formadas en los intervalos sefialados en los planos
empleando juntas de expansion premoldeadas que tengan un grueso de 1.90 centimetros
(3/4”). Cuando la acera de hormigoén sea construida contigua al bordillo o el pavimento sea
de hormigon hidréulico, las juntas de expansion deberén estar localizadas frente a las juntas
de expansion del pavimento y/o aceras.

f) Curado

Inmediatamente después del desencofrado, el bordillo debera ser humedecido y conservado
durante tres (3) dias; También podra ser curado empleando una membrana protectora. El
método Yy los detalles del curado deberan estar aprobados por el ingeniero.

g) Relleno

Después de que el hormigon hubiese fraguado suficientemente, los espacios detrds y frente
a los bordillos deberan deberan ser rellenados con material adecuado hasta la altura
requerida. Ese material deberd ser debidamente compactado en capas que no excedan de
quince (15) centimetros.

h) Terminacion
Tendré una terminacion pulida. En caso de ser aprobado por el ingeniero, la cara externa
del bordillo podréa ser acabada mediante el empleo de planas.

3.1.2 ACERAS DE HORMIGON

a) Excavacion.

La excavacion se efectuara hasta la profundidad requerida y hasta un ancho que permita la
instalacion y acodamiento del encofrado. La cimentacion del espesor indicado sera
conformada y apisonada hasta que presente una superficie plana. Todo el material blando
deberd ser retirado y repuesto con material aceptable.

b) Moldes.

Los moldes (encofrados) seran de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la
profundidad total del hormigdn. Todos los moldes seran rectos, exentos de combaduras y
con suficiente resistencia para recibir la presion del hormigén sin flexionamiento. El
acodamiento y estacado de los moldes debera ser tal que estos se mantengan en su
alineacion tanto horizontal vertical como, hasta que sean retirados.
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¢) Vaciado de hormigon.

La cimentacion debera ser humedecida por completo, inmediatamente antes del vaciado del
hormigoén. El hormigdn debera ser dosificado para obtener una resistencia a la compresion
de 210 kg/cmz2. La acera tendra un espesor minimo de 10 cm y el vaciado de la misma se
hara en pafios intercalados cada dos metros.

d) Terminacién

La superficie debera ser acabada con una llana de madera. No se permitira ningln revoque
de la superficie.

Todos los bordes exteriores de la losa y todas las juntas serdn canteadas con una
herramienta canteadora con radio 0.635 centimetro (1/47).

e) Juntas

Las juntas de expansion tendran las dimensiones especificadas. La acera sera dividida en
secciones de juntas simuladas, formadas con una llana de juntar u otro sistema aceptable,
segun fuese ordenado. Esta juntas simuladas se hundiran en el hormigén por lo menos hasta
1/3 de la profundidad del mismo y tener aproximadamente 0.32 centimetros de ancho
(1/8”). Alrededor de todos los accesorios tales como cajas de registro, poste de servicio
publico, etc., se formaran juntas del trabajo o vaciado, o que se extiendan dentro y a través
de la acera. Las juntas de expansion premoldeadas de 0.635 cm (1/4”) de grueso, se
colocaran entre las aceras y toda estructura fija, como por ejemplo, un edificio o un puente.
Este material de junta de expansion debera penetrar hasta la profundidad total de la acera.

f) Curado
El hormigon debera ser curado por lo menos durante setenta y dos (72) horas. El curado se
efectuara por medio de caflamazo mojado, de esteras o de algin otro método aprobado.

Durante el periodo de curado se prohibira todo el transito, tanto transelintes como de
vehiculos. El podra extender el periodo indicado, si lo juzga conveniente.

3.2 PAVIMENTACION Y MATERIALES DE SUPERFICIE
3.2.1 PREPARACION DE LA SUB-BASE

MATERIALES

Se usara material del sitio en caso de que éste sea adecuado, o el aprobado por el
supervisor.

EJECUCION

1. Seterminara el nivel del terreno en las areas de estacionamiento como sean requeridas y
se compactaran mecanicamente

2. En lalosa de estacionamiento, las pendientes deben realizarse de tal forma que permitan

el perfecto drenaje de las aguas de lluvia o derrames de agua imprevistos, y deben
calcularse con estacas e hilos, 0 equipo de precision en caso de estar disponible.

26



3.2.2 BASE

GENERAL

Incluye la base debajo de caminos y areas de estacionamiento como lo indican en los

planos.

MATERIALES

A menos que sea aprobado de otro modo por el supervisor, la base para los caminos sera de

grava o de piedra triturada en la granulometria siguiente:

Criba Criba Porcentaje de peso
(pulgadas) | (milimetros) que pasa la criba
1" 25.000 mm 100 %
314" 19.000 mm 85-100 %
N.4 4.750 mm 45-60 %
N.10 2.000 mm 30-50 %
N.200 0.075 mm 5-10%
(no pléasticos)

EJECUCION

1. La base sera de un espesor de 0.15 mts compacto para el caso de que la rodadura sea de
hormigdn y de 20 cms compacto para carpeta asfaltica. Si la compactadora es de menos
de 8 toneladas, deberan ser dos camadas de igual espesor compactadas individualmente.

2. La compactacién se hard a no menos de 95% de densidad obtenida en prueba de
laboratorio utilizando el Proctor modificado de compactacion (ASTM D1557).

3. Lacamada de base debera estar nivelada y en linea con mas o menos 0.3 cm. en 3.00 m.

4. Se desalojaran o se repararan las areas que no estén correctamente preparadas como la
indigue el supervisor.

3.3 ELECTRIFICACION EXTERIOR

La electrificacion exterior de alta y baja tension se ejecutara de acuerdo a las normativas
trazadas por las empresas eléctricas establecidas en el pais.

Materiales a ser utilizados en la electrificacion exterior

e Poste de hormigon armado (vibrado y pretensado)
e Transformador tipo poste monofasico
e Transformador tipo pad-mounted, monofésico y trifasico
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e Alambre primario AAAC de aluminio

e Alambre triplex para el secundario

e Alambre THW americano para el secundario
e Modulo de contador, tipo anti fraude.

34SISTEMA DE  ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

3.4.1 SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO

La recoleccion, tratamiento y disposicion final de las aguas residuales debe de seguir las
normas NORDOM ley 64-00.

Donde exista alcantarillado sanitario estudiar la posibilidad de incorporarse a la red
existente, de no ser posible, la solucién de tratamiento IN SITU de las aguas residuales
debe hacerse utilizando un sistema anaerobico con tratamiento fisico y biologico.

El efluente proveniente de este tratamiento debe cumplir con las normas arriba citadas para
su incorporacion al subsuelo mediante pozos filtrantes.

Materiales a ser utilizados en el sistema de alcantarillado sanitario.

Materiales de construccion:
e Tuberias de conduccién en PVC, HS, HA.

Red de Recoleccién

¢ minimo 8”

Velocidad minima 0.65m/s
Diametro minimo acometidas @6
Profundidad minima 1.20mts

Registros de Ladrillos
e Tapa HF pesadas
e Separacion minima 80ml
e Obligatorio en curvas horizontales y verticales

3.3.2 SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

EL agua para consumo humano debe de cumplir con las normas de potabilizacion de las
instituciones rectoras en el pais (INAPA, CAASD, CORAASAN ETC), de acuerdo a la
localizacion del proyecto en cuestion.

El disefio del sistema de agua potable debe garantizar los didmetros y presiones minimas
requeridas por las normas de las instituciones arriba citadas.

Especificaciones de materiales de construccion
Tuberias: PVC @ <2” SCH-40
0 >3”SDR-21 026 JG
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Piezas Especiales

Para @ <3” en PVC Junta Soldadas
Para @ > 3” en acero acopladas con Junta Mecanicas Dresser Smith Blair o
similar

Todas las tuberias deben cumplir con las normas de A.S.T.M-ISO-AWWA
Didmetro minimo @ 3” en la red y @ minimo en acometidas @ /2"

Detalles de Zanjas Para Agua Potable

0] Profundidad Ancho Volumen EXc. Asiento de arena
pulgadas mt. mt. m3/ml m3/ml

27 0.90 0.40 0.36 m3/ml 0.04

3” 1.08 0.60 0.64 m3/ml 0.06

4” 1.10 0.60 0.66 m3/ml 0.06

6” 1.15 0.70 0.81 m3/ml 0.07

8” 1.25 0.75 0.94 m3/ml 0.075

10” 1.30 0.80 1.04 m3/ml 0.08

HIGIENE, SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE
ACCIDENTES EN LA OBRA.

4.1 GENERALES

a)

b)

d)

Desde el inicio de la Obra el Contratista debe sacar la Pdliza de Seguros contra
Accidentes para proteger sus trabajadores.

El Contratista también desde el inicio, debe tener su inscripcién como patrono en esta
obra en el IDSS y con los requerimientos ante el Fondo de Compensacion Social y
empezar a hacer las nébminas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos los
trabajadores de la obra, que quedan automaticamente amparados con un seguro médico.

Previo a la ocurrencia de un accidente, en forma de ensayo, se debe localizar el hospital
o clinica correspondiente, al Seguro médico mas cercano que puedan atender de
emergencia al accidentado o enfermo que requiera atencion rapida.

Se tendra localizada para todos los trabajadores, la forma rapida de aviso a la
ambulancia o transporte de emergencia en caso de accidente o algun problema de salud
que requieran rapida intervencion médica para los trabajadores, para las 24 horas del
dia.

Se dara la capacitacion necesaria, para atender con los primeros auxilios a todo el
personal de la obra.
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f)

9)

h)

)

K)

P)

Q)

Debe preverse que todos los trabajadores a sabiendas de tener una enfermedad
contagiosa, no deben presentarse a la obra a buscar trabajo sin antes haberse curado
completamente

Se elaborara y sera distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e
higiene en la construccion, aparte de las charlas periddicas que se haréan al respecto.

El ingeniero residente debe asegurarse de que todos los trabajos se realizaran ajustados
a las normas de prevencion de accidentes las cuales se citan partes:

En el caso que un trabajador no entienda una orden del supervisor o superior debe pedir
que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente.

Los trabajadores estan en el deber de informar a su superior y a sus compafieros,
cualquier condicion que pudiese provocar un accidente.

Los avisos de seguridad instalados en toda el area de trabajo deben ser respetados por
todo el personal.

Por ningun motivo el personal podré realizar reparaciones en equipos o instalaciones
eléctricas, solo el electricista de la obra estara autorizado para esto.

No portar ningun tipo de armas, ya sea de fuego o blanca u otra preparada.

No portar ni ingerir ninguna bebida alcohodlica, drogas o sustancias controladas ilegales.
No presentarse al trabajo bajo estos efectos.

No considerar un trabajo como terminado si ain no se han eliminado condiciones que
puedan provocar accidentes como escombros, andamios, desperdicios cortantes,
basuras, etc.

Quedaréa prohibido en la obra que algun trabajador tenga comportamiento agresivo, que
haga bromas pesadas Yy provocaciones con los demas, decir o vociferar amenazas,
ofensas e injurias. Nunca hacer exabruptos, ni cualquier acto que distraiga y pueda
poner en peligro su propia seguridad y la de los otros.

Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigén y andamios para la
albafileria son las que provocan los mayores accidentes fatales en las obras, se velara
de que haya maxima seguridad en los trabajos de Carpinteria de los encofrados
andamios. Estos se rigidizaran con bastante madera fuerte y puntales de metal , habra
arrostramiento de puntales a cada 1.50 m de altura. No se aceptara madera en malas
condiciones o de resistencia dudosa, la madera estructural reconocida es el pino
americano con muchas fibras y en buenas condiciones. No puede haber menos del 60
% de puntales de metal y en buenas condiciones.

El contratista debe advertir al carpintero ajustero, que toda la madera desencofrada y

con clavos no debe estar en el medio de circulacion de la obra, para que la retire del
medio inmediatamente y la aparte a un lugar especifico para sacarle los clavos.
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Para los andamios de madera:

s) La madera debe ser escogida, resistente y en buen estado, todas las conexiones rigidas,
base firme y nivelada, plano vertical y horizontal a escuadra y nivelados, no sobrecarga,
no asentamientos, los tablones deben clavarse con madera uno al otro, los tablones
deben fijarse en los extremos, colocar suficientes pasamanos o cintas de madera de
arrostramiento y a la vez de proteccion para equilibrio y evitar caidas.

Para los andamios de metal:

t) Asegurar que la base este bien nivelada, firme y sin posible asentamiento o
deformacion. Un asentamiento puede hacer colapsar toda la estructura.

u) Las conexiones de las crucetas deben estar rigidas en buen estado y ante todo con el
perno o pasador de seguridad con zafaduras.

v) En general nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de los andamios.

w) Para subir a los techos durante los vaciados se construira una fuerte escalera de madera
de pino en 2”x6” que resista sobradamente, con fuertes amarres a la estructura de la
obra en tres puntos abajo, en el medio y arriba.

Para transporte de equipo:

La llegada y salida de los camiones y vehiculos a la obra, sera a velocidad lenta, no mayor
de 25 Km. por hora. Los choferes y acompafiantes usaran siempre el cinturén de seguridad.

El movimiento de equipo, vehiculos y camiones dentro de la obra, debe prever que no
hayan personas caminando detras de si pretenden hacer giros hacia atras con el vehiculo.

4.2 INSTRUCCIONES PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS.

Como indicaramos en programa anterior las atenciones de salud de los trabajadores y
empleados de la obra, seran atendidas segun la ley en este pais en base a las cotizaciones
como asegurados del IDSS. No obstante pensando que podemos socorrer y salvar vidas y
evitar traumas mayores por la falta de conciencia en lo que llega el médico o ambulancia;
presentamos el siguiente instructivo sobre los primeros auxilios de casos que se presentan
generalmente en las obras .

Como actuar en caso de accidentes:

a) Evite el nerviosismo y el panico.
b) Coloque las victimas en un lugar seguro.
c) Llame por ayuda medica-ambulancia a los teléfonos establecidos
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Examine a la victima, si se requiere accion inmediata (respiracion artificial, control de
hemorragia, inmovilizacion de fracturas) aplique los primeros auxilios de inmediato.
Nunca suministre liquidos a una persona inconsciente.

No levante por la correa a una persona lesionada.

Obtenga el nombre y direccion de la persona lesionada.

Permanezca con la victima hasta que llegue ayuda medica.

1. Abra el Canal Respiratorio:

a)

b)

a)

b)

Colocar la victima de espalda sobre una superficie solida y examine si hay materias
extrafias en la boca. Si las hay, gire la cabeza de la victima hacia un lado y quitelas con
los dedos envueltos en una tela o sin tela.

Incline la cabeza del accidentado hacia atras colocando una mano en la frente y la otra
en la nuca, si dispone de una manta 6 abrigo, coloquelo debajo de sus hombros.

Si fracasan los primeros intentos para inflar los pulmones, coloque a la victima de lado
y dele unos golpes bruscos entre los oméplatos intentando asi eliminar la obstruccion.

Luego repita el proceso hasta que se normalice la respiracion de la victima hasta que
Ilegue ayuda médica.

Obstruccién de garganta

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)
h)

Colocarse detréas de la victima

Abrazar a la victima un poco mas arriba de la cintura.

Permitir que la cabeza, brazos y parte superior del torso de la victima cuelguen hacia
delante.

Agarrase la mufieca derecha con la mano izquierda

Presionar rapidamente y con fuerza el abdomen de la victima, arriba del ombligo y
debajo de la caja toraxico.

Una segunda persona debe estar preparada para remover la bola de comida expulsada o
cualquier otra obstruccion de la boca de la victima, una vez que se la desaloja de la
garganta.

Si la victima yace en le suelo, de espalda, el rescatador puede forzar el diafragma de la
victima hacia arriba, con ambas manos, como se ve en la ilustracion.

Después que la persona exhale totalmente, quedan aproximadamente 500 centimetros
cubicos de aire en los pulmones. La idea consiste en comprimir el aire en los pulmones,
de tal forma que el obstaculo salga lanzado como el corcho de un botella de champafia.

Hemorragias:

a)
b)

Hemorragia es la salida de sangre del cuerpo humano.

Las hemorragias pueden ser: arterial, venosa o capilar.

Anrterial: Salida de sangre a borbotones del organismo y es de color brillante
Venosa: Salida de sangre en forma continGia y su color es rojo oscuro.
Capilar: Salida de sangre en pequefias gotas y su color es rojo oscuro.
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¢) Las hemorragias pueden dividirse en:
Hemorragia interna: Es aquella cuando la sangre se vacia en algunas cavidades del
organismo (abdomen, craneo, térax). En ciertos casos puede salir sangre por la boca
nariz y oidos.

Hemorragia externa: Es aquella cuando la sangre sale al exterior.

Pasos a seguir para controlar una hemorragia.

Sintomas de hemorragias internas
Piel fria, cara palida, mareo, vomitos, pupilas dilatadas, pulso débil y rapido, respiracion
débil, pérdida del conocimiento total o parcial.

Tratamiento: EL paciente debe mantenerse acostado, con la cabeza méas baja que el reto
del cuerpo. Se aplican compresas frias en el lugar donde aparece originarse la hemorragia.
Mantener la victima bien abrigada y no la mueva si no es necesario. No le administre
estimulantes. Pedir ayuda médica.

Shock o sincope:
El shock o sincope es el estado de marcada depresion de las funciones del organismo
originado por diversos impactos que pueden ser emocionales o accidentes.

Tratamiento:

a) Mantenga la persona acostada boca arriba

b) Elevar las piernas de 10cms., si es posible. No se debe elevar las extremidades
inferiores en los casos siguientes:
Si existen heridas en la cabeza
Si aumenta la dificultad de respiracion
Si el paciente se queja de un dolor cuando se intenta incorporarlo
Alcoholismo e insolacion

c) Cubrir la victima con frazadas o sabanas para mantener la temperatura

d) Silavictima esta consciente, se le puede dar un medio vaso de agua, una cucharadita de
sal y media cucharadita de polvo de hornear, cada 15 minutos. En caso de no aparecer
la sal y el polvo de hornear se le puede dar agua.

e) Si el lesionado esta ‘INCONSCIENTE”, no se le debe dar liquidos a tomar.

f) Busque ayuda médica.

Insolaciéon o guemaduras de sol

a) Beber toda el agua fria posible, mientras tenga sed, a intervalos de tiempo.

b) Aplique compresas de agua fria para calmar el dolor de la quemadura.

c¢) Ubicarse en lugar fresco, alejado del sol y durante varios dias.

d) Después de un rato en la sombra, refrescarse dentro de una tina de agua fresca

e) Humedezca las partes muy dolorosas y quemadas con bicarbonato de sodio bien
diluido en agua y con polvo de avena, ambos 2 cucharadas por galon.
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f) Si la victima esta consciente, se le puede dar un medio vaso de agua, una  cucharadita
de sal y media cucharadita de polvo de hornear, cada 15 minutos. En caso de no aparecer
la sal y el polvo de hornear se le puede dar agua.

g) Si el lesionado esta ‘INCONSCIENTE”, no se le debe dar liquidos a tomar busque
ayuda médica

Intoxicacion por Alimentos:
La intoxicacién por alimentos raramente es de vida 0 muerte, en la mayoria de los casos
pasard en la 24 horas, pero es muy dolorosa y una vez empezada no hay manera de
detenerla hasta que haya completado su curso.
Si sospecha que se intoxicd, no trate de parar los impulsos de diarrea y vomitos de su
organismo, mientras mas expulse el alimento malo ingerido, mas rapidamente se sentira
mejor.
a) Si el dolor y malestares van aumentando en las primeras 4 horas, busque
rdpidamente asistencia medica.
b) Si hay problemas respiratorios debe buscar ayuda médica inmediatamente.
c) Reemplace los liquidos de su cuerpo. Si su estdbmago lo tolera asegurese de
mantenerse tomando liquidos.
d) Si persiste fuerte dolor de estomago, pruebe con una bolsa de agua caliente sobre el
estdmago antes de ingerir calmantes. No usar aspirina, ni ibuprofeno.
e) Reldjese, descanse y cdlmese, no hacer ningun esfuerzo.
f) Recupere su potasio, después de las 24 horas de calmarse el problema.
g) Si verifica que no fue uno solo que se intoxico de un grupo, reportar esto al
departamento de salud.
h) Evite las comidas con mucha grasa y muy condimentada.

Fracturas
Se le llama fractura a la ruptura de un hueso.

Primeros Auxilios

a) Mantenga inmdviles los extremos rotos.

b) Proporcione los primeros auxilios para shock.

c) Si hay hemorragia cértela por medio de presion directa.

d) Las fracturas, dislocaciones y torceduras se deberan tratar con una bolsa de hielo sobre
la zona dolorida, esto limita y reduce la inflamaciéon y el dolor.

e) Obtenga asistencia médica.

Fracturas de la columna vertebral

Este tipo de fractura puede producirse por una caida desde cierta altura, un golpe directo
sobre la columna, o cuando la misma se dobla demasiado hacia delante. En la columna
dorsal o lumbar debe evitarse cuidadosamente que la columna se flexione lo cual aumenta
el riesgo de lesionar la médula, en éstos casos deben utilizar las camillas comunes las
cuales se hunden en el centro. Se puede utilizar una tabla ancha , se inmoviliza por medio
de vendas en los hombros, el térax, abdomen, pelvis y miembros inferiores.

Fracturas de la pierna
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Primeros auxilios:

Inmovilice la fractura mediante las tablas lo suficientemente largas para sobrepasar las
articulaciones. Almohadille con ropas u otro material suave. Amarre las tablas firmemente
con tiras anchas de tela por lo menos en tres lugares.

5. MISCELANEQOS

5.1 LETRERO DE OBRA

El contratista debera instalar un letrero en la obra con informaciones referentes al proyecto
y de disefio segun las indicaciones de planos. Debera ser instalado inmediato al inicio de la
obra.

5.2 LIMPIEZA DE TERMINACION
CAMPO DE APLICACION

Este capitulo contiene las medidas a tomar para la realizacion de la limpieza general de la
edificacion y de toda el area que esté dentro de los limites del terreno; también incluira la
limpieza de cualquier parte, fuera de los limites, en donde se hayan depositado los
desechos.

REQUISITOS A CUMPLIR
El contratista sera el responsable de la limpieza general hasta la entrega final de la obra: en
caso de subcontratacion, el contratista se responsabilizara de la limpieza correspondiente a

esa etapa de la obra.

El contratista sera responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus partes hasta
que la Supervision del proyecto le reciba formalmente (por escrito) la misma.

Debera asegurarse que los arboles y otros detalles paisajisticos que especificamente fueron

designados como partes a conservarse, estén en perfecto estado, y de lo contrario podra
exigirsele al Contratista su reposicion por elementos similares aprobados.
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