
Presupuesto:  2606

Versión 01 Proyecto: CONSTRUCCIÓN

Partida Cantidad Unidad
Precio Unitario 

(RD$) 
Valor (RD$)

A

01

01.01

2.00 unds

01.02

2,506.36 m²

01.03 2,506.36 m²

01.04 1.00 pa

01.05 802.45 m²

01.06 3,132.95 m³s

02

2.01

1,879.77 m³

2.02

2,255.72 m³

2.03 312.15 m³e

2.04

4.00 m³c

2.05

37.80 m³

2.06 2,349.71 m³s

03

03.01

231.22 m³

03.02

5.29 m³

03.03

1.13 m³

03.04

113.95 m³

03.05

5.15 m³

03.06

1.41 m³

03.07

1.63 m³

03.08

11.44 m³

03.09

4.63 m³

04

4.01

790.37 m²

4.02

343.92 m²

4.03 0.93 m²

4.04 312.00 ml

05

05.01 1,135.87 m²

05.02 54.80 m²

05.03 280.21 m²

05.04 2,279.55 m²

05.05 970.60 ml

06

06.01

727.56 m²

Relleno compactado para base en todas las áreas (material granular). 

Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado y 

compactación proctor standard 95%. e= 0.20 mts.

Excavación de zanjas para cuneta trapezoidal corte con herramientas 

manuales (Pala, Pico). Incluye nivelación.

Bote de material inservible producto de excavaciones.

HORMIGÓN ARMADO

Platea e=0.30 mt., (ver plano estructural de fundación para las 

separaciones de refuerzo)

Columna C1, dim.= (0.20 x 0.20) mts., H=4.50 mts. Izq. 2 Ø1/2" y 

derecha 2 Ø1/2" estribos Ø3/8" @ (0.15) mts. ver especificaciones en el 

plano estructural.

Fumigación fundaciones.

Bote de material inservible producto de la limpieza y nivelación. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Corte de terreno con maquinaria. Ver planos topográficos. Df.:1.50 m.

Relleno compactado para base en todas las áreas (material granular). 

Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilación 

y compactación proctor standard 95%. e=0.30m. cada capa. H=0.90m.

Excavación para zapata de platea, Df=0.30 mt. 

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO

PARTIDAS GENERALES

Suministro e instalación de letrero de identificación de la obra. Incluye: 

tola galvanizada de 96 pulgs de largo y 48 pulgs. de alto y vinilo 

adhesivo, base metálica con fundación de hormigón armado y 

desinstalación.

Limpieza, desyerbo y destronque. Excavación de limpieza y deforestación 

de material inservible. 64.85mts x 41.9mts. e=0.20mts. Incluye: 

transporte maquinaria para nivelar.

Replanteo y charrancha. Topografía + trabajos auxiliares.

Caseta para materiales y oficina.

Presupuesto Detallado por Partidas M.A, Depto. Ingeniería, Div. de Cálculo y Presupuesto

Construcción Centro de Biotecnología y Reproducción Animal (CEBIORA), y 

todas las partidas contenidas en el listado de volumetria correspondiente al 
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Fecha Presupuesto: 17/02/22

Fecha de Reporte: 24/05/21

Descripción

Cantos y mochetas en general.

TERMINACIÓN DE TECHOS

Fino de mezcla en losas y vuelos, incluye hidrófugo tipo protex 1 

(proporción de 1/10 parte de agua de la mezcla) o similar.

Juntas con poliestireno expandido de alta densidad de ½".

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

Fraguache en vigas, dinteles, columnas y losas.

Pañete de columnas.

Pañete de vigas.

Pañetes en muros de bloques de 20cms y 15cms

Dinteles D-1, (0.15 x 0.20) mts., 4Ø3/8", anillo de refuerzo transv. Ø3/8" 

a 0.20 mts., p/L<1.50 mts.

MUROS DE BLOQUES

Muros de  6" S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt., serpentina; Ø3/8" 

cada 2 líneas. Incluye: muros a nivel de meseta de H= 1.00 mts en Lab. 

Fiv 1 y 2.

Muros de 8" S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. + serpentina Ø3/8" 

cada 2 líneas.

Muros 4" S.N.P., Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt.

Columna C2, dim.= (0.15 x 0.30) mts., H=4.50 mts. Izq. 1 Ø3/8" +  2 

Ø1/2"  y derecha 2 Ø1/2" + 1 Ø3/8" estribos Ø3/8" @ (0.10) mts. ver 

especificaciones en el plano estructural.

Losas macizas de techo  e=0.15 mt., (ver plano estructural de techo para 

las separaciones de refuerzo). Incluye: vuelo.

Viga V1,V2,V4,V5,V6,V7,V8 dim.=(0.20 x 0.50) mts., 5 Ø3/8"+ 4Ø1/2", 

estribos Ø3/8" (0.10 y 0.20) mts.

Viga V3,V9, dim.=(0.20 x 0.50) mts., 5 Ø3/8", 2 Ø1/2"+ 3 Ø3/4",estribos 

Ø3/8" (0.10 y 0.20) mts. 

Viga de amarre de contorno a N + 2.70 sobre muros de 8'' (0.20 x 0.30) 

mts., 3 Ø3/8" superior,  3 Ø3/8" inferior anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 

0.20 mts., ver plano estructural.

Viga de amarre de coronación a N +2.70 sobre muros de 6'' (0.15 x 0.30) 

mts., 3 Ø3/8" superior,  3 Ø3/8" inferior anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 

0.20 mts., ver plano estructural.
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Descripción

06.02 200.61 ml

06.03 473.60 ml

06.04

836.69 m²

07

07.01

287.43 m²

07.02 231.09 ml

07.03

142.75 m²

07.04

110.62 ml

07.05

282.72 m²

07.06

247.54 ml

07.07
1.00 pa

08

08.01

224.22 m²

08.02

282.14 m²

08.03

6.05 m²

08.04
9.48 m²

09

09.01 25.57 m²

09.02 9.68 m²

09.03 40.92 ml

10

10.01

432.60 p²

11

11.01 71.03 m²

11.02 208.43 m²

11.03

335.39 m²

11.04 32.05 m²

11.05 27.66 m²

12

12.01

2,528.46 m²

12.02

705.45 m²

12.03

612.64 m²

12.04

1,616.46 m²

13

13.01

5.00 unds

13.02

23.00 unds

13.03

3.00 unds

13.04

2.00 unds

13.05
1.00 und

13.06 14.00 unds

13.07

1.00 und

Suministro y colocación de tope de granito natural fondo negro en baños 

y cocina.

SHEETROCK

Suministro e instalación de panderetas de sheetrock.

Suministro e instalación de dintel en sheetrock.

Suministro e instalación de fascias en sheetrock.

DIVISIONES DE VIDRIO

Suministro y colocación de zócalo de piso hospitalario de poliuretano, e= 

10 cm.

Base en hormigón simple para gabinete de piso,  e= 10 cms. Vol= 1.72 

m³.

REVESTIMIENTO

Suministro e instalación de Fachada ventilada color gris oscuro ACM 

4.03 MM, alucobond - estructura de aluminio, materiales terminación y 

fijación. Incluye: viáticos instaladores, transporte, andamio, M.O. 

Suministro y colocación de porcelanato blanco mate (60 x 30) cms con 

perfil metálico en muros de baños.

Suministro y colocación de cerámica blanca (20 x 20) cms. en cocina.

TERMINACIÓN DE PISOS

Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto tráfico, color 

crema (60 x 60) cms. 

Suministro y colocación de zócalo de porcelanato. Color crema.

Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto tráfico, color gris 

oscuro mate (45 x 45) cms.

Suministro y colocación de zócalo de porcelanato color gris oscuro mate.

Suministro y colocación de piso hospitalario de poliuretano. Ver 

especificaciones en planos.

Zabaletas en general.

Zabaletas vertical en esquinas; Hpromedio = 3.80mt.

Suministro e instalación de impermeabilizante en techo y vuelo tela 

asfáltica de 3 mms. Incluye: cara reversa del antepecho.

Suministro e instalación de puerta polimetal lisa color blanco.

Suministro e instalación de puerta enrollable (shutter) color blanco. (1.40 

x 2.10) mts. Incluye motor, control y accesorios.

PUERTAS

Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado con laminado 

frozen. Incluye accesorios en acero inoxidable.

Suministro e instalación puertas en cristal templado flotante e=3/8". H= 

2.10 mts. Incluye: accesorios acero inoxidable y laminado frost.

Suministro e instalación puerta P40, color blanco aluminio y vidrio.  

Incluye: accesorios y laminado frost.

Suministro e instalación de puerta de emergencia color blanco (1.00 x 

2.10) m. con barra antipánico

Suministro e instalación de puerta plegable color blanco (0.60 x 2.00) m.

Suministro e instalación de plafón en durock.

PINTURA

Suministro y colocación de pintura primer base en superficies de muros 

en general, columnas y vigas.

Suministro y colocación de pintura primer base en losa inclinada y 

vuelos.

Suministro y colocación de pintura exterior acrílica superior en superficies 

de muros, columnas y vigas. Incluye dos manos.

Suministro y colocación de pintura interior semigloss en superficies de 

muros, columnas y vigas. Incluye dos manos.

Suministro e instalación de cristal templado flotante, espesor 3/8" 

(10mm) laminado frost, zócalo en aluminio natural y accesorios en acero 

inoxidable. Incluye tranzo.

PLAFÓN

Suministro e instalación de plafón machimbrado color blanco.

Suministro e instalación de plafón biselado 2´ x 2´.

Suministro e instalación de plafón pvc 2´ x 2´ con perfilería blanca.

Suministro e instalación de plafón en sheetrock.
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13.08

1.00 und

13.09
502.28 p²

14

14.01

2.00 unds

14.02

2.00 unds

14.03

189.13 p²

14.04

5.00 unds

15

15.01

45.19 p²

15.02
318.23 p²

16

16.01

8.60 m²

16.02

8.40 m²

17

17.01

3.00 unds

17.02

3.00 unds

17.03

6.00 unds

17.04

1.00 und

17.05

2.00 unds

17.06

1.00 und

17.07

2.00 unds

17.08

3.00 unds

17.08 1.00 und

17.09

251.57 p²

17.10

36.50 p²

17.11

2.00 unds

17.12

1.00 und

17.13 7.00 unds

17.14 4.00 unds

17.15 1.00 und

17.16

6.00 unds

17.17 4.00 unds

17.18 2.00 unds

17.19 2.00 unds

17.20 2.00 unds

17.21 9.00 unds

ESTRUCTURA METÁLICA

Vuelo metálico en fachada frontal. Incluye: apoyo articulado, perfil 

cuadrado (3x3) cms. Para marcos y 2x2 horizontales + planchuela (1 1/4" 

x 3/16"), rigidizador, pintura antióxido, soldadura y M.O.

Suministro y colocación de puerta en hierro 2.00 x 2.10 mt. Doble hoja 

acceso principal (portón) en parqueo. Barras sólidas de 3/4''.

INSTALACIÓN SANITARIA 

Suministro e instalación inodoro fluxómetro completo. Incluye: válvula 

Fluxómetro, tuberías, piezas y accesorios.

Suministro e instalación inodoro completo. Incluye: tuberías, piezas y 

accesorios.

Suministro y colocación de ventana de cristal corredera + vidrio fijo, e= 

1/4". Marco color negro. Incluye transmisión térmica 3.88 W/m2K y 

accesorios. Ver especificación en planos. 

Suministro y colocación de ventana de cristal corredera, e= 1/4". Marco 

color negro. Incluye frost y accesorios. Ver especificación en planos. 

Suministro y colocación de ventana de cristal fijo, e= 1/4". Marco color 

negro en fachada. Incluye transmisión térmica 5.23 W/m2K y factor solar 

0.73. Ver especificación en planos. 

HERRAJES

Suministro y colocación de protecciones de hierros en puertas con barras 

cuadradas de ½".

Suministro y colocación de protecciones de hierros en ventanas con 

barras cuadradas de ½".

Suministro e instalación de puerta corredera doble hoja en P92 color 

blanco aluminio y vidrio. Incluye laminado frost. (1.95 x 2.00) mts. y 

accesorios

Suministro e instalación de puerta corredera en hierro. Ver diseño en 

planos.

VENTANAS

Suministro y colocación de ventana de cristal proyectada, dos cuerpos + 

vidrio fijo, e= 1/4". Marco color negro. Incluye transmisión térmica 5.00 

W/m2K, factor solar 0.57 y accesorios. Ver especificación en planos. 

Llave de chorro para vertedero.

Desagüe de piso de 2" para baños, vertederos y duchas.

Suministro e instalación dispensador de papel toalla.

Suministro e instalación kit de accesorios para baño director.

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico 

empotrable color blanco.

Suministro e Instalación de secadora de mano.

Espejos biselado de pared en baño (1.60 x 0.72) m.

Espejos biselado de pared en baño (2.50 x 0.72) m.

Suministro e instalación de botiquín. Incluye: accesorios y piezas.

Suministro e instalación de divisiones modulares en formica y perfiles de 

aluminio para baños. Incluye: puertas.

Suministro e instalación de divisiones modulares en formica y perfiles de 

aluminio para orinales en los baños, de (0.70 x1.45)m.

Suministro e instalación de barras para discapacitados de 24" en acero 

inoxidable de 0.87 en muro.

Suministro e instalación de barras para discapacitados de 24" en acero 

inoxidable de 2.85 mts en forma de Π en piso.

Suministro e instalación dispensador de papel plástico.

Suministro y colocación  lavamanos blanco  empotrados en tope. Incluye: 

tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo.

Suministro y colocación  lavamanos con mueble. Incluye: tuberías, 

piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo.

Suministro e instalación de urinal con fluxómetro blanco. Incluye: piezas 

y accesorios.

Suministro e instalación de mampara para ducha. Incluye: puerta en 

cristal y piezas.

Suministro e instalación de mampara para ducha. Incluye: mezcladora y 

piezas.

Suministro e instalación de ducha empotrable. Incluye: mezcladora, 

llave, accesorios y piezas.
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18

18.01

96.50 ml

18.02

12.07 ml

18.03

6.07 ml

18.04

5.46 ml

18.05

69.14 ml

18.06

43.00 ml

18.07

66.00 ml

18.08

8.60 ml

18.09

4.17 ml

18.10 4.00 unds

18.11

1.00 pa

19

19.01

9.70 ml

19.02

21.19 ml

19.03

93.36 ml

19.04

4.00 unds

19.05

1.00 und

19.06

11.00 unds

19.07

1.00 pa

20

20.01 101.78 m³

20.02 57.20 m³c

20.03 62.11 m³e

20.04

2.51 m³

20.05

3.82 m³

20.06

8.80 m³

20.07 46.64 m²

20.08 1.17 m³

20.09 19.11 m²

20.10 1.00 und

20.11 1.00 und

21

21.01 1.68 m³

21.02 6.10 m³c

21.03 32.00 m³s

21.04

0.62 m³

21.05 0.92 m³

21.06 14.69 m²

21.07 29.38 m²

21.08 6.00 m²

21.09 7.67 m²

21.10 33.40 ml

Llave de 1/2" para jardín.

Tuberías y piezas PVC SCH-40 para la instalación de las líneas de 

succión y distribución. Incluye: válvulas, llaves de chorro, Tee, Yee, 

codos, reducciones, adaptadores, pegamentos, teflón, etc.

SISTEMA DE AGUA RESIDUAL

Línea de descarga en tuberías de Ø2" PVC SDR-41. Incluye: Mano de 

obra general, excavación y tapado.

Línea de descarga en tuberías de Ø3" PVC SDR-41. Incluye: Mano de 

obra general, excavación y tapado.

Línea de descarga en tuberías de Ø4" PVC SDR-41. Incluye: Mano de 

obra general, excavación y tapado.

Línea de distribución con tubería de Ø1" SDR-21. Incluye: Mano de obra 

general, excavación y tapado.

Línea de distribución con tubería de Ø3/4" PVC SCH-40. Incluye: Mano 

de obra general, excavación y tapado.

Línea de distribución con tubería de Ø3/4" CPVC . Incluye: Mano de obra 

general, excavación y tapado.

Línea de distribución con tubería de Ø1/2" PVC SCH-40. Incluye: Mano 

de obra general, excavación y tapado.

Línea de distribución con tubería de Ø1/2" CPVC. Incluye: Mano de obra 

general, excavación y tapado.

Línea de distribución con tubería de Ø1/2" PVC SDR-21. Incluye: Mano 

de obra general, excavación y tapado.

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Línea de succión con tubería de Ø 1 1/2" HN. Incluye: Mano de obra 

general, excavación, tapado y check tipo Europa'.

Línea de succión con tubería de Ø 1 1/2" PVC SCH-40. Incluye: Mano 

de obra general, excavación, tapado y check tipo Europa'.

Línea de distribución con tubería de Ø1" PVC SCH-40. Incluye: Mano de 

obra general, excavación y tapado.

Pañete (maestreado y a plomo) en muros.

Pañete (maestreado y a plomo) en techo.

Construcción de fino de techo.

Cantos en general.

Relleno compactado con material granular.

Bote de material sobrante proveniente de las excavaciones.

Platea de caseta Bomba con hormigón 210kg/cm2 (armado de acero 

platea 3/8 @0.20 a.d,), e= 0.20m

Losas de techo  e=0.12 mt., (armado de acero 3/8 @0.20 a.d,).

Bloques H.S. 6'' (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8'' @ 0.60 mt.

Construcción de pendiente en losa de fondo. (H.S. 1:2:4)

Fino en losa de techo.

Válvula de flota de 1".

Tapa de aluminio para cisterna.

CONSTRUCCIÓN CASETA EQUIPO DE BOMBEO (2.10 x 2.45)  MTS.

Excavación para platea, e= 0.30 mts.

Relleno compactado con material granular.

Bote de material sobrante proveniente de las excavaciones.

Losa superior h=15 cm, 210 kg/cm², Ø1/2"@ 0.20 Inf. + Ø 3/8 @ 0.20 

Sup. Doble Camada

Losa de piso de H.A. 210.00kGS/Cm²;  acero estructural grado 60 

Fy=4200 kgs/cm2,espesor= 0.20,  acero asumido =Ø 1/2" @ 0.20 A/D 

doble camada.

Muro hormigón armado 210Kg/cm², e=0.20 - Ø 3/8" @0.20 m Horiz.+ 

Ø1/2'' @0.15 m Vert. y A.C.  

Pañete pulido en muros.

Ventilación Ø3" PVC SDR-41. Incluye: ranurado en muros, 1 tubo de 

Ø3" y 3 codos de Ø3". Incluye: Mano de obra general, excavación y 

tapado.

Construcción de trampa de grasa. Ver especificaciones en el plano 

sanitario.

Construcción de registros de inspección. Ver especificación en el plano 

sanitario.

Tuberías y piezas PVC SDR-41 para la instalación de las líneas de 

descarga, ventilaciones, trampas de grasas, registros de inspección y 

bajantes pluvial. Incluye: Válvulas, Tee, Yee, codos, reducciones, 

adaptadores, pegamentos, teflón, etc.

CONSTRUCCIÓN CISTERNA (4.90x3.90x2.65)m.

Excavación en tierra (5.90 x 6.90 x 2.50) m.
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Fecha Presupuesto: 17/02/22

Fecha de Reporte: 24/05/21

Descripción

21.11 33.23 m²

21.12 5.15 m²

21.13 1.00 und

21.14 1.00 und

21.15 1.00 und

21.16 1.00 und

21.17 1.00 und

21.18 1.00 und

21.19 1.20 m²

21.20

18.07 p²

21.21

1.00 und

20.12

1.00 unds

21.22

1.00 unds

22

22.01

22.01.01

1.00 pa

22.01.02

0.32 m³

22.01.03

0.32 m³

22.01.04

0.32 m³

22.02

22.02.01

74.38 m³n

22.02.02 31.69 m³s

22.02.03 52.00 m³c

22.03

22.03.01

0.72 m³

22.03.02

1.80 m³

22.03.03

1.35 m³

22.03.04

8.97 m³

22.03.05

0.16 m³

22.03.06 0.19 m³

22.04

22.04.01 21.05 ml

22.04.02 11.50 ml

22.04.03 68.88 m²

22.04.04 9.00 m²

22.04.05 9.00 m²

22.05

22.05.01

4.00 unds 

22.05.02 4.00 unds

22.06

22.06.01

1.00 pa

22.06.02 1.00 und

22.06.03 1.00 und

23

23.01

542.96 m²

23.02 1,116.57 ml

Suministro e instalación de salida luz cenital.

Suministro e instalación de Interruptor simple.

Suministro e instalación de panel de distribución de 2 circuitos.

Válvula de cisterna de 1".

Suministro e instalación de manómetro. 

Llave de paso de bola de 1".

Pintura acrílica superior en muros. Incluye: dos manos.

Pintura acrílica superior en techo. Incluye: dos manos.

Tapa de hierro fundido para cámara séptica. Dim.(0.60x0.60)m.

INSTALACIONES SANITARIAS

Suministro y colocación de piezas y tubería interior. Incluye: colocación 

de tubo de 8'', T de 8'' y Tubo de 4'' .

Cámara para filtrante 2.00 x 1.40 x 1.40.

Pozo filtrante de 8" encamisado en pvc.

ACERA Y CONTEN

Cantos.

Pañete pulido.

Construcción de fino pulido en piso.

Fino losa superior.

HERRAJES

Confección de escalera interna en hierro negro fundido. Ver 

especificaciones en los planos.

Losa superior h=15cm, 210 kg/cm²,  3/8"@0.20m. a. d., Doble Camada

Muro hormigón armado e=0.20 -  3/8" @0.20 m Horiz.+ 1/2'' @0.15 m 

Vert. Y A.C. 210Kg/cm2 

Hormigón Armado pedestal de salida, tipo losa y viga invertida e=0.10 m 

doble armado Ø3/8'' a 0.20 m A.D. 

Losa perforada e= 0.15 mts.  Ø 3/8 @ 0.20 A.D. con tubo 2"

TERMINACIÓN 

Construcción de zabaleta de piso y verticales.

Excavación material no clasificado, con equipo. Incl.ex. En cámara 

séptico. + registros laterales + registro filtrante y escalón para muros. 

Bote de material inservible producto de excavaciones.

Relleno compactado con material granular.

HORMIGÓN ARMADO

Hormigón simple de relleno y nivelación, emin.=5 cm, interior cámara 

séptica. Incl. Hormigón simple 1:3:5 + mano de obra.

Hormigón Armado para platea de fundación, Hormigón industrial 

F´c=210 kg/cm2, Acero de Ø3/8" doble camada con espaciamiento 0.20 

mt. Incluye: Mano de obra colocación y encofrado. E= 0.20mt + 

hormigón armado para refuerzo en zapata de muro.

PARTIDAS GENERALES

Replanteo para construcción de planta de tratamiento tipo séptico. Incl. 

Registros de inspección laterales + registro filtrante. Lx= 11.80mt; Ly= 

3.00mt. A= 9.00 m².

Suministro y colocación de grava de 3'' para filtro. Incl. Regado y 

nivelado

Suministro y colocación de grava de 2'' para filtro. Incl. Regado y 

nivelado.

Suministro y colocación de grava de 3/4'' para filtro. Incl. Regado y 

nivelado.

MOVIMIENTO DE TIERRA

Ventanas laterales de bloques calados, 2 de (1.00 x 0.60) mts.

Construcción de puerta de barras cuadradas de 1/2" (0.80 x 2.10) mts.

Suministro e instalación de bomba para pozo. Incluye: (1) Bombas 

vertical de 2 HP. con salida de 2''. Piezas y mano de obra.

Suministro e instalación de bomba para cisterna. Incluye: bombas 

horizontal de 2 HP. con salida de 1'', piezas y mano de obra.

Suministro e instalación de tanque de presión de 120 galones. 

Presurizado

PLANTA DE TRATAMIENTO

Aceras terminación frotada y violinada, ancho= 1.00ml, espesor=10cms.

Construcción de contén.

Página 5



Presupuesto:  2606

Versión 01 Proyecto: CONSTRUCCIÓN

Partida Cantidad Unidad
Precio Unitario 
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CONSTRUCCIÓN LABORATORIO

Presupuesto Detallado por Partidas M.A, Depto. Ingeniería, Div. de Cálculo y Presupuesto

Construcción Centro de Biotecnología y Reproducción Animal (CEBIORA), y 

todas las partidas contenidas en el listado de volumetria correspondiente al 

Lote 01, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste. 
Fecha Presupuesto: 17/02/22

Fecha de Reporte: 24/05/21

Descripción

23.03

231.77 m2

23.04 70.00 ml

24

24.01
2,300.00 m³

24.02

2,530.00 m³

24.03 2,875.01 m³s

25

25.01

2.00 unds

25.02

1.00 unds

25.03

1.00 unds

25.04

1.00 unds

25.05

2.00 unds

25.06

2.00 unds

25.07

2.00 unds

25.08

1.00 unds

25.09

1.00 unds

25.10

1.00 unds

25.11

1.00 unds

25.12

1.00 unds

25.13

1.00 unds

25.14

2.00 unds

Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable vista (1) con 

respaldo. Medidas (2.45x0.60) m. tope en cal. 16 y estructura del mueble 

en cal 18. (4) puertas con sus tiradores, patas en tubo redondo de 1-1/2¨ 

con sus niveladores inoxidables. Ver detalles en planos.

Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable vista (2) con 

lavamanos de pedal y respaldo. Medidas (2.25x0.60) m. tope en cal. 16 y 

estructura del mueble en cal 18. (4) puertas con sus tiradores, patas en 

tubo redondo de 1-1/2¨ con sus niveladores inoxidables. Ver detalles en 

planos.

Suministro e instalación de gabinetes de pared en acero inoxidable vista 

(2)  Medidas (2.25x0.45) m. en cal. 18, (4) puertas con sus tiradores. Ver 

detalles en planos.

Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable vista (3) con 

lavamanos de pedal y respaldo. Medidas (2.86x0.60) m. tope en cal. 16 y 

estructura del mueble en cal 18. (5) puertas con sus tiradores, patas en 

tubo redondo de 1-1/2¨ con sus niveladores inoxidables. Ver detalles en 

planos.

Suministro e instalación de gabinetes de pared en acero inoxidable vista 

(3)  Medidas (2.86x0.45) m. en cal. 18, (5) puertas con sus tiradores. Ver 

detalles en planos.

Suministro e instalación de lavadero en acero inoxidable en cal 14. 

Medidas (1.26x.60x0.77) m. patas en tubo redondo de 1-1/2¨ con sus 

niveladores inoxidables. Ver detalles en planos.

Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable con lavamano de 

pedal y respaldo y estructura reforzada con omegas para equipos 

pesados. Medidas (5.60x0.60) m. tope en cal. 14 y estructura del mueble 

en cal 18. (10) puertas con sus tiradores, patas en tubo redondo de 1-1/2¨ 

con sus niveladores inoxidables. Ver detalles en planos.

Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable con lavamanos 

de pedal, respaldo y estructura reforzada con omegas para equipos 

pesados. Medidas (2.25x0.60) m. tope en cal. 14 y estructura del mueble 

en cal 18. (10) puertas con sus tiradores, patas en tubo redondo de 1-1/2¨ 

con sus niveladores inoxidables. Ver detalles en planos.

Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable con respaldo y 

entrepaño inferior. Medidas (2.75x0.60) m. tope en cal 16 y entrepaño en 

cal 18, con patas en tubo redondo de 1-1/2¨ con sus niveladores 

inoxidables. Ver detalles en planos.

Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable con respaldo y 

entrepaño inferior. Medidas (1.00x0.60) m. tope en cal 16 y entrepaño en 

cal 18, con patas en tubo redondo de 1-1/2¨ con sus niveladores 

inoxidables. Ver detalles en planos.

Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable con respaldo, 

entrepaño inferior reforzada con omegas para equipos pesados. Medidas 

(1.90x1.20) m. tope en cal 14 y entrepaño en cal 18, con patas en tubo 

redondo de 1-1/2¨ con sus niveladores inoxidables. Ver detalles en 

planos.

Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable con respaldo. 

Medidas (2.58x0.60) m. tope en cal. 16 y estructura del mueble en cal 

18. (4) puertas con sus tiradores, patas en tubo redondo de 1-1/2¨ con 

sus niveladores inoxidables. Ver detalles en planos.

MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE

Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable con lavamano de 

pedal y respaldo. Medidas (1.65x0.60) m. tope en cal. 16 y estructura del 

mueble en cal. 18, (3) puertas con sus tiradores, patas en tubo redondo 

de 1-1/2¨ con sus niveladores inoxidable. Ver detalles en planos.

Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable con respaldo. 

Medidas (2.45x0.60) m. tope en cal. 16 y estructura del mueble en cal. 

18, (4) puertas con sus tiradores, patas en tubo redondo de 1-1/2¨ con 

sus niveladores inoxidable. Ver detalles en planos.

Relleno compactado para base en todas las áreas (material granular). 

Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilación 

y compactación proctor standard 95%. e=0.30 mts cada capa. H=0.90m.

Bote de material inservible producto de excavaciones.

Confección de acera con estampado en perímetro de la edificación.

Construcción de cuneta trapezoidal.

VÍAS INTERNAS DE CIRCULACIÓN Y PARQUEO

Corte de terreno con maquinaria. Ver planos topográficos. Df.:1.35 m.
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Presupuesto Detallado por Partidas M.A, Depto. Ingeniería, Div. de Cálculo y Presupuesto

Construcción Centro de Biotecnología y Reproducción Animal (CEBIORA), y 

todas las partidas contenidas en el listado de volumetria correspondiente al 

Lote 01, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste. 
Fecha Presupuesto: 17/02/22
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Descripción

25.15

2.00 unds

26

26.01

2.78 pl

26.02

5.58 pl

26.03

7.25 pl

26.04

7.25 pl

26.05
1.97 pl

27

27.01

390.86 m²

27.02

40.00 unids.

27.03

16.00 unids.

27.04

10.00 unids.

28

28.01

2.00 unds

28.02

1.00 und

28.03

1.00 und

28.04

75.00 letras

28.05
41.00 unds

29

29.01

29.01.01 17.00 unds

29.01.02 15.00 unds

29.01.03 8.00 unds

29.01.04 14.00 unds

29.01.05 131.00 unds

29.01.06 90.00 unds

29.01.07 16.00 unds

29.01.08 8.00 unds

29.01.09 4.00 unds

29.01.10 2.00 unds

29.01.11 1.00 und

29.01.12 46.00 unds

29.01.13 1.00 und

29.01.14 20.00 unds

29.01.15 7.00 unds

29.01.16 46.00 unds

29.01.17 1.00 und

29.01.18 1.00 und

29.02

29.02.01

165.00 unds

29.02.02 46.00 unds

29.02.03 25.00 unds

29.02.04

13.00 unds

29.02.05 7.00 unds

29.02.06 17.00 unds

29.02.07 15.00 unds

29.02.08 8.00 unds

29.02.09 14.00 unds

Suministro e instalación de tramaría en acero inoxidable. Medidas 

(3.35x0.34) m. Ver detalles en planos.

GABINETES

Suministro y colocación de gabinetes de pared en pino tratado natural 

con tiradores de acero inoxidable.

Suministro y colocación de gabinetes de piso en pino tratado natural con 

tiradores de acero inoxidable.

Suministro y colocación de gabinetes de piso en roble natural con 

tiradores de acero inoxidable.

Suministro y colocación de gabinetes de pared en roble natural con 

tiradores de acero inoxidable.

Salida eléctrica para bomba de agua 2 HP, monofásica, 120 voltios.

Salida eléctrica para bomba sumergible 2 HP, monofásica, 220 voltios.

LUMINARIAS Y EQUIPOS

Luminaria panel LED 2'x 2' (600 X 600 mm) 40 vatios, luz natural, de 

empotrar.

Luminaria panel LED Circular 4", 6 vatios.

Luminaria panel LED Circular 6", 12 vatios.

Salida tomacorriente doble, 120V, 15A, ¾" PVC - Lavadora.

Salida tomacorriente doble, 120V, 30A, ¾" PVC - Secadora.

Salida tomacorriente simple, 240V, 20A, ¾" PVC.

Salida aire acondicionado, 240V, 30A, ¾" LT.

Salida extractor tipo plafón, 120V, 15A, ¾" PVC.

Salida de data ¾" PVC.

Salida cenital, 20A, ¾" PVC.

Salida tomacorriente doble, 120V, 15A, ¾" PVC.

Salida tomacorriente doble, 120V, 15A, ¾" PVC - SM.

Salida tomacorriente doble, 120V, 15A, ¾" PVC - Nevera.

Salida tomacorriente doble, 120V, 15A, ¾" PVC - UPS.

Salida tomacorriente doble, 120V, 15A, ¾" PVC - Incubadora.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SALIDAS ELÉCTRICAS

Salida interruptor sencillo, 15A, ¾" PVC.

Salida interruptor doble, 15A, ¾" PVC.

Salida interruptor triple, 15A, ¾" PVC.

Salida interruptor 3W, 15A, ¾" PVC.

MISCELÁNEOS

Astas para bandera nacional y banderas institucionales. Incluye: postes 

metálicos niquelados, poleas y bases de hormigón armado con pedestal 

+ tarjas con logos y nombres de las instituciones. 

Confección de letrero acrílico identificación de la regional con logo del 

Ministerio de Agricultura en la parte frontal lado izquierdo.  Ver 

especificaciones en el plano.

Confección de letrero acrílico identificación de la regional con logo del 

Ministerio de Agricultura en la parte frontal.  Ver especificaciones en el 

plano.

Confección de letras acrílica para identificación del Ministerio y de la zona 

en la parte frontal de 8" y 5". Ver especificaciones en planos. 

Suministro e instalación de letrero acrílico e=1/4, 4.2" x 14", fondo frosted 

y 2 tornillos decorativos para áreas de oficinas.

Suministro y colocación de despensa en roble natural con tiradores de 

acero inoxidable.

PAISAJISMO

Grama enana. Incluye: preparación de terreno, M. O. de siembra y 

mantenimiento hasta enraizar.

Arbolito chino. Incluye: preparación de terreno, M. O. de siembra y 

mantenimiento hasta enraizar.

Palma Alexandra Incluye: preparación de terreno, M. O. de siembra y 

mantenimiento hasta enraizar.

Palma areca Incluye: preparación de terreno, M. O. de siembra y 

mantenimiento hasta enraizar.

Luminaria hermética LED 1' x 4' (300 X 1200 mm) 18 vatios, luz natural, 

de superficie.

Extractor de plafón para baño, 10".

Interruptor sencillo 15A.

Interruptor doble 15A.

Interruptor triple 15A.

Interruptor 3 vías 15A.
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Descripción

29.02.10 121.00 unds

29.02.11 46.00 unds

29.02.12 1.00 und

29.02.13 3.00 unds

29.02.14 1.00 und

29.02.15 1.00 und

29.02.16 2.00 unds

29.02.17 3.00 unds

29.02.18 81.00 unds

29.02.19 24.00 unds

29.02.20 10.00 unds

29.02.21 6.00 unds

30

30.01

30.01.01 1.00 pa

30.02

30.02.01 189.67 ml

30.02.02 105.91 m³

30.02.03 96.83 m³c

30.02.04 137.68 m³s

30.03

30.03.01

28.45 m³

30.03.02

3.78 m³

30.03.03

3.29 m³

30.03.04 5.69 m³

30.04

30.04.01 73.47 m²

30.04.02

29.49 m²

30.04.03

394.23 m²

30.05

30.05.01 140.32 m²

30.05.02 564.04 m²

30.05.03 379.34 ml

30.06

30.06.01

73.47 ml

30.06.02

262.00 p²

30.07

30.07.01 564.04 m²

30.07.01 379.34 m²

30.08

30.08.01

115.95 ml

31

31.01 1.00 pa

31.02

4.27 m³

31.03 5.34 m³

31.05 2.59 m³

31.06

0.67 m³

31.07 1.64 m³

31.08 1.59 m³

31.09
0.44 m³

31.10 0.98 m²

31.11 4.21 m²

Viga de amarre 0.15x0.20 mt. 4Ø1/2", EST. Ø3/8"@ 0.20 mt.

MUROS DE BLOQUES

Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt.

Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt.  

H=0.50mts

Bloques H. S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt. 

H=3.40mts

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

Relleno compactado con material granular.

Bote de material inservible.

HORMIGÓN ARMADO

Zapata de Muro de bloques 6", A=0.60mt., hc=0.25 mt., Ref. vert. 

Ø3/8"@ 0.60 mt., 3Ø3/8" 

Zapata de Columna, A=0.60mt., hc=0.35 mt., Ref. vert. Ø3/8"@ 0.15 

mt., A.D.

Columnas 0.15x0.20 mt., 4 Ø1/2", EST.  Ø3/8"@ 0.20 mt. H=3.20 mt. 

Cada 4.00mts.

VERJA PERIMETRAL EN LABORATORIO

PARTIDA PRELIMINAR

Desmonte de arboles y malezas, L=189.67 ml

MOVIMIENTO DE TIERRA

Replanteo 

Excavación para zapata de muro y columnas 

Panel eléctrico 32 circuitos, 200A, 120/240V, 1 fase, 3 hilos.

Panel eléctrico 42 circuitos, 200A, 120/240V, 1 fase, 3 hilos.

Breaker GE 20A/1P, 120V THQL.

Breaker GE 30A/2P, 240V THQL.

Breaker GE 40A/2P, 240V THQL.

Breaker GE 60A/2P, 240V THQL.

Tomacorriente doble 120V, 15A.

Tomacorriente doble 120V, 15A, UPS.

Tomacorriente simple 240V, 15A.

Panel eléctrico 12 circuitos, 125A, 120/240V, 1 fase, 3 hilos.

Panel eléctrico 16 circuitos, 125A, 120/240V, 1 fase, 3 hilos.

Panel eléctrico 24 circuitos, 125A, 120/240V, 1 fase, 3 hilos.

Losas de techo  e=0.12 mt., (armado de acero 3/8 @0.20 a.d,).

Viga de amarre a nivel de techo, (0.15 x 0.20) m.  4Ø1/2", anillo de 

refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 m.

Bloques H.S. 4" (0.10 m.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.

Bloques H.S. 4" (0.10 m.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.

Limpieza y replanteo.

Excavación zapata de muros de bloques de 4'' y 6'' H.S. A= 0.45 m., Df= 

0.65 m.

Bote de material inservible producto de excavaciones.

Relleno compactado con material granular.

Torta de piso con malla electrosoldada e=0.10 m. con acero malla 

electrosoldada (20 x 20) cms.

H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.

PINTURA

Pintura acrílica superior en general en muros.

Pintura primer base.

ALAMBRADO

Suministro y colocación de alambre tipo trinchera. Incluye: alambre 

trinchera, alambre dulce, palometa y mano de obra.

GARITA DE SEGURIDAD

Fraguache en vigas y columnas

Pañete general.

Cantos en general

VERJA METÁLICA ELECTROSOLDADA

Suministro e instalación de Verja metálica con paneles entretejidos de 

barras de 1/4" en tres dimensiones  con parales metálico de H=2.00 mts. 

Incluye las piezas de amarre, tapa final y con pintura termoendurecida 

Suministro e instalación de Puertas metálica batientes con las rejas 

soldadas, marcos de columnas de 2" y paneles entretejido de barras de 

1/" en tres dimensiones, con pintura antioxidante verde. 3 huecos 

(5.00+6.00+0.90) H=2.00m
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todas las partidas contenidas en el listado de volumetria correspondiente al 

Lote 01, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste. 
Fecha Presupuesto: 17/02/22

Fecha de Reporte: 24/05/21

Descripción

31.12 5.20 m²

31.13 30.95 m²

31.14 5.84 m²

31.15 85.06 m²

31.16 65.60 ml

31.17 13.26 m²

31.18

18.65 m²

31.19 13.00 ml

31.20

15.40 ml

31.21 14.80 ml

31.22 85.06 m²

31.23

2.00 unds

31.24 10.33 p²

31.25 10.33 p²

31.26 9.00 m²

31.27 6.40 ml

31.28 16.96 m²

31.29

1.00 und

31.30

1.00 und

31.31 1.00 und

31.32 2.00 unds

31.33 1.00 und

32

32.01 0.44 m³

32.02 14.49 m²

32.03 0.75 m³

32.04

0.30 m³

32.05 28.98 m²

32.06

1.00 m³

32.07 28.00 ml

32.08 28.98 m²

32.09 135.57 p²

33

33.01

33.01.01

1.00 pa

33.02

33.02.01 26.23 m³

33.02.02 24.38 m³

33.02.03

49.66 m³c

33.02.04

3.13 m³

33.02.05 65.79 m³s

33.03

33.03.01
0.73 m³

33.03.02

4.37 m³

33.03.03

1.25 m³

33.03.04

0.23 m³

33.03.05

0.52 m³

33.03.06

0.07 m³

Bloques H. S. 6" (0.15 m.), 1 línea,  p/antepecho sobre borde de losa de 

techo. h=0.20 m.

Construcción de zabaleta.

Pintura acrílica interior y exterior

Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: accesorios y 

llavines.

Ventana de vidro corredera horizontal.

Protectores de hierro en barras cuadradas 1/2".

Fraguache en vigas y losas.

Pañete general.

Cantos en general.

Fino de techo. Incluye: subida de materiales.

Impermeabilizante con lona asfáltica de 3 mms + pintura refractaria de 

protección, incluye cara reversa del antepecho.

Gotero colgante.

Bloques H.S. 6" (0.15 m.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.

Bloques H.S. 6" (0.15 m.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.

Platea de hormigón armado 210kg/cm² para colocación de regenerador,  

e=0.30m. Ver planos.

Viga (0.15 x 0.40) mts con hormigón armado 210kg/cm². Acero= 6 Ø 

3/8". Est.  Ø 3/8" @ 0.15 mts.

Viga (0.15 x 0.90) mts con hormigón armado 210kg/cm². Acero= 10 Ø 

3/8". Est.  Ø 3/8" @ 0.10 mts.

Dintel (0.15 x 0.20) mts con hormigón armado 210kg/cm². Acero= 4 Ø 

3/8". Est.  Ø 3/8" @ 0.20 mts.

Relleno compactado con material granular. Incluye: relleno en base de 

cimentaciones (e= 0.70 m), sobre cimentaciones (e= 0.75 m) y en piso 

(e= 0.40 m y 0.60 m, según detalles en plano). Además, el suministro y 

transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilación y compactación 

proctor standard 95%.

Colchón de arena en área de platea, e= 0.60 m. Incluye: suministro, 

transporte, regado y nivelado. 

Bote de material inservible producto excavación. 

HORMIGÓN ARMADO

Hormigón 120kg/cm² de limpieza en base de cimentaciones, e=0.05m.

Hormigón armado 210kg/cm² en zapatas de muro  de  0.50m, e=0.30m, 

acero =6 Ø 3/8" A.D. Est. 3/8" @ 0.15 m.

CASETA DE GENERADOR

PRELIMINAR

Replanteo y charrancha. Incluye: topografía y trabajos auxiliares. A=56.08 

m².

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavación de zapata muro 6" de 0.50 m. e=1.80 m.

Excavación de piso e= 1.00m. 

Viga de amarre a nivel de techo, (0.15 x 0.20) m.  4Ø1/2", anillo de 

refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 m.

Pañete general.

Torta de piso con malla electrosoldada e=0.10 m. con acero malla 

electrosoldada (20 x 20) cms.

Cantos en general.

Pintura acrílica interior y exterior

Herrería general. Ver detalles en planos.

Desagüe de piso Ø2".

Desagüe pluvial 3''x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.

ÁREA DE BASURA

H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.

Bloques H.S. 6" (0.15 m.) B.N.P y S.N.P.., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.

Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. a mano.

Piso de porcelanato alto tráfico color crema (60 x 60) cms.

Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms. 

Revestimiento en baño con cerámica (20 x 20) cms. 

Suministro y colocación lavamano de pedestal color blanco. Incluye: 

tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo.

Suministro y colocación  inodoro blanco sencillo. Incluye: tuberías, piezas 

y accesorios.

Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas.
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Partida Cantidad Unidad
Precio Unitario 

(RD$) 
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CONSTRUCCIÓN LABORATORIO

Presupuesto Detallado por Partidas M.A, Depto. Ingeniería, Div. de Cálculo y Presupuesto

Construcción Centro de Biotecnología y Reproducción Animal (CEBIORA), y 

todas las partidas contenidas en el listado de volumetria correspondiente al 

Lote 01, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste. 
Fecha Presupuesto: 17/02/22

Fecha de Reporte: 24/05/21

Descripción

33.03.07

2.94 m³

33.03.08

2.02 m³

33.04

33.04.01 21.86 m²

33.04.02 83.30 m²

33.05

33.05.01 16.17 m²

33.05.02 209.39 m²

33.05.03 110.22 ml

33.05.04 20.28 ml

33.05.05

95.68 m²

33.06

33.06.01

28.75 m²

33.06.02

28.75 m²

33.07

33.07.01

9.30 ml

33.07.02

3.52 ml

33.07.03

1.00 und

33.08

33.08.01

45.19 p²

33.08.02 7.04 m²

33.09

33.09.01 82.23 m²

33.09.02 82.23 m²

33.10

33.10.01
1.00 pa

33.11

33.11.01 1.00 pa

34

34.01 7.00 unds

34.02 10.00 unds

34.03 11.00 unds

34.04 27.00 unds

1 Dirección Técnica             10%

2 Seguros  y Fianzas          4.75% 0.0475 x ST Costos Directos

3

4 Gastos Administrativos     2.5%

5

6 CODIA                               1X1000 ST Costos Directos

7 Ley 6-86                            1%

8

Losa de techo con hormigón armado 210kg/cm², e= 0.10 mts. Ver 

planos.

Losa de piso en hormigón armado 210kg/cm² con malla electrosoldada, 

e= 0.10 mts. Ver planos.

Cantos en general.

Mochetas en general.

Insonorización con aislante acústico en muros de bloques y vigas.

TERMINACIÓN DE TECHO

Fino de mezcla en losas y vuelos, incluye hidrófugo tipo protex 1 

(proporción de 1/10 parte de agua de la mezcla) o similar.

Impermeabilizante tipo elastomérico. Incluye: dos (2) manos en dirección 

contraria y sealer. 

MUROS DE BLOQUES

Bloques H.S. 6" B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.

Bloques H.S. 6" S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

Fraguache de todas las superficies de hormigón.

Pañete en general (maestreado y a plomo) en muros y columnas.

Unidad Tipo Split 18,000 BTU - INVERTER - TGM.

Unidad Tipo Split 24,000 BTU - INVERTER - TGM.

Materiales para instalación.

Sub Total Costos Directos:

INSTALACIONES EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Unidad Tipo Split 12,000 BTU - INVERTER - TGM.

TRABAJO FINAL

Limpieza y trabajo final.

Suministro y colocación de ventana acústica (3.52 x 1.00) mts.

PINTURA

Pintura primer base en exterior.

Pintura exterior acrílica superior en superficies. Incluye dos manos.

MISCELÁNEOS

Suministro y colocación de deflexión en tola galvanizada, cal. 18, h= 1.50 

m. L= 3.52 ml.

TERMINACIÓN DE PISO

Junta llena con cordón de  Ø 2 1/2" y cubierta silicón gris en área de 

platea.

Zabaleta con terminación en cemento pulido, h max= 0.80 mts y h min= 

0.10 mts.

Suministro y colocación de plancha de poliestireno expandido de 2" sobre 

colchón de arena. A= 4.18 m².

PUERTAS Y VENTANAS

Suministro y colocación de puerta de tola doble hoja (2.00 x 2.10) mts.

Total General : 

0.001 x ST Costos Directos

0.01xST Costos Directos

Imprevistos                        5% 0.05xST Costos Directos

Sub-Total Costos Indirectos:

0.1 x ST Costos Directos

Transporte                        5% 0.05 x ST Costos Directos

0.025 x ST Costos Directos

18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección

General de Impuesto Art. 4)                   0.18 x 0.1 x ST Costos Directos
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