



MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES
(MIVHED)

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN 14 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: MIVHED-MAE-PEEN-2022-0007

Objeto de la compra: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA, FASE II

Rubro:

- Construcción General de Edificios

Planificada: No

Detalle

Código	Cuenta presupuestaria	Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Estimado	Monto Total
72131502	2.7.1.1.01	1	SANTIAGO	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	2	SANTIAGO	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	3	LA VEGA	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	4	LA VEGA	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	5	SAN PEDRO DE MACORIS	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	6	SAN PEDRO DE MACORIS	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	7	SANTO DOMINGO	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	8	SANTO DOMINGO	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	9	MONTE PLATA	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	10	DUARTE	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
72131502	2.7.1.1.01	11	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	UD	1	74,223,713.32	74,223,713.32
						Total	\$816,460,846.51

Plan de Entrega Estimado

No.	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SANTIAGO	1	3 MESES
2	SANTIAGO	1	3 MESES
3	LA VEGA	1	3 MESES
4	LA VEGA	1	3 MESES
5	SAN PEDRO DE MACORIS	1	3 MESES

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

6	SAN PEDRO DE MACORIS	1	3 MESES
7	SANTO DOMINGO	1	3 MESES
8	SANTO DOMINGO	1	3 MESES
9	MONTE PLATA	1	3 MESES
10	DUARTE	1	3 MESES
11	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1	3 MESES



Lic. Martyn Alcántara

Encargado Departamento de Licitaciones
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino