



**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Acta No. AGRICULTURA-2022-00124**

**Acto Administrativo de Aprobación de Procedimiento de Selección y Designación de Peritos**

**AA**

En Santo Domingo, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), en el Salón de Conferencias del Departamento de Compras, se reunió el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Agricultura, a los fines siguientes:

Conocer la solicitud de fecha doce (12) del mes de octubre del año 2022, mediante oficio No. DCRCR-01 del Director del Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales, Ing. Farington O. Piña Sánchez, para **la Reparación y Reconstrucción de Caminos Interparcelarios en varias zonas afectadas por el Huracán Fiona.**

**REFERENCIA**

**VISTO:** El Artículo 16, numeral 4, de la Ley Núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley Núm. 449-06 del seis (06) de diciembre de 2006.

**VISTO:** El Artículo 8, de la Ley 107-13, sobre los Procedimientos Administrativos.

**VISTA:** La Resolución Núm. RES-MARD-2022-26, dictada por el Ministro de Agricultura, Lic. Limber Cruz, que reforma el Comité de Compras y Contrataciones, de fecha primero (1ero.) de julio del año dos mil veintidós (2022).

**VISTA:** La solicitud de fecha doce (12) del mes de octubre del año 2022, mediante oficio No. DCRCR-01 del Director del Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales, Ing. Farington O. Piña Sánchez, para **la Reparación y Reconstrucción de Caminos Interparcelarios en varias zonas afectadas por el Huracán Fiona.**

**VISTO:** El Certificado de Disponibilidad de Apropiación Presupuestaria, emitido por el Ministerio de Hacienda, mediante el documento No. EG16660343767130fNET, de fecha diecisiete (17) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), para **la Reparación y Reconstrucción de Caminos Interparcelarios en varias zonas afectadas por el Huracán Fiona.**

**VISTO:** La solicitud de Compras y/o Contrataciones de Servicios No. DCRCR-01-2022, de fecha 14 de octubre del año 2022, con un monto de Setecientos Noventa y Nueve Millones Quinientos Veintisiete Mil Doscientos Sesenta y Dos Pesos Dominicanos con Diecinueve Centavos (RD\$799,527,262.19).

**El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Agricultura, en ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas, determina lo siguiente:**


*(Handwritten signatures and initials)*

**PRIMERO: DETERMINAMOS** el procedimiento de selección: **Excepción por Urgencia** para la Reparación y Reconstrucción de Caminos Interparcelarios en varias zonas afectadas por el Huracán Fiona.

**SEGUNDO: DESIGNAMOS** a los señores **Claudio A. Stepan Amador e Ing. Leonardo R. De Los Santos**, peritos técnicos, **Ulises Efraín Donald**, perito legal y **Angel Benjamín Cordero Vargas**, perito financiero, que de acuerdo con las especialidades profesionales evaluarán las ofertas presentadas por los oferentes participantes.

**TERCERO: FACULTAMOS** al Departamento de Compras y Contrataciones de este Ministerio de Agricultura para que realice el proceso de **Excepción por Urgencia**, para la adquisición de referencia.


A las tres treinta de la tarde (3:30 p.m.), y agotados todos los puntos de la agenda, se declaró cerrada la sesión, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la fecha y lugar indicados, la cual firman los miembros que conforman el Comité de Compras y Contrataciones de este Ministerio.



**LIMBER CRUZ**  
Presidente



**YOHAN MANUEL LÓPEZ DILONÉ**  
Asesor Legal



**RAMÓN FERNANDO JÁQUEZ GARCÍA**  
Viceministro Administrativo y Financiero  
Miembro



**JOSÉ RAFAEL PAULINO RODRÍGUEZ**  
Viceministro de Planificación Sectorial Agropecuaria  
Miembro



**FIORDANNA DE LA MAZA BENCOSME**  
Directora Oficina de Libre Acceso a la Información Pública  
Miembro

