

ACTA DE INICIO DE EXPEDIENTE, APROBACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE PERITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN VIAL DESDE ANTIGUA CARRETERA SÁNCHEZ, PLAY TEMÍSTOCLES METS HASTA. 6 DE NOVIEMBRE, AMPLIACIÓN PUENTE SOBRE RÍO NIGUA, PASO A DESNIVEL 1, PASO A DESNIVEL 2, DISTRIBUIDOR EN AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE (14 KM), REHABILITACIÓN CARRETERA SÁNCHEZ CON SOLUCIÓN VIAL DE CALLE DUARTE, PUENTE SOBRE RÍO YUBAZO Y PROTECCIÓN RIVERA CON GAVIONES, CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALDESIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, R.D.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, mediante **Reunión Ordinaria No. Sesenta y Ocho (068) de fecha Doce (12) del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023)**,, siendo las 11:00, hora de la Mañana, en el Salón del Consejo Directivo, ubicado en la Av. Rómulo Betancourt No. 303, sector Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional; este Comité de Compras y Contrataciones de la **Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)**, integrado por los señores: **Ing. Rafael Salazar**, Administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana y Presidente del Comité de Compras y Contrataciones, y demás miembros: **Ing. Pablo Novas**, Director de Planificación (Interino); **Lic. Diovanis Antonio Manzanillo**, Director Financiero; **Licenciada Alexandra Cáceres Reyes**, Directora Jurídica; **Licenciado Oladys Guzmán**, Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información, se reunió para conocer y decidir sobre los asuntos consistentes a las funciones que le confiere la Ley.

El Presidente del Comité de Compras y Contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes que la reunión había sido convocada para conocer y decidir lo siguiente:

PRIMERO: Decidir sobre el Procedimiento de Selección para la **Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.**

Líder en Energía Limpia

SEGUNDO: Aprobación del Pliego de Condiciones y de las Especificaciones Técnicas para la Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.

TERCERO: Designación de Peritos para evaluar las propuestas que se presenten para la Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, establece:

"Art. 16. - Los procedimientos de selección a los que se sujetarán las contrataciones son:

- 1) Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes. Las licitaciones públicas podrán ser internacionales o nacionales."

CONSIDERANDO: Que la EGEHID cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año y que ha hecho la reserva de **Cuatro mil cuatrocientos trece millones setecientos sesenta y seis mil treinta y dos pesos dominicanos con 34/100, (RD\$4,413,766,032.34)** para la Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.

Líder en Energía Limpia

CONSIDERANDO: Que conforme al tipo de contratación descrito estamos frente a un **Procedimiento de Licitación Pública Nacional**, según lo establece la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y la Resolución PNP-01-2023, que establece los umbrales topes para la determinación de la modalidad de selección para los procedimientos de contratación pública, correspondientes al año 2023.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 del seis (06) de diciembre de 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (06) de septiembre de 2012.

VISTA: La comunicación contentiva de la lista de cantidades y especificaciones técnicas para la **Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.**

VISTO: El Pliego de Condiciones Específicas, elaborado por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de EGEHID, para la **Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.**

VISTO: Que la EGEHID cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año y que ha hecho la reserva de **Cuatro mil cuatrocientos trece millones setecientos sesenta y seis mil treinta y dos pesos dominicanos con 34/100, (RD\$4,413,766,032.34)** para la **Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.**

Líder en Energía Limpia

ESTE COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID), dentro de las facultades conferidas por el artículo 36 del Reglamento de Aplicación mediante Decreto No. 543-12, determinamos lo siguiente:

Resolución Número Uno (1):

APROBAR como al efecto **APRUEBA**, el procedimiento de selección bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional para la **Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.**

Resolución Número Dos (2):

APROBAR como al efecto **APRUEBA**, el Pliego de Condiciones Específicas para la **Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.**

Resolución Número Tres (3):

DESIGNAR, como al efecto, **DESIGNA**, a los señores: **Ing. Aristóteles Carbajal**, (Coordinador / Técnico y General); **Ing. Edward Guzmán Read** (Miembro / Técnico); **Ing. Ana Milena Jaimes** (Miembro / Técnico); **Sub-Comisión Jurídica: Lic. Teudys Reynoso de los Santos** (Coordinador/Jurídico), **Lic. Rosario Mota** (Miembro / Jurídico); **Sub-Comisión Económica: Lic. Esperanza De Oleo** (Coordinadora/Financiera); y **Lic. César H. Tejeda** (Miembro /Financiero), como los peritos responsables de la evaluación técnica y económica, de las ofertas que se presenten para la **Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.**

Líder en Energía Limpia

Resolución Número Cuatro (4):

APODERAR, como al efecto, **APODERA** a la Gerencia de Compras y Contrataciones de la EGEHID, a los fines de continuar con el referido Procedimiento de Licitación Pública Nacional para la Construcción Solución Vial desde Antigua Carretera Sánchez, Play Temístocles Mets Hasta 6 de noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso a Desnivel 1, Paso a Desnivel 2, Distribuidor en Autopista 6 de noviembre (14 Kms), Rehabilitación Carretera Sánchez con Solución Vial de Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo y Protección Rivera con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, R.D.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA EGEHID

Ing. Rafael Salazar,
Administrador de la EGEHID
y Presidente del Comité de Compras y Contrataciones

Ing. Pablo Novas,
Director de Planificación (Interino)

Lic. Diovánis Antonio Manzanillo
Director de Servicios Financieros

Licda. Alexandra Cáceres
Directora Jurídica

Lic. Oladys Guzmán
Enc. Oficina Libre Acceso a la Información

Líder en Energía Limpia