



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

18 de diciembre de 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: REQ.845

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.**

Rubro: TRANSPORTACION Y VEHICULOS LIVIANOS

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172503	GOMAS 265-65R-17	UD	36	\$8,887.76	\$319,959.36
2	25172503	GOMAS 265-60R-18	UD	16	\$9,403.42	\$150,454.72
3	25172503	GOMAS 255-65R-17	UD	36	\$8,887.76	\$319,959.36
4	25172503	GOMAS 245-70R-16	UD	4	\$8,459.42	\$33,837.68
5	25172503	GOMAS 80-90-R21	UD	10	\$3,916.42	\$39,164.20
6	25172503	GOMAS 110-80-R18	UD	10	\$3,968.34	\$39,683.40
7	25172503	TUBO 80-90-R21	UD	10	\$232.46	\$2,324.60
8	25172503	TUBO 110-80-R18	UD	10	\$588.82	\$5,888.20
9	25172503	GOMAS 110-90-R17	UD	10	\$2,675.08	\$26,750.84
10	25172503	GOMAS 90-90-R19	UD	10	\$2,121.18	\$21,211.80
11	25172503	TUBO 110-90-R17	UD	10	\$232.25	\$2,322.48
12	25172503	TUBO 90-90-R19	UD	10	\$371.77	\$3,717.71
Total:						\$ 965,274.34



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	36	04 ENERO 2024
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	16	04 ENERO 2024
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	36	04 ENERO 2024
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	4	04 ENERO 2024
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	04 ENERO 2024
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	04 ENERO 2024
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	04 ENERO 2024
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	04 ENERO 2024
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	04 ENERO 2024
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	04 ENERO 2024
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	04 ENERO 2024
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	04 ENERO 2024


DANIEL GOMEZ REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

