

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIONES

Número de oficio: DGMIE # 0242-24

Objeto de la compra: “Contratación para el Reforzamiento Estructural de Planta Física en 19 Centros Educativos a Nivel Nacional, dirigido a MIPYMES”.

Planificada: Si.

Rubro: a) 30220000-Estructuras Permanentes, b) 72100000-Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.

Detalle

LOT E	CUENTA PRESUPUESTARIA	CÓDIGO	No.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	DISTRITO	MUNICIPIO	PROVINCIA	MONTO TOTAL DEL LOTE
1	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. ANA GRACIELA MORILLO VDA. PORTES	06-05	LA VEGA	LA VEGA	\$12,118,964.08
	30222301	2.7.1.2.01	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA	06-05	LA VEGA	LA VEGA	
	30222301	2.7.1.2.01	3	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LAS CABUYAS	06-05	LA VEGA	LA VEGA	
2	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. BUENA VISTA	06-03	JARABACOA	LA VEGA	\$11,048,053.78
	30222301	2.7.1.2.01	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. NIEVES MARIA VALERIO	06-03	JARABACOA	LA VEGA	
	30222301	2.7.1.2.01	3	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. DEL CARMEN	06-04	LA VEGA	LA VEGA	
3	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. PONTON	06-05	LA VEGA	LA VEGA	\$11,267,794.59
	30222301	2.7.1.2.01	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LOS RINCONES DE GUACO	06-04	LA VEGA	LA VEGA	
4	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. PADRE LAMARCHE	06-05	LA VEGA	LA VEGA	\$9,742,960.22
	30222301	2.7.1.2.01	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. BACUI ABAJO	06-05	LA VEGA	LA VEGA	
5	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. ERNESTO CONCEPCION LUCIANO	06-05	LA VEGA	LA VEGA	\$10,713,377.63
6	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. MANUEL UBALDO GOMEZ	06-03	JARABACOA	LA VEGA	\$10,820,067.24
7	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. DON PEPE ALVAREZ	06-05	LA VEGA	LA VEGA	\$23,707,010.90
8	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LUIS RAMON BENCOSME	06-06	MOCA	ESPAILLAT	\$13,189,317.26
	30222301	2.7.1.2.01	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LICEO AGUSTIN BONILLA	07-03	PIMENTEL	DUARTE	

	30222301	2.7.1.2.01	3	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LOS GUARAGUAO	07-04	VILLA RIVA	DUARTE	
9	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. PROF. ASUNCION NATALIA ACOSTA - BARRAQUITO	07-04	VILLA RIVA	DUARTE	\$8,994,635.67
	30222301	2.7.1.2.01	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. MAX HENRIQUE UREÑA	07-06	SAN FRANCISCO DE MACORIS	DUARTE	
10	30222301	2.7.1.2.01	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. FLERIDA HERNANDEZ	07-05	LAS GUARANAS	DUARTE	\$11,893,491.98
								\$123,495,673.35

Plan de entrega estimado

Lote	No.	Descripción De Obra	Distrito	Municipio	Provincia	Días Hábiles contados a partir de la Certificación de Contrato en Contraloría
1	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. ANA GRACIELA MORILLO VDA. PORTES	06-05	LA VEGA	LA VEGA	30
	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA	06-05	LA VEGA	LA VEGA	35
	3	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LAS CABUYAS	06-05	LA VEGA	LA VEGA	50
2	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. BUENA VISTA	06-03	JARABACOA	LA VEGA	40
	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. NIEVES MARIA VALERIO	06-03	JARABACOA	LA VEGA	45
	3	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. DEL CARMEN	06-04	LA VEGA	LA VEGA	40
3	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. PONTON	06-05	LA VEGA	LA VEGA	50
	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LOS RINCONES DE GUACO	06-04	LA VEGA	LA VEGA	40
4	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. PADRE LAMARCHE	06-05	LA VEGA	LA VEGA	45
	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. BACUI ABAJO	06-05	LA VEGA	LA VEGA	40
5	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. ERNESTO CONCEPCION LUCIANO	06-05	LA VEGA	LA VEGA	60
6	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. MANUEL UBALDO GOMEZ	06-03	JARABACOA	LA VEGA	60
7	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. DON PEPE ALVAREZ	06-05	LA VEGA	LA VEGA	60

8	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LUIS RAMON BENCOSME	06-06	MOCA	ESPAILLAT	45
	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LICEO AGUSTIN BONILLA	07-03	PIMENTEL	DUARTE	40
	3	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. LOS GUARAGUAO	07-04	VILLA RIVA	DUARTE	40
9	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. PROF. ASUNCION NATALIA ACOSTA - BARRAQUITO	07-04	VILLA RIVA	DUARTE	30
	2	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. MAX HENRIQUE UREÑA	07-06	SAN FRANCISCO DE MACORIS	DUARTE	50
10	1	REFUERZO ESTRUCTURAL EN C.E. FLERIDA HERNANDEZ	07-05	LAS GUARANAS	DUARTE	60



Sr. Jean Rodriguez

Director de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

