



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitud de servicio de alquiler de 3 vehículos para los levantamientos que se estarán realizando en 29 destacamentos de la Zona sur del país.

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida
1	1	<p>3 vehículos (Minibús de 10 pasajeros) para los levantamientos que se estarán realizando, en 29 destacamentos de la zona sur del país, relacionado al proyecto de Transformación digital para la seguridad ciudadana.</p> <p>Este levantamiento se estará realizando los días 25,26 y 27 de septiembre de 2024.</p> <p>Anexo ruta del levantamiento.</p>	UD

NOTA:

Los Vehículos contratados deben venir con chofer incluidos y los mismos tienen que costear sus propios gastos y hospedajes.

Disponibilidad de Entrega Inmediata.

Fecha de inicio del suministro: 25 de septiembre 2024.

Condiciones y lugar de entrega: C/ Av. Abraham Lincoln 962.

Condiciones y forma de pago. Crédito a 30 días.

Moneda RD\$.

Criterio de evaluación: cumple / no cumple (oferta más económica).

1. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE)
2. Certificación actualizada y legible de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
3. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social de la Empresa (TSS)
4. Propuesta Económica (1-cotización de debe estar firmada y sellada 2-Modalidad créditos a 30 días tarifa garantiza 3-descripción y desglosamiento bien detallada.

Avenida Abraham Lincoln No. 962, Santo Domingo, República Dominicana

https://transparencia.indotel.gob.do/media/214513/res_signed_008-2021_que_aprueba_el_codigo_de_etica_del_indotel_2021_signed_version_para_firma_signed.pdf

Todo Proveedor del Estado que participe en el proceso, así como el que resulte adjudicatario se compromete a recibir conforme y asumir los compromisos que establece el Código de Ética Institucional (CEI). En el mismo se colocará un enlace que debe ser descargado o leído por todo Proveedor del Estado para su conocimiento.

Programación de Viajes Levantamientos Destacamentos. (Zona Sur del País)



Grupo 1

Depto. Infraestructuras	Tiempo de Trabajo
	3 días
	2 noches

Centros Asignados

PROVINCIA	MUNICIPIO	LOCALIDAD
Barahona	La Ciénega	La Ciénega 6
Barahona	Paráiso	Los Patos
Barahona	Vicente Noble	Canoa
Barahona	Fundación	Fundación
Barahona	Jaquimeyes	Jaquimeyes
Barahona	Barahona	La Guazara (D.M.)
Barahona	Jaquimeyes	Pescadería (D.M.)
Barahona	Vicente Noble	Fondo Negro
Barahona	Las Salinas	Las Salinas
Barahona	Vicente Noble	Quita Coraza (D.M.)
Barahona	Vicente Noble	Santana (D.M.)
Peravia	Los Cacaos	Los Cacao (Zona Urbana)

Grupo 2

Depto. Infraestructuras	Tiempo de Trabajo
	3 días
	2 noches

Centros Asignados

PROVINCIA	MUNICIPIO	LOCALIDAD
Independencia	La Descubierta	La Descubierta
Independencia	Postrer Río	Postrer Río
Independencia	Cristóbal	Cristóbal
Bahoruco	Los Ríos	Los Ríos
Bahoruco	Los Ríos	Los Ríos
Bahoruco	Tamayo	Cabeza de Toro
Pedernales	Oviedo	Oviedo

Grupo 3

Depto. Infraestructuras	Tiempo de Trabajo
	3 días
	2 noches

Centros Asignados

PROVINCIA	MUNICIPIO	LOCALIDAD
San Juan	Bohechio	Bohechio
San Juan	San Juan	Guanito
San Juan	Vallejuelo	Vallejuelo
Elias Piña	Hondo Valle	Hondo Valle (Zona Urbana)
Elias Piña	Hondo Valle	Hondo Valle (Zona Urbana)
Elias Piña	Banica	Banica
Elias Piña	Juan Santiago	Juan Santiago
Elias Piña	Pedro Santana	Pedro Santana

